
Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A03.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali
le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione
a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate fino
alla distanza di Km. 20 del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a
discariche speciali.

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³: € 10,39471

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,02000 19,62000 0,39240

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,02000 30,00000 0,60000

AT.N01.002.006 Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di fissaggio, punta o
scalpello da applicare al braccio di miniescavatori,
escavatori o terne 350 KG - 1 mese

ora 0,02000 7,00000 0,14000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,11000 47,43000 5,21730

TOTALE AT 6,34970

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01800 22,49000 0,40482

TOTALE RU 1,86746

A TOTALE PARZIALE 8,21716

B Spese Generali 15,00% di A 1,23257

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05547

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,94497

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,39471

Incidenza manodopera (%) 17,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A03.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali
le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione
a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate fino
alla distanza di Km. 20 del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a
discariche speciali.

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³: € 13,52250

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,03000 19,62000 0,58860

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,03000 30,00000 0,90000

AT.N01.002.006 Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di fissaggio, punta o
scalpello da applicare al braccio di miniescavatori,
escavatori o terne 350 KG - 1 mese

ora 0,03000 7,00000 0,21000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,03000 10,20000 0,30600

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,11000 47,43000 5,21730

TOTALE AT 7,22190

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03600 22,49000 0,80964

TOTALE RU 3,46782

A TOTALE PARZIALE 10,68972

B Spese Generali 15,00% di A 1,60346

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07216

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,22932

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,52250

Incidenza manodopera (%) 25,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A03.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali
le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione
a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate fino
alla distanza di Km. 20 del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a
discariche speciali.

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello
demolitore

Prezzo a m³: € 103,76622

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.032 Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a
ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese

ora 0,06000 10,00000 0,60000

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,06000 10,20000 0,61200

AT.N01.009.016 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,12000 5,00000 0,60000

AT.N01.065.033 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese

ora 0,12000 1,50000 0,18000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,12000 10,20000 1,22400

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,12000 10,20000 1,22400

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,16000 47,43000 7,58880

TOTALE AT 12,02880

PR

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00300 311,41000 0,93423

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00400 200,00000 0,80000

TOTALE PR 1,73423

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,90000 26,71000 24,03900

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,90000 24,87000 22,38300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

TOTALE RU 68,26560

A TOTALE PARZIALE 82,02863

B Spese Generali 15,00% di A 12,30429

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,55369

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,43329

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 103,76622

Incidenza manodopera (%) 65,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³: € 4,42859

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,04000 19,62000 0,78480

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,04000 30,00000 1,20000

TOTALE AT 1,98480

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 1,51606

A TOTALE PARZIALE 3,50086

B Spese Generali 15,00% di A 0,52513

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01050

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,40260

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,42859

Incidenza manodopera (%) 34,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km. 20

Prezzo a m³: € 16,42838

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,04000 19,62000 0,78480

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,04000 30,00000 1,20000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 11,47080

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 1,51606

A TOTALE PARZIALE 12,98686

B Spese Generali 15,00% di A 1,94803

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04870

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,49349

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,42838

Incidenza manodopera (%) 9,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni
sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 5,39416

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,05000 19,62000 0,98100

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,05000 30,00000 1,50000

TOTALE AT 2,48100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 1,78316

A TOTALE PARZIALE 4,26416

B Spese Generali 15,00% di A 0,63962

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02558

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,49038

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,39416

Incidenza manodopera (%) 33,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni
sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 6,35974

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,06000 19,62000 1,17720

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,06000 30,00000 1,80000

TOTALE AT 2,97720

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,05026

A TOTALE PARZIALE 5,02746

B Spese Generali 15,00% di A 0,75412

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03016

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,57816

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,35974

Incidenza manodopera (%) 32,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.003.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 8,29089

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,08000 19,62000 1,56960

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,08000 30,00000 2,40000

TOTALE AT 3,96960

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,58446

A TOTALE PARZIALE 6,55406

B Spese Generali 15,00% di A 0,98311

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03932

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,75372

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,29089

Incidenza manodopera (%) 31,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.003.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 9,25646

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,09000 19,62000 1,76580

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,09000 30,00000 2,70000

TOTALE AT 4,46580

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,85156

A TOTALE PARZIALE 7,31736

B Spese Generali 15,00% di A 1,09760

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04390

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,84150

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,25646

Incidenza manodopera (%) 30,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.004.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 14,08433

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,14000 19,62000 2,74680

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,14000 30,00000 4,20000

TOTALE AT 6,94680

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,18706

A TOTALE PARZIALE 11,13386

B Spese Generali 15,00% di A 1,67008

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06680

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,28039

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,08433

Incidenza manodopera (%) 29,73%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.004.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 15,04991

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,15000 19,62000 2,94300

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,15000 30,00000 4,50000

TOTALE AT 7,44300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,45416

A TOTALE PARZIALE 11,89716

B Spese Generali 15,00% di A 1,78457

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07138

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,36817

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,04991

Incidenza manodopera (%) 29,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.005.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
fino alla distanza di Km 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 17,39395

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,05000 19,62000 0,98100

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,05000 30,00000 1,50000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 11,96700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 1,78316

A TOTALE PARZIALE 13,75016

B Spese Generali 15,00% di A 2,06252

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09281

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,58127

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,39395

Incidenza manodopera (%) 10,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.005.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
fino alla distanza di Km 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 18,35953

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,06000 19,62000 1,17720

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,06000 30,00000 1,80000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 12,46320

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,05026

A TOTALE PARZIALE 14,51346

B Spese Generali 15,00% di A 2,17702

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09797

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,66905

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,35953

Incidenza manodopera (%) 11,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.006.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 20,29068

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,08000 19,62000 1,56960

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,08000 30,00000 2,40000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 13,45560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,58446

A TOTALE PARZIALE 16,04006

B Spese Generali 15,00% di A 2,40601

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10827

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,84461

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,29068

Incidenza manodopera (%) 12,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.006.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 21,25625

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,09000 19,62000 1,76580

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,09000 30,00000 2,70000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 13,95180

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,85156

A TOTALE PARZIALE 16,80336

B Spese Generali 15,00% di A 2,52050

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11342

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,93239

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,25625

Incidenza manodopera (%) 13,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.007.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 26,08412

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,14000 19,62000 2,74680

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,14000 30,00000 4,20000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 16,43280

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,18706

A TOTALE PARZIALE 20,61986

B Spese Generali 15,00% di A 3,09298

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13918

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,37128

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,08412

Incidenza manodopera (%) 16,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.007.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 27,04970

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,15000 19,62000 2,94300

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,15000 30,00000 4,50000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 16,92900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,45416

A TOTALE PARZIALE 21,38316

B Spese Generali 15,00% di A 3,20747

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14434

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,45906

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,04970

Incidenza manodopera (%) 16,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.008.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 6,35974

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,06000 19,62000 1,17720

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,06000 30,00000 1,80000

TOTALE AT 2,97720

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,05026

A TOTALE PARZIALE 5,02746

B Spese Generali 15,00% di A 0,75412

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03016

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,57816

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,35974

Incidenza manodopera (%) 32,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.008.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 7,32531

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,07000 19,62000 1,37340

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,07000 30,00000 2,10000

TOTALE AT 3,47340

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07000 26,71000 1,86970

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,31736

A TOTALE PARZIALE 5,79076

B Spese Generali 15,00% di A 0,86861

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03474

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,66594

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,32531

Incidenza manodopera (%) 31,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.009.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 9,25646

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,09000 19,62000 1,76580

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,09000 30,00000 2,70000

TOTALE AT 4,46580

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,85156

A TOTALE PARZIALE 7,31736

B Spese Generali 15,00% di A 1,09760

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04390

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,84150

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,25646

Incidenza manodopera (%) 30,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.009.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 10,22203

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,10000 19,62000 1,96200

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,10000 30,00000 3,00000

TOTALE AT 4,96200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 3,11866

A TOTALE PARZIALE 8,08066

B Spese Generali 15,00% di A 1,21210

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04848

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,92928

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,22203

Incidenza manodopera (%) 30,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.010.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 15,04991

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,15000 19,62000 2,94300

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,15000 30,00000 4,50000

TOTALE AT 7,44300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,45416

A TOTALE PARZIALE 11,89716

B Spese Generali 15,00% di A 1,78457

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07138

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,36817

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,04991

Incidenza manodopera (%) 29,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.010.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 16,01548

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,16000 19,62000 3,13920

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,16000 30,00000 4,80000

TOTALE AT 7,93920

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16000 26,71000 4,27360

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,72126

A TOTALE PARZIALE 12,66046

B Spese Generali 15,00% di A 1,89907

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07596

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,45595

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,01548

Incidenza manodopera (%) 29,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 18,35953

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,06000 19,62000 1,17720

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,06000 30,00000 1,80000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 12,46320

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,05026

A TOTALE PARZIALE 14,51346

B Spese Generali 15,00% di A 2,17702

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09797

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,66905

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,35953

Incidenza manodopera (%) 11,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.011.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 19,32510

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,07000 19,62000 1,37340

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,07000 30,00000 2,10000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 12,95940

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07000 26,71000 1,86970

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,31736

A TOTALE PARZIALE 15,27676

B Spese Generali 15,00% di A 2,29151

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10312

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,75683

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,32510

Incidenza manodopera (%) 11,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.012.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 21,25625

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,09000 19,62000 1,76580

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,09000 30,00000 2,70000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 13,95180

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,85156

A TOTALE PARZIALE 16,80336

B Spese Generali 15,00% di A 2,52050

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11342

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,93239

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,25625

Incidenza manodopera (%) 13,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.012.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 11,42201

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,10000 19,62000 1,96200

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,10000 30,00000 3,00000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,02000 47,43000 0,94860

TOTALE AT 5,91060

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 3,11866

A TOTALE PARZIALE 9,02926

B Spese Generali 15,00% di A 1,35439

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06095

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,03836

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,42201

Incidenza manodopera (%) 27,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.013.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 27,04970

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,15000 19,62000 2,94300

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,15000 30,00000 4,50000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 16,92900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,45416

A TOTALE PARZIALE 21,38316

B Spese Generali 15,00% di A 3,20747

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14434

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,45906

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,04970

Incidenza manodopera (%) 16,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.013.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 28,01527

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,16000 19,62000 3,13920

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,16000 30,00000 4,80000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 17,42520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16000 26,71000 4,27360

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,72126

A TOTALE PARZIALE 22,14646

B Spese Generali 15,00% di A 3,32197

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14949

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,54684

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,01527

Incidenza manodopera (%) 16,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.014.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 85,69319

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,13500 28,19000 3,80565

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,35000 24,87000 33,57450

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,35000 22,49000 30,36150

TOTALE RU 67,74165

A TOTALE PARZIALE 67,74165

B Spese Generali 15,00% di A 10,16125

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,45726

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,79029

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 85,69319

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.014.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 128,82868

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,13500 28,19000 3,80565

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 2,07000 24,87000 51,48090

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,07000 22,49000 46,55430

TOTALE RU 101,84085

A TOTALE PARZIALE 101,84085

B Spese Generali 15,00% di A 15,27613

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,68743

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71170

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,82868

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.016.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 101,89404

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.009 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,30000 42,69000 12,80700

TOTALE AT 12,80700

RU

RU.M01.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,13500 28,19000 3,80565

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,35000 24,87000 33,57450

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,35000 22,49000 30,36150

TOTALE RU 67,74165

A TOTALE PARZIALE 80,54865

B Spese Generali 15,00% di A 12,08230

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,54370

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,26309

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 101,89404

Incidenza manodopera (%) 66,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.016.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 145,02953

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.009 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,30000 42,69000 12,80700

TOTALE AT 12,80700

RU

RU.M01.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,13500 28,19000 3,80565

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 2,07000 24,87000 51,48090

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,07000 22,49000 46,55430

TOTALE RU 101,84085

A TOTALE PARZIALE 114,64785

B Spese Generali 15,00% di A 17,19718

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,77387

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,18450

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 145,02953

Incidenza manodopera (%) 70,22%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.018.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 8,29089

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,08000 19,62000 1,56960

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,08000 30,00000 2,40000

TOTALE AT 3,96960

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,58446

A TOTALE PARZIALE 6,55406

B Spese Generali 15,00% di A 0,98311

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03932

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,75372

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,29089

Incidenza manodopera (%) 31,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.018.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 9,25646

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,09000 19,62000 1,76580

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,09000 30,00000 2,70000

TOTALE AT 4,46580

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,85156

A TOTALE PARZIALE 7,31736

B Spese Generali 15,00% di A 1,09760

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04390

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,84150

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,25646

Incidenza manodopera (%) 30,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.019.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 11,18761

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,11000 19,62000 2,15820

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,11000 30,00000 3,30000

TOTALE AT 5,45820

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 3,38576

A TOTALE PARZIALE 8,84396

B Spese Generali 15,00% di A 1,32659

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05306

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,01706

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,18761

Incidenza manodopera (%) 30,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.019.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 12,15318

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,12000 19,62000 2,35440

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,12000 30,00000 3,60000

TOTALE AT 5,95440

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 3,65286

A TOTALE PARZIALE 9,60726

B Spese Generali 15,00% di A 1,44109

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05764

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,10483

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,15318

Incidenza manodopera (%) 30,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.020.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 16,98106

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,17000 19,62000 3,33540

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,17000 30,00000 5,10000

TOTALE AT 8,43540

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 26,71000 4,54070

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,98836

A TOTALE PARZIALE 13,42376

B Spese Generali 15,00% di A 2,01356

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08054

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,54373

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,98106

Incidenza manodopera (%) 29,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.020.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 17,94663

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,18000 19,62000 3,53160

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,18000 30,00000 5,40000

TOTALE AT 8,93160

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 5,25546

A TOTALE PARZIALE 14,18706

B Spese Generali 15,00% di A 2,12806

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08512

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,63151

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,94663

Incidenza manodopera (%) 29,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.021.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 20,29068

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,08000 19,62000 1,56960

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,08000 30,00000 2,40000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 13,45560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,58446

A TOTALE PARZIALE 16,04006

B Spese Generali 15,00% di A 2,40601

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10827

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,84461

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,29068

Incidenza manodopera (%) 12,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.021.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 21,25625

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,09000 19,62000 1,76580

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,09000 30,00000 2,70000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 13,95180

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 2,85156

A TOTALE PARZIALE 16,80336

B Spese Generali 15,00% di A 2,52050

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11342

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,93239

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,25625

Incidenza manodopera (%) 13,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.022.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 23,18740

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,11000 19,62000 2,15820

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,11000 30,00000 3,30000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 14,94420

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 3,38576

A TOTALE PARZIALE 18,32996

B Spese Generali 15,00% di A 2,74949

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12373

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,10795

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,18740

Incidenza manodopera (%) 14,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.022.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 24,15297

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,12000 19,62000 2,35440

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,12000 30,00000 3,60000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 15,44040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 3,65286

A TOTALE PARZIALE 19,09326

B Spese Generali 15,00% di A 2,86399

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12888

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,19572

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 24,15297

Incidenza manodopera (%) 15,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.023.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 28,98085

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,17000 19,62000 3,33540

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,17000 30,00000 5,10000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 17,92140

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 26,71000 4,54070

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 4,98836

A TOTALE PARZIALE 22,90976

B Spese Generali 15,00% di A 3,43646

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15464

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,63462

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,98085

Incidenza manodopera (%) 17,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.023.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 29,94642

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,18000 19,62000 3,53160

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,18000 30,00000 5,40000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,20000 47,43000 9,48600

TOTALE AT 18,41760

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

TOTALE RU 5,25546

A TOTALE PARZIALE 23,67306

B Spese Generali 15,00% di A 3,55096

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15979

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,72240

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,94642

Incidenza manodopera (%) 17,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.028.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³: € 4,11479

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.010.004 Motopompe e elettropompe - Motopompa per
prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi
accessori e tubazioni - mensile

ora 0,50000 5,62000 2,81000

TOTALE AT 2,81000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 26,71000 0,24039

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00900 22,49000 0,20241

TOTALE RU 0,44280

A TOTALE PARZIALE 3,25280

B Spese Generali 15,00% di A 0,48792

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01952

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,37407

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,11479

Incidenza manodopera (%) 10,76%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.028.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³: € 33,79511

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,35000 19,62000 6,86700

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,35000 30,00000 10,50000

TOTALE AT 17,36700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

TOTALE RU 9,34850

A TOTALE PARZIALE 26,71550

B Spese Generali 15,00% di A 4,00732

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16029

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,07228

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,79511

Incidenza manodopera (%) 27,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.029.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno
sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo.
Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m²: € 14,77431

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 0,40000 2,00000 0,80000

TOTALE AT 0,80000

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,25000 1,13000 0,28250

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00600 210,00000 1,26000

PR.P08.020.010 Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a
cm 25x25, lunghezza fino a m 6

m³ 0,00290 280,00000 0,81200

TOTALE PR 2,35450

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 8,52480

A TOTALE PARZIALE 11,67930

B Spese Generali 15,00% di A 1,75189

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04380

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,34312

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,77431

Incidenza manodopera (%) 57,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A04.029.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo
di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno
sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo.
Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m²: € 17,71822

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 0,40000 2,00000 0,80000

TOTALE AT 0,80000

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,25000 1,13000 0,28250

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00600 210,00000 1,26000

PR.P08.020.010 Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a
cm 25x25, lunghezza fino a m 6

m³ 0,00360 280,00000 1,00800

TOTALE PR 2,55050

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22500 24,87000 5,59575

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,22500 22,49000 5,06025

TOTALE RU 10,65600

A TOTALE PARZIALE 14,00650

B Spese Generali 15,00% di A 2,10098

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06303

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61075

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,71822

Incidenza manodopera (%) 60,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A05.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di
spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³: € 3,35055

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,01000 22,30000 0,22300

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,01000 10,20000 0,10200

AT.N01.003.018 Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con
assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni

ora 0,00600 21,25000 0,12750

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,00600 10,20000 0,06120

AT.N02.014.009 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,04000 42,69000 1,70760

TOTALE AT 2,22130

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00600 26,71000 0,16026

TOTALE RU 0,42736

A TOTALE PARZIALE 2,64866

B Spese Generali 15,00% di A 0,39730

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00795

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,30460

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,35055

Incidenza manodopera (%) 12,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A05.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di
spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 26,32979

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,01000 22,30000 0,22300

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,01000 10,20000 0,10200

AT.N01.003.018 Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con
assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni

ora 0,00600 21,25000 0,12750

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,00600 10,20000 0,06120

TOTALE AT 0,51370

PR

PR.P01.002.009 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava Tn 1,70000 11,69000 19,87300

TOTALE PR 19,87300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00600 26,71000 0,16026

TOTALE RU 0,42736

A TOTALE PARZIALE 20,81406

B Spese Generali 15,00% di A 3,12211

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06244

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,39362

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,32979

Incidenza manodopera (%) 1,62%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A05.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di
spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³: € 74,91178

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.003.061 Macchine per costipazione - Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10
giorni

ora 0,60000 3,25000 1,95000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,60000 10,20000 6,12000

TOTALE AT 8,07000

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,08000 24,87000 26,85960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,08000 22,49000 24,28920

TOTALE RU 51,14880

A TOTALE PARZIALE 59,21880

B Spese Generali 15,00% di A 8,88282

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17766

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,81016

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 74,91178

Incidenza manodopera (%) 68,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A05.001.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di
spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 81,32318

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.003.061 Macchine per costipazione - Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10
giorni

ora 0,45000 3,25000 1,46250

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,45000 10,20000 4,59000

TOTALE AT 6,05250

PR

PR.P01.002.009 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava Tn 1,70000 11,69000 19,87300

TOTALE PR 19,87300

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,81000 24,87000 20,14470

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,81000 22,49000 18,21690

TOTALE RU 38,36160

A TOTALE PARZIALE 64,28710

B Spese Generali 15,00% di A 9,64306

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19286

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,39302

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 81,32318

Incidenza manodopera (%) 47,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A05.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di
spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati

Articolo: 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³: € 8,00193

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,04000 22,30000 0,89200

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,04000 10,20000 0,40800

AT.N01.003.018 Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con
assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni

ora 0,02400 21,25000 0,51000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,02400 10,20000 0,24480

AT.N02.014.009 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,06000 42,69000 2,56140

TOTALE AT 4,61620

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02400 26,71000 0,64104

TOTALE RU 1,70944

A TOTALE PARZIALE 6,32564

B Spese Generali 15,00% di A 0,94885

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01898

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,72745

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,00193

Incidenza manodopera (%) 21,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A05.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di
spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati

Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 29,90111

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,04000 22,30000 0,89200

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,04000 10,20000 0,40800

AT.N01.003.018 Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con
assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni

ora 0,02400 21,25000 0,51000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,02400 10,20000 0,24480

TOTALE AT 2,05480

PR

PR.P01.002.009 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava Tn 1,70000 11,69000 19,87300

TOTALE PR 19,87300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02400 26,71000 0,64104

TOTALE RU 1,70944

A TOTALE PARZIALE 23,63724

B Spese Generali 15,00% di A 3,54559

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07091

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,71828

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,90111

Incidenza manodopera (%) 5,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A06.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura
e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.

Voce: 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto

Articolo: 001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m²: € 32,42600

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P01.002.003 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta) Tn 0,30000 12,90667 3,87200

PR.P01.002.011 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 Tn 0,14000 10,78500 1,50990

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 5,00000 1,08000 5,40000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00100 91,29566 0,09130

TOTALE PR 10,87320

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 14,76000

A TOTALE PARZIALE 25,63320

B Spese Generali 15,00% di A 3,84498

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01922

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,94782

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 32,42600

Incidenza manodopera (%) 45,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A06.015.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura
e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano
(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6,
finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 36,67893

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P06.002.002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5
150x150

kg 2,50000 0,67500 1,68750

PR.P10.007.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,08000 71,55000 5,72400

PR.P15.101.001 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta
semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con
altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50

m² 1,05000 11,68000 12,26400

TOTALE PR 19,67550

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

TOTALE RU 9,31970

A TOTALE PARZIALE 28,99520

B Spese Generali 15,00% di A 4,34928

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04349

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,33445

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 36,67893

Incidenza manodopera (%) 25,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A06.015.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura
e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano
(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6,
finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 40,31024

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P06.002.002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5
150x150

kg 2,50000 0,67500 1,68750

PR.P10.007.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,09000 71,55000 6,43950

PR.P15.101.007 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta
semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con
altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

m² 1,05000 13,21000 13,87050

TOTALE PR 21,99750

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

TOTALE RU 9,86830

A TOTALE PARZIALE 31,86580

B Spese Generali 15,00% di A 4,77987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04780

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,66457

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,31024

Incidenza manodopera (%) 24,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.A06.015.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura
e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano
(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6,
finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 43,21771

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P06.002.002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5
150x150

kg 2,50000 0,67500 1,68750

PR.P10.007.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,10000 71,55000 7,15500

PR.P15.101.011 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta
semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con
altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

m² 1,05000 15,24000 16,00200

TOTALE PR 24,84450

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

TOTALE RU 9,31970

A TOTALE PARZIALE 34,16420

B Spese Generali 15,00% di A 5,12463

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05125

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,92888

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 43,21771

Incidenza manodopera (%) 21,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 29,65679

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,16000 5,00000 0,80000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,16000 10,20000 1,63200

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,16000 11,27000 1,80320

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,16000 12,67000 2,02720

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,16000 10,20000 1,63200

TOTALE AT 7,89440

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,01300 7,70000 0,10010

TOTALE PR 0,10010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16000 26,71000 4,27360

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16000 24,87000 3,97920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,32000 22,49000 7,19680

TOTALE RU 15,44960

A TOTALE PARZIALE 23,44410

B Spese Generali 15,00% di A 3,51662

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05275

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,69607

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,65679

Incidenza manodopera (%) 52,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 33,47468

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,18000 5,00000 0,90000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,18000 10,20000 1,83600

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,18000 11,27000 2,02860

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,18000 12,67000 2,28060

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,18000 10,20000 1,83600

TOTALE AT 8,88120

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,02600 7,70000 0,20020

TOTALE PR 0,20020

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 17,38080

A TOTALE PARZIALE 26,46220

B Spese Generali 15,00% di A 3,96933

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05954

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,04315

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,47468

Incidenza manodopera (%) 51,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 37,30232

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,20000 5,00000 1,00000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,20000 10,20000 2,04000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,20000 11,27000 2,25400

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,20000 12,67000 2,53400

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,20000 10,20000 2,04000

TOTALE AT 9,86800

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,04000 7,70000 0,30800

TOTALE PR 0,30800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,20000 24,87000 4,97400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 19,31200

A TOTALE PARZIALE 29,48800

B Spese Generali 15,00% di A 4,42320

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06635

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,39112

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 37,30232

Incidenza manodopera (%) 51,77%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.001.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 41,21762

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,22000 5,00000 1,10000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,22000 10,20000 2,24400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,22000 11,27000 2,47940

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,22000 12,67000 2,78740

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,22000 10,20000 2,24400

TOTALE AT 10,85480

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,06300 7,70000 0,48510

TOTALE PR 0,48510

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,44000 22,49000 9,89560

TOTALE RU 21,24320

A TOTALE PARZIALE 32,58310

B Spese Generali 15,00% di A 4,88747

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07331

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,74706

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 41,21762

Incidenza manodopera (%) 51,54%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.001.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 45,03552

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,24000 5,00000 1,20000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,24000 10,20000 2,44800

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,24000 11,27000 2,70480

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,24000 12,67000 3,04080

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,24000 10,20000 2,44800

TOTALE AT 11,84160

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,07600 7,70000 0,58520

TOTALE PR 0,58520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,48000 22,49000 10,79520

TOTALE RU 23,17440

A TOTALE PARZIALE 35,60120

B Spese Generali 15,00% di A 5,34018

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08010

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,09414

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 45,03552

Incidenza manodopera (%) 51,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.001.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 49,01900

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,26000 5,00000 1,30000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,26000 10,20000 2,65200

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,26000 11,27000 2,93020

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,26000 12,67000 3,29420

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,26000 10,20000 2,65200

TOTALE AT 12,82840

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,10600 7,70000 0,81620

TOTALE PR 0,81620

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26000 26,71000 6,94460

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,26000 24,87000 6,46620

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,52000 22,49000 11,69480

TOTALE RU 25,10560

A TOTALE PARZIALE 38,75020

B Spese Generali 15,00% di A 5,81253

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08719

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,45627

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 49,01900

Incidenza manodopera (%) 51,22%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.001.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 53,05119

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,28000 5,00000 1,40000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,28000 10,20000 2,85600

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,28000 11,27000 3,15560

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,28000 12,67000 3,54760

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,28000 10,20000 2,85600

TOTALE AT 13,81520

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,14100 7,70000 1,08570

TOTALE PR 1,08570

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,28000 24,87000 6,96360

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,56000 22,49000 12,59440

TOTALE RU 27,03680

A TOTALE PARZIALE 41,93770

B Spese Generali 15,00% di A 6,29066

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09436

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,82284

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 53,05119

Incidenza manodopera (%) 50,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 37,03933

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,20000 5,00000 1,00000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,20000 10,20000 2,04000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,20000 11,27000 2,25400

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,20000 12,67000 2,53400

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,20000 10,20000 2,04000

TOTALE AT 9,86800

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,01300 7,70000 0,10010

TOTALE PR 0,10010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,20000 24,87000 4,97400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 19,31200

A TOTALE PARZIALE 29,28010

B Spese Generali 15,00% di A 4,39202

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06588

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,36721

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 37,03933

Incidenza manodopera (%) 52,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 40,85722

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,22000 5,00000 1,10000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,22000 10,20000 2,24400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,22000 11,27000 2,47940

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,22000 12,67000 2,78740

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,22000 10,20000 2,24400

TOTALE AT 10,85480

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,02600 7,70000 0,20020

TOTALE PR 0,20020

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,44000 22,49000 9,89560

TOTALE RU 21,24320

A TOTALE PARZIALE 32,29820

B Spese Generali 15,00% di A 4,84473

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07267

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,71429

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,85722

Incidenza manodopera (%) 51,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.002.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 44,68486

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,24000 5,00000 1,20000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,24000 10,20000 2,44800

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,24000 11,27000 2,70480

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,24000 12,67000 3,04080

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,24000 10,20000 2,44800

TOTALE AT 11,84160

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,04000 7,70000 0,30800

TOTALE PR 0,30800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,48000 22,49000 10,79520

TOTALE RU 23,17440

A TOTALE PARZIALE 35,32400

B Spese Generali 15,00% di A 5,29860

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07948

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,06226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,68486

Incidenza manodopera (%) 51,86%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.002.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 48,60016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,26000 5,00000 1,30000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,26000 10,20000 2,65200

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,26000 11,27000 2,93020

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,26000 12,67000 3,29420

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,26000 10,20000 2,65200

TOTALE AT 12,82840

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,06300 7,70000 0,48510

TOTALE PR 0,48510

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26000 26,71000 6,94460

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,26000 24,87000 6,46620

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,52000 22,49000 11,69480

TOTALE RU 25,10560

A TOTALE PARZIALE 38,41910

B Spese Generali 15,00% di A 5,76287

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08644

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,41820

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 48,60016

Incidenza manodopera (%) 51,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.002.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 52,41806

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,28000 5,00000 1,40000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,28000 10,20000 2,85600

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,28000 11,27000 3,15560

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,28000 12,67000 3,54760

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,28000 10,20000 2,85600

TOTALE AT 13,81520

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,07600 7,70000 0,58520

TOTALE PR 0,58520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,28000 24,87000 6,96360

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,56000 22,49000 12,59440

TOTALE RU 27,03680

A TOTALE PARZIALE 41,43720

B Spese Generali 15,00% di A 6,21558

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09323

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,76528

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,41806

Incidenza manodopera (%) 51,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.002.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 56,40154

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,30000 5,00000 1,50000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,30000 10,20000 3,06000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,30000 11,27000 3,38100

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,30000 12,67000 3,80100

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,30000 10,20000 3,06000

TOTALE AT 14,80200

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,10600 7,70000 0,81620

TOTALE PR 0,81620

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,30000 24,87000 7,46100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 28,96800

A TOTALE PARZIALE 44,58620

B Spese Generali 15,00% di A 6,68793

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10032

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,12741

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 56,40154

Incidenza manodopera (%) 51,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.002.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 60,43373

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,32000 5,00000 1,60000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,32000 10,20000 3,26400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,32000 11,27000 3,60640

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,32000 12,67000 4,05440

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,32000 10,20000 3,26400

TOTALE AT 15,78880

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,14100 7,70000 1,08570

TOTALE PR 1,08570

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,32000 24,87000 7,95840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,64000 22,49000 14,39360

TOTALE RU 30,89920

A TOTALE PARZIALE 47,77370

B Spese Generali 15,00% di A 7,16606

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10749

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,49398

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 60,43373

Incidenza manodopera (%) 51,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.003.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 44,42187

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,24000 5,00000 1,20000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,24000 10,20000 2,44800

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,24000 11,27000 2,70480

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,24000 12,67000 3,04080

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,24000 10,20000 2,44800

TOTALE AT 11,84160

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,01300 7,70000 0,10010

TOTALE PR 0,10010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,48000 22,49000 10,79520

TOTALE RU 23,17440

A TOTALE PARZIALE 35,11610

B Spese Generali 15,00% di A 5,26742

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07901

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,03835

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,42187

Incidenza manodopera (%) 52,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.003.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 48,23976

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,26000 5,00000 1,30000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,26000 10,20000 2,65200

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,26000 11,27000 2,93020

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,26000 12,67000 3,29420

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,26000 10,20000 2,65200

TOTALE AT 12,82840

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,02600 7,70000 0,20020

TOTALE PR 0,20020

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26000 26,71000 6,94460

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,26000 24,87000 6,46620

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,52000 22,49000 11,69480

TOTALE RU 25,10560

A TOTALE PARZIALE 38,13420

B Spese Generali 15,00% di A 5,72013

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08580

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,38543

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 48,23976

Incidenza manodopera (%) 52,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.003.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 52,06740

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,28000 5,00000 1,40000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,28000 10,20000 2,85600

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,28000 11,27000 3,15560

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,28000 12,67000 3,54760

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,28000 10,20000 2,85600

TOTALE AT 13,81520

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,04000 7,70000 0,30800

TOTALE PR 0,30800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,28000 24,87000 6,96360

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,56000 22,49000 12,59440

TOTALE RU 27,03680

A TOTALE PARZIALE 41,16000

B Spese Generali 15,00% di A 6,17400

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09261

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,73340

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,06740

Incidenza manodopera (%) 51,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.003.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 55,98270

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,30000 5,00000 1,50000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,30000 10,20000 3,06000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,30000 11,27000 3,38100

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,30000 12,67000 3,80100

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,30000 10,20000 3,06000

TOTALE AT 14,80200

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,06300 7,70000 0,48510

TOTALE PR 0,48510

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,30000 24,87000 7,46100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 28,96800

A TOTALE PARZIALE 44,25510

B Spese Generali 15,00% di A 6,63827

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09957

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,08934

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,98270

Incidenza manodopera (%) 51,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.003.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 59,80060

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,32000 5,00000 1,60000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,32000 10,20000 3,26400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,32000 11,27000 3,60640

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,32000 12,67000 4,05440

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,32000 10,20000 3,26400

TOTALE AT 15,78880

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,07600 7,70000 0,58520

TOTALE PR 0,58520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,32000 24,87000 7,95840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,64000 22,49000 14,39360

TOTALE RU 30,89920

A TOTALE PARZIALE 47,27320

B Spese Generali 15,00% di A 7,09098

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10636

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,43642

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 59,80060

Incidenza manodopera (%) 51,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.003.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 63,78408

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,34000 5,00000 1,70000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,34000 10,20000 3,46800

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,34000 11,27000 3,83180

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,34000 12,67000 4,30780

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,34000 10,20000 3,46800

TOTALE AT 16,77560

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,10600 7,70000 0,81620

TOTALE PR 0,81620

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,34000 26,71000 9,08140

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,34000 24,87000 8,45580

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,68000 22,49000 15,29320

TOTALE RU 32,83040

A TOTALE PARZIALE 50,42220

B Spese Generali 15,00% di A 7,56333

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11345

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,79855

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 63,78408

Incidenza manodopera (%) 51,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.003.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 67,81627

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,36000 5,00000 1,80000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,36000 10,20000 3,67200

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,36000 11,27000 4,05720

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,36000 12,67000 4,56120

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,36000 10,20000 3,67200

TOTALE AT 17,76240

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,14100 7,70000 1,08570

TOTALE PR 1,08570

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,36000 26,71000 9,61560

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,36000 24,87000 8,95320

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,72000 22,49000 16,19280

TOTALE RU 34,76160

A TOTALE PARZIALE 53,60970

B Spese Generali 15,00% di A 8,04146

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12062

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,16512

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,81627

Incidenza manodopera (%) 51,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.004.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 33,34806

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,18000 5,00000 0,90000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,18000 10,20000 1,83600

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,18000 11,27000 2,02860

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,18000 12,67000 2,28060

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,18000 10,20000 1,83600

TOTALE AT 8,88120

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,01300 7,70000 0,10010

TOTALE PR 0,10010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 17,38080

A TOTALE PARZIALE 26,36210

B Spese Generali 15,00% di A 3,95432

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05931

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,03164

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,34806

Incidenza manodopera (%) 52,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.004.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 37,16595

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,20000 5,00000 1,00000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,20000 10,20000 2,04000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,20000 11,27000 2,25400

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,20000 12,67000 2,53400

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,20000 10,20000 2,04000

TOTALE AT 9,86800

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,02600 7,70000 0,20020

TOTALE PR 0,20020

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,20000 24,87000 4,97400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 19,31200

A TOTALE PARZIALE 29,38020

B Spese Generali 15,00% di A 4,40703

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06611

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,37872

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 37,16595

Incidenza manodopera (%) 51,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.004.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 40,99359

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,22000 5,00000 1,10000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,22000 10,20000 2,24400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,22000 11,27000 2,47940

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,22000 12,67000 2,78740

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,22000 10,20000 2,24400

TOTALE AT 10,85480

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,04000 7,70000 0,30800

TOTALE PR 0,30800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,44000 22,49000 9,89560

TOTALE RU 21,24320

A TOTALE PARZIALE 32,40600

B Spese Generali 15,00% di A 4,86090

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07291

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,72669

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,99359

Incidenza manodopera (%) 51,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.004.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 44,90889

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,24000 5,00000 1,20000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,24000 10,20000 2,44800

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,24000 11,27000 2,70480

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,24000 12,67000 3,04080

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,24000 10,20000 2,44800

TOTALE AT 11,84160

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,06300 7,70000 0,48510

TOTALE PR 0,48510

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,48000 22,49000 10,79520

TOTALE RU 23,17440

A TOTALE PARZIALE 35,50110

B Spese Generali 15,00% di A 5,32517

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07988

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,08263

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,90889

Incidenza manodopera (%) 51,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.004.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 48,72679

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,26000 5,00000 1,30000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,26000 10,20000 2,65200

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,26000 11,27000 2,93020

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,26000 12,67000 3,29420

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,26000 10,20000 2,65200

TOTALE AT 12,82840

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,07600 7,70000 0,58520

TOTALE PR 0,58520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26000 26,71000 6,94460

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,26000 24,87000 6,46620

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,52000 22,49000 11,69480

TOTALE RU 25,10560

A TOTALE PARZIALE 38,51920

B Spese Generali 15,00% di A 5,77788

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08667

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,42971

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 48,72679

Incidenza manodopera (%) 51,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.004.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 52,71027

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,28000 5,00000 1,40000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,28000 10,20000 2,85600

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,28000 11,27000 3,15560

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,28000 12,67000 3,54760

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,28000 10,20000 2,85600

TOTALE AT 13,81520

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,10600 7,70000 0,81620

TOTALE PR 0,81620

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,28000 24,87000 6,96360

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,56000 22,49000 12,59440

TOTALE RU 27,03680

A TOTALE PARZIALE 41,66820

B Spese Generali 15,00% di A 6,25023

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09375

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,79184

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,71027

Incidenza manodopera (%) 51,29%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.004.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due
volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 56,74246

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,30000 5,00000 1,50000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,30000 10,20000 3,06000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,30000 11,27000 3,38100

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,30000 12,67000 3,80100

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,30000 10,20000 3,06000

TOTALE AT 14,80200

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,14100 7,70000 1,08570

TOTALE PR 1,08570

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,30000 24,87000 7,46100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 28,96800

A TOTALE PARZIALE 44,85570

B Spese Generali 15,00% di A 6,72836

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10093

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,15841

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 56,74246

Incidenza manodopera (%) 51,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.005.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 40,73060

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,22000 5,00000 1,10000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,22000 10,20000 2,24400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,22000 11,27000 2,47940

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,22000 12,67000 2,78740

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,22000 10,20000 2,24400

TOTALE AT 10,85480

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,01300 7,70000 0,10010

TOTALE PR 0,10010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,44000 22,49000 9,89560

TOTALE RU 21,24320

A TOTALE PARZIALE 32,19810

B Spese Generali 15,00% di A 4,82971

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07245

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,70278

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,73060

Incidenza manodopera (%) 52,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.005.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 44,54849

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,24000 5,00000 1,20000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,24000 10,20000 2,44800

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,24000 11,27000 2,70480

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,24000 12,67000 3,04080

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,24000 10,20000 2,44800

TOTALE AT 11,84160

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,02600 7,70000 0,20020

TOTALE PR 0,20020

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,48000 22,49000 10,79520

TOTALE RU 23,17440

A TOTALE PARZIALE 35,21620

B Spese Generali 15,00% di A 5,28243

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07924

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,04986

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,54849

Incidenza manodopera (%) 52,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.005.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 48,37613

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,26000 5,00000 1,30000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,26000 10,20000 2,65200

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,26000 11,27000 2,93020

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,26000 12,67000 3,29420

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,26000 10,20000 2,65200

TOTALE AT 12,82840

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,04000 7,70000 0,30800

TOTALE PR 0,30800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26000 26,71000 6,94460

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,26000 24,87000 6,46620

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,52000 22,49000 11,69480

TOTALE RU 25,10560

A TOTALE PARZIALE 38,24200

B Spese Generali 15,00% di A 5,73630

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08604

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,39783

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 48,37613

Incidenza manodopera (%) 51,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.005.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 52,29143

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,28000 5,00000 1,40000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,28000 10,20000 2,85600

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,28000 11,27000 3,15560

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,28000 12,67000 3,54760

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,28000 10,20000 2,85600

TOTALE AT 13,81520

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,06300 7,70000 0,48510

TOTALE PR 0,48510

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,28000 24,87000 6,96360

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,56000 22,49000 12,59440

TOTALE RU 27,03680

A TOTALE PARZIALE 41,33710

B Spese Generali 15,00% di A 6,20056

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09301

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,75377

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,29143

Incidenza manodopera (%) 51,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.005.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 56,10933

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,30000 5,00000 1,50000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,30000 10,20000 3,06000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,30000 11,27000 3,38100

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,30000 12,67000 3,80100

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,30000 10,20000 3,06000

TOTALE AT 14,80200

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,07600 7,70000 0,58520

TOTALE PR 0,58520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,30000 24,87000 7,46100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 28,96800

A TOTALE PARZIALE 44,35520

B Spese Generali 15,00% di A 6,65328

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09980

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,10085

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 56,10933

Incidenza manodopera (%) 51,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.005.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 60,09281

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,32000 5,00000 1,60000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,32000 10,20000 3,26400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,32000 11,27000 3,60640

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,32000 12,67000 4,05440

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,32000 10,20000 3,26400

TOTALE AT 15,78880

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,10600 7,70000 0,81620

TOTALE PR 0,81620

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,32000 24,87000 7,95840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,64000 22,49000 14,39360

TOTALE RU 30,89920

A TOTALE PARZIALE 47,50420

B Spese Generali 15,00% di A 7,12563

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10688

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,46298

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 60,09281

Incidenza manodopera (%) 51,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.005.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 64,12500

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,34000 5,00000 1,70000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,34000 10,20000 3,46800

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,34000 11,27000 3,83180

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,34000 12,67000 4,30780

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,34000 10,20000 3,46800

TOTALE AT 16,77560

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,14100 7,70000 1,08570

TOTALE PR 1,08570

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,34000 26,71000 9,08140

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,34000 24,87000 8,45580

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,68000 22,49000 15,29320

TOTALE RU 32,83040

A TOTALE PARZIALE 50,69170

B Spese Generali 15,00% di A 7,60376

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11406

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,82955

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,12500

Incidenza manodopera (%) 51,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.006.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 46,26750

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,25000 5,00000 1,25000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,25000 10,20000 2,55000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,25000 11,27000 2,81750

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,25000 12,67000 3,16750

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,25000 10,20000 2,55000

TOTALE AT 12,33500

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,01300 7,70000 0,10010

TOTALE PR 0,10010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,25000 24,87000 6,21750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

TOTALE RU 24,14000

A TOTALE PARZIALE 36,57510

B Spese Generali 15,00% di A 5,48626

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08229

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,20614

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 46,26750

Incidenza manodopera (%) 52,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.006.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 50,08540

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,27000 5,00000 1,35000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,27000 10,20000 2,75400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,27000 11,27000 3,04290

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,27000 12,67000 3,42090

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,27000 10,20000 2,75400

TOTALE AT 13,32180

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,02600 7,70000 0,20020

TOTALE PR 0,20020

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,27000 24,87000 6,71490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,54000 22,49000 12,14460

TOTALE RU 26,07120

A TOTALE PARZIALE 39,59320

B Spese Generali 15,00% di A 5,93898

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08908

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,55322

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 50,08540

Incidenza manodopera (%) 52,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.006.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 53,91304

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,29000 5,00000 1,45000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,29000 10,20000 2,95800

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,29000 11,27000 3,26830

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,29000 12,67000 3,67430

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,29000 10,20000 2,95800

TOTALE AT 14,30860

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,04000 7,70000 0,30800

TOTALE PR 0,30800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,29000 26,71000 7,74590

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,29000 24,87000 7,21230

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,58000 22,49000 13,04420

TOTALE RU 28,00240

A TOTALE PARZIALE 42,61900

B Spese Generali 15,00% di A 6,39285

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09589

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,90118

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 53,91304

Incidenza manodopera (%) 51,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.006.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 57,82834

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,31000 5,00000 1,55000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,31000 10,20000 3,16200

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,31000 11,27000 3,49370

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,31000 12,67000 3,92770

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,31000 10,20000 3,16200

TOTALE AT 15,29540

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,06300 7,70000 0,48510

TOTALE PR 0,48510

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,31000 26,71000 8,28010

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,31000 24,87000 7,70970

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,62000 22,49000 13,94380

TOTALE RU 29,93360

A TOTALE PARZIALE 45,71410

B Spese Generali 15,00% di A 6,85712

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10286

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,25712

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 57,82834

Incidenza manodopera (%) 51,76%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.006.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 61,64623

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,33000 5,00000 1,65000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,33000 10,20000 3,36600

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,33000 11,27000 3,71910

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,33000 12,67000 4,18110

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,33000 10,20000 3,36600

TOTALE AT 16,28220

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,07600 7,70000 0,58520

TOTALE PR 0,58520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33000 26,71000 8,81430

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,33000 24,87000 8,20710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,66000 22,49000 14,84340

TOTALE RU 31,86480

A TOTALE PARZIALE 48,73220

B Spese Generali 15,00% di A 7,30983

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10965

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,60420

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 61,64623

Incidenza manodopera (%) 51,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.006.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 65,62972

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,35000 5,00000 1,75000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,35000 10,20000 3,57000

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,35000 11,27000 3,94450

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,35000 12,67000 4,43450

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,35000 10,20000 3,57000

TOTALE AT 17,26900

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,10600 7,70000 0,81620

TOTALE PR 0,81620

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,35000 24,87000 8,70450

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 33,79600

A TOTALE PARZIALE 51,88120

B Spese Generali 15,00% di A 7,78218

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11673

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,96634

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 65,62972

Incidenza manodopera (%) 51,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.006.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 69,66191

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.023 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,37000 5,00000 1,85000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,37000 10,20000 3,77400

AT.N08.001.001 Perforatrici idrauliche - diametro fino a mm 600 ora 0,37000 11,27000 4,16990

AT.N08.010.001 Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte ora 0,37000 12,67000 4,68790

AT.N08.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione
e perforazioni

ora 0,37000 10,20000 3,77400

TOTALE AT 18,25580

PR

PR.P09.050.001 Boiacca di cemento - per iniezione micropali m³ 0,14100 7,70000 1,08570

TOTALE PR 1,08570

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,37000 26,71000 9,88270

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,37000 24,87000 9,20190

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,74000 22,49000 16,64260

TOTALE RU 35,72720

A TOTALE PARZIALE 55,06870

B Spese Generali 15,00% di A 8,26030

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12390

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,33290

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 69,66191

Incidenza manodopera (%) 51,29%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.010.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Prezzo a kg: € 1,29485

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P06.010.001 Tubi in acciaio per armatura micropali - nero, senza
saldatura

kg 1,10000 0,50000 0,55000

TOTALE PR 0,55000

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01000 24,87000 0,24870

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01000 22,49000 0,22490

TOTALE RU 0,47360

A TOTALE PARZIALE 1,02360

B Spese Generali 15,00% di A 0,15354

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00384

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,11771

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,29485

Incidenza manodopera (%) 36,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.010.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di
fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del
tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in
gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Prezzo a kg: € 2,49306

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P06.010.002 Tubi in acciaio per armatura micropali - nero, senza
saldatura, con finestrature

kg 1,10000 0,50000 0,55000

TOTALE PR 0,55000

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03000 24,87000 0,74610

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03000 22,49000 0,67470

TOTALE RU 1,42080

A TOTALE PARZIALE 1,97080

B Spese Generali 15,00% di A 0,29562

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00739

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,22664

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,49306

Incidenza manodopera (%) 56,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.010.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg: € 1,75405

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P06.006.001 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978
– 5398:1978 - fino a mm 240

kg 1,10000 0,83000 0,91300

TOTALE PR 0,91300

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01000 24,87000 0,24870

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01000 22,49000 0,22490

TOTALE RU 0,47360

A TOTALE PARZIALE 1,38660

B Spese Generali 15,00% di A 0,20799

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00520

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,15946

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,75405

Incidenza manodopera (%) 27,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B01.010.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B01 - PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento
con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali
di risulta.

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 004 - compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali utilizzata per iniezione ad alta pressione

Prezzo a cad: € 11,47810

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.200.001.014 materiale da carpenteria - valvole per iniezione micropali cad 1,00000 8,60000 8,60000

TOTALE PR 8,60000

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01000 24,87000 0,24870

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01000 22,49000 0,22490

TOTALE RU 0,47360

A TOTALE PARZIALE 9,07360

B Spese Generali 15,00% di A 1,36104

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03403

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,04346

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,47810

Incidenza manodopera (%) 4,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B02.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio
all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni
effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura,
il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m²: € 28,00078

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.011.041 Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese

ora 0,25000 2,17000 0,54250

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,63990

PR

PR.200.001.005 materiale da carpenteria - disarmante l 0,02000 3,00500 0,06010

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,01000 311,41000 3,11410

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00600 200,00000 1,20000

TOTALE PR 4,71320

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,31500 26,71000 8,41365

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,31500 24,87000 7,83405

TOTALE RU 16,78190

A TOTALE PARZIALE 22,13500

B Spese Generali 15,00% di A 3,32025

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04980

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,54553

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,00078

Incidenza manodopera (%) 59,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B02.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio
all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni
effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura,
il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m²: € 36,32063

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.011.041 Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese

ora 0,25000 2,17000 0,54250

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,63990

PR

PR.200.001.005 materiale da carpenteria - disarmante l 0,02000 3,00500 0,06010

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,01000 311,41000 3,11410

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,01000 200,00000 2,00000

TOTALE PR 5,51320

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,42700 26,71000 11,40517

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,42700 24,87000 10,61949

TOTALE RU 22,55886

A TOTALE PARZIALE 28,71196

B Spese Generali 15,00% di A 4,30679

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12920

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,30188

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 36,32063

Incidenza manodopera (%) 62,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B03.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 001 - barre presagomate ad aderenza migliorata Ø 10 mm

Prezzo a kg: € 1,72466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,00010 4,87000 0,00049

TOTALE AT 0,00049

PR

PR.P06.001.003 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 10

kg 1,10000 0,59600 0,65560

TOTALE PR 0,65560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00010 26,71000 0,00267

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00900 24,87000 0,22383

TOTALE RU 0,70728

A TOTALE PARZIALE 1,36337

B Spese Generali 15,00% di A 0,20451

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00307

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,15679

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,72466

Incidenza manodopera (%) 41,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B03.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg: € 1,47585

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,00010 4,87000 0,00049

TOTALE AT 0,00049

PR

PR.P06.002.006 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6
200x200

kg 1,05000 0,66600 0,69930

TOTALE PR 0,69930

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 26,71000 0,24039

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00010 26,71000 0,00267

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00900 24,87000 0,22383

TOTALE RU 0,46689

A TOTALE PARZIALE 1,16668

B Spese Generali 15,00% di A 0,17500

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00263

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,13417

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,47585

Incidenza manodopera (%) 31,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B03.004.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano
di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle
sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg: € 3,33066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,00100 4,87000 0,00487

TOTALE AT 0,00487

PR

PR.P06.006.001 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978
– 5398:1978 - fino a mm 240

kg 1,05000 0,83000 0,87150

PR.P26.114.001 Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e
pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

l 0,01000 6,32600 0,06326

TOTALE PR 0,93476

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00100 26,71000 0,02671

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02250 26,71000 0,60098

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02250 24,87000 0,55958

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02250 22,49000 0,50603

TOTALE RU 1,69330

A TOTALE PARZIALE 2,63293

B Spese Generali 15,00% di A 0,39494

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01580

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,30279

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,33066

Incidenza manodopera (%) 50,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B03.004.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano
di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle
sedi di alloggiamento

Articolo: 002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg: € 3,75228

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,00100 4,87000 0,00487

TOTALE AT 0,00487

PR

PR.P06.006.001 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978
– 5398:1978 - fino a mm 240

kg 1,05000 0,83000 0,87150

PR.P26.114.001 Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e
pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

l 0,01000 6,32600 0,06326

TOTALE PR 0,93476

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00100 26,71000 0,02671

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02700 24,87000 0,67149

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 2,02660

A TOTALE PARZIALE 2,96623

B Spese Generali 15,00% di A 0,44493

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02225

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,34112

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,75228

Incidenza manodopera (%) 54,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 96,76491

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,00000 67,05000 67,05000

TOTALE PR 67,05000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 76,49400

B Spese Generali 15,00% di A 11,47410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11474

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,79681

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 96,76491

Incidenza manodopera (%) 9,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 99,20636

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 1,00000 68,98000 68,98000

TOTALE PR 68,98000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 78,42400

B Spese Generali 15,00% di A 11,76360

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11764

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,01876

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 99,20636

Incidenza manodopera (%) 9,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 104,16516

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.005.005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S5

m³ 1,00000 72,90000 72,90000

TOTALE PR 72,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 82,34400

B Spese Generali 15,00% di A 12,35160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12352

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,46956

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 104,16516

Incidenza manodopera (%) 8,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 100,18041

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.006.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,00000 69,75000 69,75000

TOTALE PR 69,75000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 79,19400

B Spese Generali 15,00% di A 11,87910

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11879

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,10731

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 100,18041

Incidenza manodopera (%) 9,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 104,45611

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.006.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 1,00000 73,13000 73,13000

TOTALE PR 73,13000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 82,57400

B Spese Generali 15,00% di A 12,38610

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,49601

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 104,45611

Incidenza manodopera (%) 8,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 107,58066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.006.005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S5

m³ 1,00000 75,60000 75,60000

TOTALE PR 75,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 85,04400

B Spese Generali 15,00% di A 12,75660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12757

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,78006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 107,58066

Incidenza manodopera (%) 8,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.009

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 102,45741

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.007.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,00000 71,55000 71,55000

TOTALE PR 71,55000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 80,99400

B Spese Generali 15,00% di A 12,14910

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12149

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,31431

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 102,45741

Incidenza manodopera (%) 9,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.010

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 106,16386

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.007.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 1,00000 74,48000 74,48000

TOTALE PR 74,48000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 83,92400

B Spese Generali 15,00% di A 12,58860

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12589

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,65126

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 106,16386

Incidenza manodopera (%) 8,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.003.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 109,85766

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.007.005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S5

m³ 1,00000 77,40000 77,40000

TOTALE PR 77,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 86,84400

B Spese Generali 15,00% di A 13,02660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13027

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,98706

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 109,85766

Incidenza manodopera (%) 8,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.004.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 108,14991

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 76,05000 76,05000

TOTALE PR 76,05000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 85,49400

B Spese Generali 15,00% di A 12,82410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12824

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,83181

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 108,14991

Incidenza manodopera (%) 8,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.004.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,12266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 78,40000 78,40000

TOTALE PR 78,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 87,84400

B Spese Generali 15,00% di A 13,17660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13177

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,10206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 111,12266

Incidenza manodopera (%) 8,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.004.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 113,77916

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.115 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 80,50000 80,50000

TOTALE PR 80,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 89,94400

B Spese Generali 15,00% di A 13,49160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13492

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,34356

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 113,77916

Incidenza manodopera (%) 8,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.004.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 115,55016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 81,90000 81,90000

TOTALE PR 81,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 91,34400

B Spese Generali 15,00% di A 13,70160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13702

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,50456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 115,55016

Incidenza manodopera (%) 8,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.004.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,55016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 81,90000 81,90000

TOTALE PR 81,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 91,34400

B Spese Generali 15,00% di A 13,70160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13702

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,50456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 115,55016

Incidenza manodopera (%) 8,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.004.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.115 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.005.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 108,14991

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.123 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 76,05000 76,05000

TOTALE PR 76,05000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 85,49400

B Spese Generali 15,00% di A 12,82410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12824

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,83181

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 108,14991

Incidenza manodopera (%) 8,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.005.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,12266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 78,40000 78,40000

TOTALE PR 78,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 87,84400

B Spese Generali 15,00% di A 13,17660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13177

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,10206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 111,12266

Incidenza manodopera (%) 8,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.005.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 113,77916

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 80,50000 80,50000

TOTALE PR 80,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 89,94400

B Spese Generali 15,00% di A 13,49160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13492

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,34356

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 113,77916

Incidenza manodopera (%) 8,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.005.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 114,13336

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.123 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 80,78000 80,78000

TOTALE PR 80,78000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 90,22400

B Spese Generali 15,00% di A 13,53360

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13534

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,37576

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 114,13336

Incidenza manodopera (%) 8,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.005.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,55016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 81,90000 81,90000

TOTALE PR 81,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 91,34400

B Spese Generali 15,00% di A 13,70160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13702

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,50456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 115,55016

Incidenza manodopera (%) 8,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.005.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.006.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.133 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.006.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.134 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.006.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,86316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.135 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 86,10000 86,10000

TOTALE PR 86,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 95,54400

B Spese Generali 15,00% di A 14,33160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14332

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,98756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 120,86316

Incidenza manodopera (%) 7,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.006.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 122,63416

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.133 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 87,50000 87,50000

TOTALE PR 87,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 96,94400

B Spese Generali 15,00% di A 14,54160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14542

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,14856

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,63416

Incidenza manodopera (%) 7,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.006.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 122,63416

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.134 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 87,50000 87,50000

TOTALE PR 87,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 96,94400

B Spese Generali 15,00% di A 14,54160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14542

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,14856

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,63416

Incidenza manodopera (%) 7,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.006.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 126,17616

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.135 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 90,30000 90,30000

TOTALE PR 90,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,74400

B Spese Generali 15,00% di A 14,96160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14962

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,47056

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 126,17616

Incidenza manodopera (%) 7,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.007.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.143 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.007.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.144 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.007.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.145 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.007.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.143 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.007.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.144 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.007.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,26016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.145 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 105,34400

B Spese Generali 15,00% di A 15,80160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15802

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,11456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,26016

Incidenza manodopera (%) 6,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.008.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,25791

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.513 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 83,25000 83,25000

TOTALE PR 83,25000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 92,69400

B Spese Generali 15,00% di A 13,90410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13904

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,65981

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 117,25791

Incidenza manodopera (%) 7,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.008.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.514 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.008.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,86316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.515 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 86,10000 86,10000

TOTALE PR 86,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 95,54400

B Spese Generali 15,00% di A 14,33160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14332

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,98756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 120,86316

Incidenza manodopera (%) 7,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.009.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.523 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.009.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.524 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.009.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.525 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.009.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.523 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.009.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.524 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.009.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,26016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.525 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 105,34400

B Spese Generali 15,00% di A 15,80160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15802

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,11456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,26016

Incidenza manodopera (%) 6,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.010.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,84466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.533 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 93,20000 93,20000

TOTALE PR 93,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,39660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15397

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,80406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,84466

Incidenza manodopera (%) 7,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.010.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,84466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.534 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 93,20000 93,20000

TOTALE PR 93,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,39660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15397

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,80406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,84466

Incidenza manodopera (%) 7,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.010.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.535 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.413 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.011.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.414 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.011.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.415 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.011.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.413 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.011.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.414 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.011.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,26016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.415 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 105,34400

B Spese Generali 15,00% di A 15,80160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15802

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,11456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,26016

Incidenza manodopera (%) 6,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.012.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 122,38116

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.423 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 87,30000 87,30000

TOTALE PR 87,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 96,74400

B Spese Generali 15,00% di A 14,51160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14512

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,12556

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,38116

Incidenza manodopera (%) 7,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.012.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,51966

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.424 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 88,20000 88,20000

TOTALE PR 88,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 97,64400

B Spese Generali 15,00% di A 14,64660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14647

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,22906

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 123,51966

Incidenza manodopera (%) 7,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.012.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 126,17616

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.425 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 90,30000 90,30000

TOTALE PR 90,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,74400

B Spese Generali 15,00% di A 14,96160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14962

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,47056

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 126,17616

Incidenza manodopera (%) 7,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.013.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,94716

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.433 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 91,70000 91,70000

TOTALE PR 91,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,14400

B Spese Generali 15,00% di A 15,17160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15172

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,63156

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,94716

Incidenza manodopera (%) 7,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.013.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,94716

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.434 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 91,70000 91,70000

TOTALE PR 91,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,14400

B Spese Generali 15,00% di A 15,17160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15172

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,63156

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,94716

Incidenza manodopera (%) 7,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.013.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 130,60366

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.435 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 93,80000 93,80000

TOTALE PR 93,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 103,24400

B Spese Generali 15,00% di A 15,48660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15487

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,87306

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 130,60366

Incidenza manodopera (%) 7,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.014.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 139,45866

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.443 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,45 areato

m³ 1,00000 100,80000 100,80000

TOTALE PR 100,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 110,24400

B Spese Generali 15,00% di A 16,53660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16537

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,67806

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 139,45866

Incidenza manodopera (%) 6,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.014.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,45866

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.444 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,45 areato

m³ 1,00000 100,80000 100,80000

TOTALE PR 100,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 110,24400

B Spese Generali 15,00% di A 16,53660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16537

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,67806

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 139,45866

Incidenza manodopera (%) 6,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.014.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 143,00066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.445 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,45 areato

m³ 1,00000 103,60000 103,60000

TOTALE PR 103,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 113,04400

B Spese Generali 15,00% di A 16,95660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16957

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,00006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,00066

Incidenza manodopera (%) 6,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.015.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 116,11941

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.213 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 82,35000 82,35000

TOTALE PR 82,35000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 91,79400

B Spese Generali 15,00% di A 13,76910

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13769

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,55631

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 116,11941

Incidenza manodopera (%) 8,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.015.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.214 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.015.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,86316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.215 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 86,10000 86,10000

TOTALE PR 86,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 95,54400

B Spese Generali 15,00% di A 14,33160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14332

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,98756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 120,86316

Incidenza manodopera (%) 7,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.016.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.223 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.016.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.224 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.016.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.225 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.017.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.233 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.017.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.234 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.017.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.235 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.018.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.313 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.018.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.314 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.018.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.315 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.019.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.323 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.019.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.324 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.019.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.325 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.020.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.333 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.020.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.334 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.020.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.335 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.104.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 119,58931

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.108.111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 86,80000 86,80000

TOTALE PR 86,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 94,53700

B Spese Generali 15,00% di A 14,18055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14181

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,87176

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 119,58931

Incidenza manodopera (%) 6,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.104.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 124,90231

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.108.112 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 91,00000 91,00000

TOTALE PR 91,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 98,73700

B Spese Generali 15,00% di A 14,81055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14811

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,35476

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 124,90231

Incidenza manodopera (%) 6,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.104.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 133,75731

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.108.113 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 105,73700

B Spese Generali 15,00% di A 15,86055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15861

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,15976

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,75731

Incidenza manodopera (%) 5,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.105.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 124,90231

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.121 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 91,00000 91,00000

TOTALE PR 91,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 98,73700

B Spese Generali 15,00% di A 14,81055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14811

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,35476

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 124,90231

Incidenza manodopera (%) 6,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.105.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 130,21531

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.122 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 102,93700

B Spese Generali 15,00% di A 15,44055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15441

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,83776

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 130,21531

Incidenza manodopera (%) 5,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.105.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 139,07031

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.123 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 102,20000 102,20000

TOTALE PR 102,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,93700

B Spese Generali 15,00% di A 16,49055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16491

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,64276

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 139,07031

Incidenza manodopera (%) 5,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.106.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,55881

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.131 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 100,83700

B Spese Generali 15,00% di A 15,12555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15126

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,59626

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,55881

Incidenza manodopera (%) 6,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.106.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,87181

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.132 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 97,30000 97,30000

TOTALE PR 97,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 105,03700

B Spese Generali 15,00% di A 15,75555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15756

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,07926

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,87181

Incidenza manodopera (%) 5,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.106.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,72681

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.133 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 104,30000 104,30000

TOTALE PR 104,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 112,03700

B Spese Generali 15,00% di A 16,80555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16806

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,88426

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 141,72681

Incidenza manodopera (%) 5,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.106.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente con umidità moderata

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 131,10081

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.131 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 103,63700

B Spese Generali 15,00% di A 15,54555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15546

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,91826

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 131,10081

Incidenza manodopera (%) 5,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.106.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 136,41381

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.132 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 100,10000 100,10000

TOTALE PR 100,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 107,83700

B Spese Generali 15,00% di A 16,17555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16176

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,40126

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 136,41381

Incidenza manodopera (%) 5,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.106.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente con umidità moderata

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 145,26881

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.133 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 107,10000 107,10000

TOTALE PR 107,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 114,83700

B Spese Generali 15,00% di A 17,22555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17226

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,20626

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 145,26881

Incidenza manodopera (%) 5,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.107.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 135,52831

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.141 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 99,40000 99,40000

TOTALE PR 99,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 107,13700

B Spese Generali 15,00% di A 16,07055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16071

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,32075

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,52831

Incidenza manodopera (%) 5,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.107.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 140,84131

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.142 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 103,60000 103,60000

TOTALE PR 103,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 111,33700

B Spese Generali 15,00% di A 16,70055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16701

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,80376

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 140,84131

Incidenza manodopera (%) 5,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.107.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 149,69631

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.143 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 110,60000 110,60000

TOTALE PR 110,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 118,33700

B Spese Generali 15,00% di A 17,75055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17751

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,60875

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 149,69631

Incidenza manodopera (%) 5,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.108.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,55881

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.511 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 100,83700

B Spese Generali 15,00% di A 15,12555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15126

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,59626

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,55881

Incidenza manodopera (%) 6,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.108.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,87181

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.512 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 97,30000 97,30000

TOTALE PR 97,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 105,03700

B Spese Generali 15,00% di A 15,75555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15756

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,07926

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,87181

Incidenza manodopera (%) 5,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.108.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,72681

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.513 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 104,30000 104,30000

TOTALE PR 104,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 112,03700

B Spese Generali 15,00% di A 16,80555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16806

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,88426

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 141,72681

Incidenza manodopera (%) 5,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.109.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,87181

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.521 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 97,30000 97,30000

TOTALE PR 97,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 105,03700

B Spese Generali 15,00% di A 15,75555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15756

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,07926

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,87181

Incidenza manodopera (%) 5,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.109.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 138,18481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.522 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 101,50000 101,50000

TOTALE PR 101,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,23700

B Spese Generali 15,00% di A 16,38555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,56226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,18481

Incidenza manodopera (%) 5,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.109.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 147,03981

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.523 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 108,50000 108,50000

TOTALE PR 108,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 116,23700

B Spese Generali 15,00% di A 17,43555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17436

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,36726

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 147,03981

Incidenza manodopera (%) 5,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.110.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 138,18481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.531 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 101,50000 101,50000

TOTALE PR 101,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,23700

B Spese Generali 15,00% di A 16,38555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,56226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,18481

Incidenza manodopera (%) 5,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.110.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,49781

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.532 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 105,70000 105,70000

TOTALE PR 105,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 113,43700

B Spese Generali 15,00% di A 17,01555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17016

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,04526

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,49781

Incidenza manodopera (%) 5,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.110.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,35281

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.533 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 112,70000 112,70000

TOTALE PR 112,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 120,43700

B Spese Generali 15,00% di A 18,06555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18066

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,85025

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,35281

Incidenza manodopera (%) 5,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.111.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 141,72681

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.411 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 104,30000 104,30000

TOTALE PR 104,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 112,03700

B Spese Generali 15,00% di A 16,80555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16806

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,88426

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 141,72681

Incidenza manodopera (%) 5,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.111.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 147,03981

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.412 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 108,50000 108,50000

TOTALE PR 108,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 116,23700

B Spese Generali 15,00% di A 17,43555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17436

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,36726

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 147,03981

Incidenza manodopera (%) 5,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.111.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 155,89481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.413 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 115,50000 115,50000

TOTALE PR 115,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 123,23700

B Spese Generali 15,00% di A 18,48555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18486

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,17225

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 155,89481

Incidenza manodopera (%) 4,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.112.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,87181

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.108.421 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

m³ 1,00000 97,30000 97,30000

TOTALE PR 97,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 105,03700

B Spese Generali 15,00% di A 15,75555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15756

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,07926

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,87181

Incidenza manodopera (%) 5,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.112.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 138,18481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.108.422 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

m³ 1,00000 101,50000 101,50000

TOTALE PR 101,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,23700

B Spese Generali 15,00% di A 16,38555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,56226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,18481

Incidenza manodopera (%) 5,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.112.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 147,03981

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.108.423 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

m³ 1,00000 108,50000 108,50000

TOTALE PR 108,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 116,23700

B Spese Generali 15,00% di A 17,43555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17436

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,36726

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 147,03981

Incidenza manodopera (%) 5,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.113.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,29931

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.431 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

m³ 1,00000 100,80000 100,80000

TOTALE PR 100,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 108,53700

B Spese Generali 15,00% di A 16,28055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16281

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,48176

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 137,29931

Incidenza manodopera (%) 5,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.113.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 142,61231

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.432 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

m³ 1,00000 105,00000 105,00000

TOTALE PR 105,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 112,73700

B Spese Generali 15,00% di A 16,91055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16911

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,96476

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 142,61231

Incidenza manodopera (%) 5,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.113.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 151,46731

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.433 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

m³ 1,00000 112,00000 112,00000

TOTALE PR 112,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 119,73700

B Spese Generali 15,00% di A 17,96055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17961

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,76975

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 151,46731

Incidenza manodopera (%) 5,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.114.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 147,92531

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.441 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

m³ 1,00000 109,20000 109,20000

TOTALE PR 109,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 116,93700

B Spese Generali 15,00% di A 17,54055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17541

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,44776

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 147,92531

Incidenza manodopera (%) 5,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.114.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 153,23831

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.442 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

m³ 1,00000 113,40000 113,40000

TOTALE PR 113,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 121,13700

B Spese Generali 15,00% di A 18,17055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18171

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,93076

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 153,23831

Incidenza manodopera (%) 5,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.114.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente
con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 162,09331

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.443 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

m³ 1,00000 120,40000 120,40000

TOTALE PR 120,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 128,13700

B Spese Generali 15,00% di A 19,22055

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19221

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,73576

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 162,09331

Incidenza manodopera (%) 4,77%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.115.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,55881

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.211 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 100,83700

B Spese Generali 15,00% di A 15,12555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15126

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,59626

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,55881

Incidenza manodopera (%) 6,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.115.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,87181

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.212 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 97,30000 97,30000

TOTALE PR 97,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 105,03700

B Spese Generali 15,00% di A 15,75555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15756

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,07926

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,87181

Incidenza manodopera (%) 5,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.115.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,72681

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.109.213 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 104,30000 104,30000

TOTALE PR 104,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 112,03700

B Spese Generali 15,00% di A 16,80555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16806

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,88426

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 141,72681

Incidenza manodopera (%) 5,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.116.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,87181

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.221 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 97,30000 97,30000

TOTALE PR 97,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 105,03700

B Spese Generali 15,00% di A 15,75555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15756

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,07926

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,87181

Incidenza manodopera (%) 5,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.116.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 138,18481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.222 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 101,50000 101,50000

TOTALE PR 101,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,23700

B Spese Generali 15,00% di A 16,38555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,56226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,18481

Incidenza manodopera (%) 5,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.116.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 147,03981

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.223 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 108,50000 108,50000

TOTALE PR 108,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 116,23700

B Spese Generali 15,00% di A 17,43555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17436

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,36726

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 147,03981

Incidenza manodopera (%) 5,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.117.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 138,18481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.231 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 101,50000 101,50000

TOTALE PR 101,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,23700

B Spese Generali 15,00% di A 16,38555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,56226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,18481

Incidenza manodopera (%) 5,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.117.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,49781

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.232 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 105,70000 105,70000

TOTALE PR 105,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 113,43700

B Spese Generali 15,00% di A 17,01555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17016

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,04526

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,49781

Incidenza manodopera (%) 5,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.117.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,35281

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.233 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 112,70000 112,70000

TOTALE PR 112,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 120,43700

B Spese Generali 15,00% di A 18,06555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18066

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,85025

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,35281

Incidenza manodopera (%) 5,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.118.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,87181

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.311 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 97,30000 97,30000

TOTALE PR 97,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 105,03700

B Spese Generali 15,00% di A 15,75555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15756

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,07926

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,87181

Incidenza manodopera (%) 5,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.118.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 138,18481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.312 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 101,50000 101,50000

TOTALE PR 101,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,23700

B Spese Generali 15,00% di A 16,38555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,56226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,18481

Incidenza manodopera (%) 5,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.118.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 147,03981

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.110.313 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

m³ 1,00000 108,50000 108,50000

TOTALE PR 108,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 116,23700

B Spese Generali 15,00% di A 17,43555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17436

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,36726

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 147,03981

Incidenza manodopera (%) 5,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.119.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 138,18481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.321 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 101,50000 101,50000

TOTALE PR 101,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,23700

B Spese Generali 15,00% di A 16,38555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,56226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,18481

Incidenza manodopera (%) 5,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.119.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,49781

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.322 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 105,70000 105,70000

TOTALE PR 105,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 113,43700

B Spese Generali 15,00% di A 17,01555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17016

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,04526

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,49781

Incidenza manodopera (%) 5,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.119.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,35281

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.323 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 112,70000 112,70000

TOTALE PR 112,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 120,43700

B Spese Generali 15,00% di A 18,06555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18066

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,85025

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,35281

Incidenza manodopera (%) 5,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.120.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 138,18481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.331 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di
spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 101,50000 101,50000

TOTALE PR 101,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 109,23700

B Spese Generali 15,00% di A 16,38555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,56226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,18481

Incidenza manodopera (%) 5,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.120.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,49781

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.332 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di
spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 105,70000 105,70000

TOTALE PR 105,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 113,43700

B Spese Generali 15,00% di A 17,01555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17016

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,04526

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,49781

Incidenza manodopera (%) 5,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.120.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri
presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,35281

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.111.333 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di
spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

m³ 1,00000 112,70000 112,70000

TOTALE PR 112,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

TOTALE RU 7,73700

A TOTALE PARZIALE 120,43700

B Spese Generali 15,00% di A 18,06555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18066

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,85025

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,35281

Incidenza manodopera (%) 5,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.204.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 142,11516

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.205.114 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

m³ 1,00000 102,90000 102,90000

TOTALE PR 102,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 112,34400

B Spese Generali 15,00% di A 16,85160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16852

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,91956

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 142,11516

Incidenza manodopera (%) 6,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.205.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,54266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.207.124 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

m³ 1,00000 106,40000 106,40000

TOTALE PR 106,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 115,84400

B Spese Generali 15,00% di A 17,37660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17377

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,32206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 146,54266

Incidenza manodopera (%) 6,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.206.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,54266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.207.134 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

m³ 1,00000 106,40000 106,40000

TOTALE PR 106,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 115,84400

B Spese Generali 15,00% di A 17,37660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17377

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,32206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 146,54266

Incidenza manodopera (%) 6,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.208.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,54266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.207.514 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

m³ 1,00000 106,40000 106,40000

TOTALE PR 106,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 115,84400

B Spese Generali 15,00% di A 17,37660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17377

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,32206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 146,54266

Incidenza manodopera (%) 6,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.215.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri
(esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,54266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.207.224 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

m³ 1,00000 106,40000 106,40000

TOTALE PR 106,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 115,84400

B Spese Generali 15,00% di A 17,37660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17377

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,32206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 146,54266

Incidenza manodopera (%) 6,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.231.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo: 002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.221.043 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 400 a 600 kg/mc

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.231.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo: 008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.221.045 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.231.014

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo: 014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,12266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.221.047 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

m³ 1,00000 78,40000 78,40000

TOTALE PR 78,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 87,84400

B Spese Generali 15,00% di A 13,17660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13177

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,10206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 111,12266

Incidenza manodopera (%) 8,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.232.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 143,00066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.222.046 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla
espansa, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

m³ 1,00000 103,60000 103,60000

TOTALE PR 103,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 113,04400

B Spese Generali 15,00% di A 16,95660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16957

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,00006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,00066

Incidenza manodopera (%) 6,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.232.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 134,14566

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.222.048 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla
espansa, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

m³ 1,00000 96,60000 96,60000

TOTALE PR 96,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 106,04400

B Spese Generali 15,00% di A 15,90660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15907

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,19506

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 134,14566

Incidenza manodopera (%) 6,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.304.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale
XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 116,43566

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.305.114 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a finitura superficiale programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 82,60000 82,60000

TOTALE PR 82,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 92,04400

B Spese Generali 15,00% di A 13,80660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13807

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,58506

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 116,43566

Incidenza manodopera (%) 7,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.304.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale
XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 116,43566

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.305.114 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a finitura superficiale programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 82,60000 82,60000

TOTALE PR 82,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 92,04400

B Spese Generali 15,00% di A 13,80660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13807

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,58506

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 116,43566

Incidenza manodopera (%) 7,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.305.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 120,86316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.315.124 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a finitura superficiale programmata con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 86,10000 86,10000

TOTALE PR 86,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 95,54400

B Spese Generali 15,00% di A 14,33160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14332

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,98756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 120,86316

Incidenza manodopera (%) 7,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.305.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.316.124 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a finitura superficiale programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.306.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale
XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,51966

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.306.134 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a finitura superficiale programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 88,20000 88,20000

TOTALE PR 88,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 97,64400

B Spese Generali 15,00% di A 14,64660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14647

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,22906

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 123,51966

Incidenza manodopera (%) 7,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.308.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale
XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,51966

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.306.514 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a finitura superficiale programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1,
consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 88,20000 88,20000

TOTALE PR 88,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 97,64400

B Spese Generali 15,00% di A 14,64660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14647

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,22906

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 123,51966

Incidenza manodopera (%) 7,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.315.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale
XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,94716

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.316.214 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a finitura superficiale programmata con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione ambientale
XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 91,70000 91,70000

TOTALE PR 91,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,14400

B Spese Generali 15,00% di A 15,17160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15172

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,63156

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,94716

Incidenza manodopera (%) 7,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.324.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto
a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.325.113 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a stagionatura controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.324.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto
a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 134,14566

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.326.114 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a stagionatura controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 96,60000 96,60000

TOTALE PR 96,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 106,04400

B Spese Generali 15,00% di A 15,90660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15907

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,19506

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 134,14566

Incidenza manodopera (%) 6,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.325.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto
a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.325.124 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a stagionatura controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.325.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto
a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 134,14566

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.326.124 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a stagionatura controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 96,60000 96,60000

TOTALE PR 96,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 106,04400

B Spese Generali 15,00% di A 15,90660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15907

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,19506

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 134,14566

Incidenza manodopera (%) 6,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.326.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto
a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,80216

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.326.134 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a stagionatura controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 98,70000 98,70000

TOTALE PR 98,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 108,14400

B Spese Generali 15,00% di A 16,22160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16222

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,43656

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 136,80216

Incidenza manodopera (%) 6,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.328.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto
ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,80216

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.326.514 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a stagionatura controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 98,70000 98,70000

TOTALE PR 98,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 108,14400

B Spese Generali 15,00% di A 16,22160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16222

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,43656

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 136,80216

Incidenza manodopera (%) 6,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.335.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto
a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,80216

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.326.214 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
a stagionatura controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 98,70000 98,70000

TOTALE PR 98,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 108,14400

B Spese Generali 15,00% di A 16,22160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16222

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,43656

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 136,80216

Incidenza manodopera (%) 6,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.344.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 131,48916

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.335.114 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 94,50000 94,50000

TOTALE PR 94,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 103,94400

B Spese Generali 15,00% di A 15,59160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15592

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,95356

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 131,48916

Incidenza manodopera (%) 7,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.344.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.336.114 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.345.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 138,57316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.345.124 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 100,10000 100,10000

TOTALE PR 100,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 109,54400

B Spese Generali 15,00% di A 16,43160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16432

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,59756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,57316

Incidenza manodopera (%) 6,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.345.014

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 143,00066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.346.124 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 103,60000 103,60000

TOTALE PR 103,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 113,04400

B Spese Generali 15,00% di A 16,95660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16957

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,00006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,00066

Incidenza manodopera (%) 6,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.346.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 152,74116

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.356.134 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 111,30000 111,30000

TOTALE PR 111,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 120,74400

B Spese Generali 15,00% di A 18,11160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18112

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,88556

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,74116

Incidenza manodopera (%) 6,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.348.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 145,65716

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.346.514 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 105,70000 105,70000

TOTALE PR 105,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 115,14400

B Spese Generali 15,00% di A 17,27160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17272

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,24156

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 145,65716

Incidenza manodopera (%) 6,37%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.355.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 152,74116

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.356.214 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 111,30000 111,30000

TOTALE PR 111,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 120,74400

B Spese Generali 15,00% di A 18,11160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18112

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,88556

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,74116

Incidenza manodopera (%) 6,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.364.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 122,63416

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.365.114 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 87,50000 87,50000

TOTALE PR 87,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 96,94400

B Spese Generali 15,00% di A 14,54160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14542

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,14856

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,63416

Incidenza manodopera (%) 7,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.364.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,06166

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.366.114 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 91,00000 91,00000

TOTALE PR 91,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 100,44400

B Spese Generali 15,00% di A 15,06660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15067

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,55106

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,06166

Incidenza manodopera (%) 7,31%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.365.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 126,17616

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.375.124 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per
pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
- classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 -
rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 90,30000 90,30000

TOTALE PR 90,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,74400

B Spese Generali 15,00% di A 14,96160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14962

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,47056

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 126,17616

Incidenza manodopera (%) 7,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.365.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 130,60366

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.376.124 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per
pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 -
rapporto a/c max 0,60

m³ 1,00000 93,80000 93,80000

TOTALE PR 93,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 103,24400

B Spese Generali 15,00% di A 15,48660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15487

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,87306

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 130,60366

Incidenza manodopera (%) 7,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.366.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,26016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.376.134 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per
pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 -
rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 105,34400

B Spese Generali 15,00% di A 15,80160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15802

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,11456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,26016

Incidenza manodopera (%) 6,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.368.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.366.514 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali
con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.375.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,26016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.376.214 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per
pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4
- rapporto a/c max 0,55

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 105,34400

B Spese Generali 15,00% di A 15,80160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15802

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,11456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,26016

Incidenza manodopera (%) 6,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B04.900.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

Articolo: 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³: € 8,51960

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.900.008 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - per scarico con sosta
oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

minuti 0,50000 1,40000 0,70000

TOTALE PR 0,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11700 26,71000 3,12507

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,11700 24,87000 2,90979

TOTALE RU 6,03486

A TOTALE PARZIALE 6,73486

B Spese Generali 15,00% di A 1,01023

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01010

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,77451

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,51960

Incidenza manodopera (%) 70,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco,
con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 429,74833

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.028 Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a
ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese

ora 0,10000 7,69000 0,76900

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,10000 10,20000 1,02000

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,20000 0,60000 0,12000

TOTALE AT 1,90900

PR

PR.P01.005.001 Pietrame di cava - grezzo per muratura Tn 2,60000 23,00000 59,80000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 400,00000 0,06000 24,00000

TOTALE PR 83,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 5,00000 26,71000 133,55000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,00000 22,49000 112,45000

TOTALE RU 254,01300

A TOTALE PARZIALE 339,72200

B Spese Generali 15,00% di A 50,95830

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,01917

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 39,06803

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 429,74833

Incidenza manodopera (%) 59,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco,
con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 434,80833

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.028 Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a
ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese

ora 0,10000 7,69000 0,76900

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,10000 10,20000 1,02000

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,20000 0,60000 0,12000

TOTALE AT 1,90900

PR

PR.P01.005.001 Pietrame di cava - grezzo per muratura Tn 2,60000 23,00000 59,80000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 400,00000 0,07000 28,00000

TOTALE PR 87,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 5,00000 26,71000 133,55000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,00000 22,49000 112,45000

TOTALE RU 254,01300

A TOTALE PARZIALE 343,72200

B Spese Generali 15,00% di A 51,55830

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,03117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 39,52803

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 434,80833

Incidenza manodopera (%) 58,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni
m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 521,76443

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.028 Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a
ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese

ora 0,10000 7,69000 0,76900

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,10000 10,20000 1,02000

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,20000 0,60000 0,12000

TOTALE AT 1,90900

PR

PR.P01.005.001 Pietrame di cava - grezzo per muratura Tn 2,06000 23,00000 47,38000

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 52,00000 0,23000 11,96000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 390,00000 0,06000 23,40000

TOTALE PR 82,74000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 6,50000 26,71000 173,61500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,50000 22,49000 146,18500

TOTALE RU 327,81300

A TOTALE PARZIALE 412,46200

B Spese Generali 15,00% di A 61,86930

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,23739

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 47,43313

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 521,76443

Incidenza manodopera (%) 62,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.002.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni
m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 520,09210

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.028 Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a
ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese

ora 0,10000 7,69000 0,76900

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,10000 10,20000 1,02000

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,20000 0,60000 0,12000

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,20000 0,60000 0,12000

TOTALE AT 2,02900

PR

PR.P01.005.001 Pietrame di cava - grezzo per muratura Tn 2,06000 23,00000 47,38000

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 52,00000 0,23000 11,96000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 390,00000 0,07000 27,30000

TOTALE PR 86,64000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 6,50000 26,71000 173,61500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,50000 22,49000 146,18500

TOTALE RU 322,47100

A TOTALE PARZIALE 411,14000

B Spese Generali 15,00% di A 61,67100

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,23342

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 47,28110

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 520,09210

Incidenza manodopera (%) 62,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.003.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento

Articolo: 001 - su un solo paramento

Prezzo a m³: € 33,78815

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

TOTALE RU 26,71000

A TOTALE PARZIALE 26,71000

B Spese Generali 15,00% di A 4,00650

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08013

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,07165

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,78815

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.004.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 415,45864

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,18000 0,60000 0,10800

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,25000 4,87000 1,21750

TOTALE AT 1,32550

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 465,00000 0,23000 106,95000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 350,00000 0,06000 21,00000

TOTALE PR 127,95000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,50000 26,71000 120,19500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,00000 22,49000 67,47000

TOTALE RU 199,15030

A TOTALE PARZIALE 328,42580

B Spese Generali 15,00% di A 49,26387

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,98528

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 37,76897

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 415,45864

Incidenza manodopera (%) 47,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.004.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 419,88614

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,18000 0,60000 0,10800

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,25000 4,87000 1,21750

TOTALE AT 1,32550

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 465,00000 0,23000 106,95000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 350,00000 0,07000 24,50000

TOTALE PR 131,45000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,50000 26,71000 120,19500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,00000 22,49000 67,47000

TOTALE RU 199,15030

A TOTALE PARZIALE 331,92580

B Spese Generali 15,00% di A 49,78887

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,99578

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 38,17147

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 419,88614

Incidenza manodopera (%) 47,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.005.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso
centina)

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 416,21764

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,18000 0,60000 0,10800

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,25000 4,87000 1,21750

TOTALE AT 1,32550

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 465,00000 0,23000 106,95000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 360,00000 0,06000 21,60000

TOTALE PR 128,55000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,50000 26,71000 120,19500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,00000 22,49000 67,47000

TOTALE RU 199,15030

A TOTALE PARZIALE 329,02580

B Spese Generali 15,00% di A 49,35387

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,98708

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 37,83797

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 416,21764

Incidenza manodopera (%) 47,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.005.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso
centina)

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 420,77164

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,18000 0,60000 0,10800

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,25000 4,87000 1,21750

TOTALE AT 1,32550

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 465,00000 0,23000 106,95000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 360,00000 0,07000 25,20000

TOTALE PR 132,15000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,50000 26,71000 120,19500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,00000 22,49000 67,47000

TOTALE RU 199,15030

A TOTALE PARZIALE 332,62580

B Spese Generali 15,00% di A 49,89387

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,99788

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 38,25197

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 420,77164

Incidenza manodopera (%) 47,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.015.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 68,81347

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,30420

PR

PR.P04.001.001 Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 cad 65,00000 0,20000 13,00000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 44,00000 0,07000 3,08000

TOTALE PR 16,08000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,90000 24,87000 22,38300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 38,01380

A TOTALE PARZIALE 54,39800

B Spese Generali 15,00% di A 8,15970

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16319

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,25577

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 68,81347

Incidenza manodopera (%) 55,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.015.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 68,25687

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,30420

PR

PR.P04.001.001 Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 cad 65,00000 0,20000 13,00000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 44,00000 0,06000 2,64000

TOTALE PR 15,64000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,90000 24,87000 22,38300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 38,01380

A TOTALE PARZIALE 53,95800

B Spese Generali 15,00% di A 8,09370

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16187

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,20517

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 68,25687

Incidenza manodopera (%) 55,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.033.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta
di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 58,29816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29820

PR

PR.P04.020.010 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale
di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona
sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm

m³ 0,27500 84,00000 23,10000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 20,00000 0,07000 1,40000

TOTALE PR 24,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,41000 24,87000 10,19670

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,41000 22,49000 9,22090

TOTALE RU 21,28730

A TOTALE PARZIALE 46,08550

B Spese Generali 15,00% di A 6,91283

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13826

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,29983

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 58,29816

Incidenza manodopera (%) 36,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.033.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta
di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 62,57326

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29820

PR

PR.P04.020.011 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale
di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona
sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm

m³ 0,33000 80,24100 26,47953

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 20,00000 0,07000 1,40000

TOTALE PR 27,87953

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,41000 24,87000 10,19670

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,41000 22,49000 9,22090

TOTALE RU 21,28730

A TOTALE PARZIALE 49,46503

B Spese Generali 15,00% di A 7,41975

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14840

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,68848

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 62,57326

Incidenza manodopera (%) 34,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.042.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 64,75840

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07500 4,87000 0,36525

TOTALE AT 0,37725

PR

PR.P04.002.020 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3),
percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 25 cm

m³ 0,28220 55,55000 15,67621

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 40,00000 0,07000 2,80000

TOTALE PR 18,47621

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,72000 26,71000 19,23120

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,47000 22,49000 10,57030

TOTALE RU 32,33895

A TOTALE PARZIALE 51,19241

B Spese Generali 15,00% di A 7,67886

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15358

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,88713

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,75840

Incidenza manodopera (%) 49,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.042.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 68,11734

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07500 4,87000 0,36525

TOTALE AT 0,37725

PR

PR.P04.002.021 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3),
percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 30 cm

m³ 0,33000 55,55000 18,33150

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 40,00000 0,07000 2,80000

TOTALE PR 21,13150

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,72000 26,71000 19,23120

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,47000 22,49000 10,57030

TOTALE RU 32,33895

A TOTALE PARZIALE 53,84770

B Spese Generali 15,00% di A 8,07716

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16154

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,19249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 68,11734

Incidenza manodopera (%) 47,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.043.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 71,51956

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07500 4,87000 0,36525

TOTALE AT 0,37725

PR

PR.P04.003.002 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di
foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm

m³ 0,33000 63,70000 21,02100

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 40,00000 0,07000 2,80000

TOTALE PR 23,82100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,72000 26,71000 19,23120

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,47000 22,49000 10,57030

TOTALE RU 32,33895

A TOTALE PARZIALE 56,53720

B Spese Generali 15,00% di A 8,48058

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16961

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,50178

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 71,51956

Incidenza manodopera (%) 45,22%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.043.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 45

Prezzo a m²: € 88,17015

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,03000 0,60000 0,01800

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07500 4,87000 0,36525

TOTALE AT 0,38325

PR

PR.P04.003.005 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di
foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm

m³ 0,49434 52,40000 25,90342

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 60,00000 0,07000 4,20000

TOTALE PR 30,10342

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,90000 26,71000 24,03900

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

TOTALE RU 39,21305

A TOTALE PARZIALE 69,69972

B Spese Generali 15,00% di A 10,45496

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20910

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,01547

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 88,17015

Incidenza manodopera (%) 44,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.044.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con
malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 105,29822

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07500 4,87000 0,36525

TOTALE AT 0,37725

PR

PR.P04.003.002 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di
foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm

m³ 0,33000 63,70000 21,02100

PR.P06.001.003 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 10

kg 4,00000 0,59600 2,38400

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 40,00000 0,07000 2,80000

TOTALE PR 26,20500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,10000 26,71000 29,38100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,10000 22,49000 24,73900

TOTALE RU 56,65745

A TOTALE PARZIALE 83,23970

B Spese Generali 15,00% di A 12,48595

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,24972

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,57257

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 105,29822

Incidenza manodopera (%) 53,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B07.044.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con
malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 94,64249

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07500 4,87000 0,36525

TOTALE AT 0,37725

PR

PR.P04.003.001 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di
foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm

m³ 0,27500 63,70000 17,51750

PR.P06.001.003 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 10

kg 4,00000 0,59600 2,38400

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 40,00000 0,07000 2,80000

TOTALE PR 22,70150

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,00000 22,49000 22,49000

TOTALE RU 51,73745

A TOTALE PARZIALE 74,81620

B Spese Generali 15,00% di A 11,22243

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22445

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,60386

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 94,64249

Incidenza manodopera (%) 54,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti
in laterizio.

Articolo: 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 64,51782

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 2,25000 2,00000 4,50000

TOTALE AT 4,64610

PR

PR.P04.012.020 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette
sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

cad 9,00000 0,88900 8,00100

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,70000 1,13000 0,79100

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00300 311,41000 0,93423

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,02500 200,00000 5,00000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07200 78,40000 5,64480

TOTALE PR 20,37103

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,34000 26,71000 9,08140

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,34000 24,87000 8,45580

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,34000 22,49000 7,64660

TOTALE RU 25,98510

A TOTALE PARZIALE 51,00223

B Spese Generali 15,00% di A 7,65033

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22951

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,86526

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,51782

Incidenza manodopera (%) 40,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.001.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti
in laterizio.

Articolo: 005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 65,94702

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 2,25000 2,00000 4,50000

TOTALE AT 4,64610

PR

PR.P04.012.021 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette
sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

cad 9,00000 0,91000 8,19000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,70000 1,13000 0,79100

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00300 311,41000 0,93423

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,02500 200,00000 5,00000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,08400 78,40000 6,58560

TOTALE PR 21,50083

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,34000 26,71000 9,08140

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,34000 24,87000 8,45580

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,34000 22,49000 7,64660

TOTALE RU 25,98510

A TOTALE PARZIALE 52,13203

B Spese Generali 15,00% di A 7,81980

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,23459

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,99518

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 65,94702

Incidenza manodopera (%) 39,40%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 47,72966

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.002 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 16

cad 9,00000 0,70300 6,32700

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,06600 78,40000 5,17440

PR.P11.102.001 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a
metri 4,00

m 2,00000 2,90000 5,80000

TOTALE PR 19,90886

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,01600

A TOTALE PARZIALE 37,73096

B Spese Generali 15,00% di A 5,65964

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16979

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,33906

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 47,72966

Incidenza manodopera (%) 31,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.011.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 49,23198

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.004 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 20

cad 9,00000 0,71000 6,39000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07400 78,40000 5,80160

PR.P11.102.001 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a
metri 4,00

m 2,00000 2,90000 5,80000

TOTALE PR 20,59906

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,51340

A TOTALE PARZIALE 38,91856

B Spese Generali 15,00% di A 5,83778

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17513

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,47563

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 49,23198

Incidenza manodopera (%) 31,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.012.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 50,24398

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.004 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 20

cad 9,00000 0,71000 6,39000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07400 78,40000 5,80160

PR.P11.102.002 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri
4,01 a metri 5,00

m 2,00000 3,30000 6,60000

TOTALE PR 21,39906

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,51340

A TOTALE PARZIALE 39,71856

B Spese Generali 15,00% di A 5,95778

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17873

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,56763

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 50,24398

Incidenza manodopera (%) 30,88%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.012.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 57,41665

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.010 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 25

cad 9,00000 1,17000 10,53000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,08400 78,40000 6,58560

PR.P11.102.002 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri
4,01 a metri 5,00

m 2,00000 3,30000 6,60000

TOTALE PR 26,32306

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,27000 24,87000 6,71490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 16,25950

A TOTALE PARZIALE 45,38866

B Spese Generali 15,00% di A 6,80830

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20425

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,21970

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 57,41665

Incidenza manodopera (%) 28,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.013.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 58,04915

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.010 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 25

cad 9,00000 1,17000 10,53000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,08400 78,40000 6,58560

PR.P11.102.003 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio
elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri
5,01 a metri 6,00

m 2,00000 3,55000 7,10000

TOTALE PR 26,82306

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,27000 24,87000 6,71490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 16,25950

A TOTALE PARZIALE 45,88866

B Spese Generali 15,00% di A 6,88330

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20650

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,27720

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 58,04915

Incidenza manodopera (%) 28,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.014.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo
armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 45,57916

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.002 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 16

cad 9,00000 0,70300 6,32700

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,06600 78,40000 5,17440

PR.P11.101.001 Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00

m 2,00000 2,05000 4,10000

TOTALE PR 18,20886

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,01600

A TOTALE PARZIALE 36,03096

B Spese Generali 15,00% di A 5,40464

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16214

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,14356

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 45,57916

Incidenza manodopera (%) 32,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.014.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo
armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 45,65886

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.004 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 20

cad 9,00000 0,71000 6,39000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,06600 78,40000 5,17440

PR.P11.101.001 Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00

m 2,00000 2,05000 4,10000

TOTALE PR 18,27186

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,01600

A TOTALE PARZIALE 36,09396

B Spese Generali 15,00% di A 5,41409

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16242

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,15081

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 45,65886

Incidenza manodopera (%) 32,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.015.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo
armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 46,66757

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.004 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 20

cad 9,00000 0,71000 6,39000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,06600 78,40000 5,17440

PR.P11.101.002 Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a
metri 5,00

m 2,00000 2,20000 4,40000

TOTALE PR 18,57186

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,51340

A TOTALE PARZIALE 36,89136

B Spese Generali 15,00% di A 5,53370

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16601

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,24251

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 46,66757

Incidenza manodopera (%) 33,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.015.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo
armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 54,23695

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.010 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 25

cad 9,00000 1,17000 10,53000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,08000 78,40000 6,27200

PR.P11.101.002 Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a
metri 5,00

m 2,00000 2,20000 4,40000

TOTALE PR 23,80946

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,27000 24,87000 6,71490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 16,25950

A TOTALE PARZIALE 42,87506

B Spese Generali 15,00% di A 6,43126

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19294

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,93063

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 54,23695

Incidenza manodopera (%) 29,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.016.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo
armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 54,61645

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,80610

PR

PR.P04.012.010 Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a
travetti h cm. 25

cad 9,00000 1,17000 10,53000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,08000 78,40000 6,27200

PR.P11.101.003 Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 5,01 a
metri 6,00

m 2,00000 2,35000 4,70000

TOTALE PR 24,10946

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,27000 24,87000 6,71490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 16,25950

A TOTALE PARZIALE 43,17506

B Spese Generali 15,00% di A 6,47626

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19429

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,96513

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 54,61645

Incidenza manodopera (%) 29,77%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.017.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra
loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto
di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m²: € 56,84374

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,05600 78,40000 4,39040

PR.P11.115.001 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,
interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm

m² 1,00000 19,80000 19,80000

TOTALE PR 26,79786

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,28310

A TOTALE PARZIALE 44,93576

B Spese Generali 15,00% di A 6,74036

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20221

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,16761

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 56,84374

Incidenza manodopera (%) 26,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.017.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra
loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto
di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m²: € 58,61145

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,05600 78,40000 4,39040

PR.P11.115.002 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,
interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 –
h. 16 cm

m² 1,00000 20,70000 20,70000

TOTALE PR 27,69786

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,78050

A TOTALE PARZIALE 46,33316

B Spese Generali 15,00% di A 6,94997

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20850

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,32831

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 58,61145

Incidenza manodopera (%) 26,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.017.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra
loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto
di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m²: € 60,14665

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,06000 78,40000 4,70400

PR.P11.115.003 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,
interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 –
h. 20 cm

m² 1,00000 21,60000 21,60000

TOTALE PR 28,91146

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,78050

A TOTALE PARZIALE 47,54676

B Spese Generali 15,00% di A 7,13201

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21396

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,46788

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 60,14665

Incidenza manodopera (%) 26,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.017.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra
loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto
di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m²: € 66,04117

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,06400 78,40000 5,01760

PR.P11.115.004 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,
interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 –
h. 24 cm

m² 1,00000 25,20000 25,20000

TOTALE PR 32,82506

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,27000 24,87000 6,71490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 16,52660

A TOTALE PARZIALE 52,20646

B Spese Generali 15,00% di A 7,83097

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,23493

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,00374

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 66,04117

Incidenza manodopera (%) 25,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.021.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di
larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN
13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m²: € 52,57714

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,06400 78,40000 5,01760

PR.P11.111.001 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci fino
a metri 4,00 – h. 4+12 cm

m² 1,00000 15,80000 15,80000

TOTALE PR 23,42506

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22000 24,87000 5,47140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,28310

A TOTALE PARZIALE 41,56296

B Spese Generali 15,00% di A 6,23444

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18703

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,77974

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,57714

Incidenza manodopera (%) 29,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.021.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di
larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN
13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m²: € 55,13826

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07200 78,40000 5,64480

PR.P11.111.002 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da
metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm

m² 1,00000 16,70000 16,70000

TOTALE PR 24,95226

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,24000 24,87000 5,96880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,78050

A TOTALE PARZIALE 43,58756

B Spese Generali 15,00% di A 6,53813

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19614

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,01257

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,13826

Incidenza manodopera (%) 28,62%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.021.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di
larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN
13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m²: € 59,00575

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,09000 78,40000 7,05600

PR.P11.111.003 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da
metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm

m² 1,00000 17,60000 17,60000

TOTALE PR 27,26346

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,27000 24,87000 6,71490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 16,52660

A TOTALE PARZIALE 46,64486

B Spese Generali 15,00% di A 6,99673

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20990

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,36416

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 59,00575

Incidenza manodopera (%) 28,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.021.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di
larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN
13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m²: € 64,35682

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,10000 78,40000 7,84000

PR.P11.111.004 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da
metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm

m² 1,00000 20,30000 20,30000

TOTALE PR 30,74746

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,30000 24,87000 7,46100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 17,27270

A TOTALE PARZIALE 50,87496

B Spese Generali 15,00% di A 7,63124

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22894

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,85062

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,35682

Incidenza manodopera (%) 26,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.021.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di
larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN
13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m²: € 71,52356

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,12000 78,40000 9,40800

PR.P11.111.005 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore
minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da
metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm

m² 1,00000 23,90000 23,90000

TOTALE PR 35,91546

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,32000 24,87000 7,95840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 17,77010

A TOTALE PARZIALE 56,54036

B Spese Generali 15,00% di A 8,48105

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,25443

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,50214

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 71,52356

Incidenza manodopera (%) 24,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.031.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 44,35098

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 5,00000 1,08000 5,40000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 11,14346

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 21,06180

A TOTALE PARZIALE 35,06006

B Spese Generali 15,00% di A 5,25901

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15777

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,03191

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,35098

Incidenza manodopera (%) 47,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.031.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 53,44038

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 10,00000 1,08000 10,80000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 16,54346

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,42000 22,49000 9,44580

TOTALE RU 22,84710

A TOTALE PARZIALE 42,24536

B Spese Generali 15,00% di A 6,33680

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19010

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,85822

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 53,44038

Incidenza manodopera (%) 42,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.032.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 46,27150

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 5,00000 1,08000 5,40000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 11,14346

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,34000 26,71000 9,08140

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,42000 22,49000 9,44580

TOTALE RU 22,58000

A TOTALE PARZIALE 36,57826

B Spese Generali 15,00% di A 5,48674

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16460

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,20650

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 46,27150

Incidenza manodopera (%) 48,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.032.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 55,02302

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 10,00000 1,08000 10,80000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 16,54346

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,38000 26,71000 10,14980

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,44000 22,49000 9,89560

TOTALE RU 24,09820

A TOTALE PARZIALE 43,49646

B Spese Generali 15,00% di A 6,52447

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19573

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,00209

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,02302

Incidenza manodopera (%) 43,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.037.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio
della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 55,63022

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.004.001 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche
= mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26
a 16,53

kg 12,50000 0,92000 11,50000

PR.P07.022.001 Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti cad 10,00000 0,19000 1,90000

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07000 78,40000 5,48800

TOTALE PR 21,15646

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,25000 24,87000 6,21750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 19,96520

A TOTALE PARZIALE 43,97646

B Spese Generali 15,00% di A 6,59647

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19789

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,05729

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,63022

Incidenza manodopera (%) 35,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.037.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio
della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m²: € 51,02878

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,85480

PR

PR.P07.004.003 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche
= mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01
a 12,02

kg 9,25000 0,85000 7,86250

PR.P07.022.001 Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti cad 10,00000 0,19000 1,90000

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07000 78,40000 5,48800

TOTALE PR 17,51896

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,25000 24,87000 6,21750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 19,96520

A TOTALE PARZIALE 40,33896

B Spese Generali 15,00% di A 6,05084

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18153

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,63898

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 51,02878

Incidenza manodopera (%) 39,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.051.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8,
compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura
e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m²: € 99,54966

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,18000 4,87000 0,87660

TOTALE AT 0,87660

PR

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15000 0,80000 0,12000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,26600 1,13000 0,30058

PR.P08.020.007 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6
cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m³ 0,03000 310,00000 9,30000

PR.P08.020.010 Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a
cm 25x25, lunghezza fino a m 6

m³ 0,03000 280,00000 8,40000

PR.P08.020.040 Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezza da 4 a 6 m

m³ 0,02000 260,00000 5,20000

TOTALE PR 23,32058

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,85000 26,71000 22,70350

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,85000 24,87000 21,13950

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,26000 22,49000 5,84740

TOTALE RU 54,49820

A TOTALE PARZIALE 78,69538

B Spese Generali 15,00% di A 11,80431

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,35413

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,04997

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 99,54966

Incidenza manodopera (%) 54,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.051.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8,
compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura
e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m²: € 133,45254

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,28000 4,87000 1,36360

TOTALE AT 1,36360

PR

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15000 0,80000 0,12000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,41600 1,13000 0,47008

PR.P08.020.007 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6
cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m³ 0,05000 310,00000 15,50000

PR.P08.020.010 Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a
cm 25x25, lunghezza fino a m 6

m³ 0,03000 280,00000 8,40000

PR.P08.020.040 Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezza da 4 a 6 m

m³ 0,02000 260,00000 5,20000

TOTALE PR 29,69008

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,15000 26,71000 30,71650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,15000 24,87000 28,60050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,34000 22,49000 7,64660

TOTALE RU 74,44240

A TOTALE PARZIALE 105,49608

B Spese Generali 15,00% di A 15,82441

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,47473

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,13205

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,45254

Incidenza manodopera (%) 55,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.051.010

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8,
compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura
e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30,
spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 200,32182

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,02000 2,28000 0,04560

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,11000 4,87000 0,53570

TOTALE AT 0,58130

PR

PR.P04.010.004 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche
detta campigiana) 15x30 cm

cad 18,00000 5,10000 91,80000

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15000 0,80000 0,12000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,01600 1,13000 0,01808

PR.P08.020.010 Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a
cm 25x25, lunghezza fino a m 6

m³ 0,03000 280,00000 8,40000

PR.P08.020.040 Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezza da 4 a 6 m

m³ 0,02000 260,00000 5,20000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 108,84037

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,84000 26,71000 22,43640

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,45000 24,87000 11,19150

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

TOTALE RU 48,93550

A TOTALE PARZIALE 158,35717

B Spese Generali 15,00% di A 23,75358

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,71261

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,21107

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 200,32182

Incidenza manodopera (%) 24,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.051.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8,
compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura
e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non
collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 201,59694

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,02000 2,28000 0,04560

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,11000 4,87000 0,53570

TOTALE AT 0,58130

PR

PR.P04.010.004 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche
detta campigiana) 15x30 cm

cad 18,00000 5,10000 91,80000

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,15000 0,80000 0,12000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,01600 1,13000 0,01808

PR.P08.020.010 Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a
cm 25x25, lunghezza fino a m 6

m³ 0,03000 280,00000 8,40000

PR.P08.020.040 Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezza da 4 a 6 m

m³ 0,02000 260,00000 5,20000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P10.222.046 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla
espansa, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

m³ 0,04000 103,60000 4,14400

TOTALE PR 109,84837

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,84000 26,71000 22,43640

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,45000 24,87000 11,19150

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

TOTALE RU 48,93550

A TOTALE PARZIALE 159,36517

B Spese Generali 15,00% di A 23,90478

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,71714

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,32699

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 201,59694

Incidenza manodopera (%) 24,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.100.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo: 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m²: € 1,87751

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,00500 2,28000 0,01140

TOTALE AT 0,01140

PR

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,01000 78,40000 0,78400

TOTALE PR 0,78400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01400 26,71000 0,37394

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01400 22,49000 0,31486

TOTALE RU 0,68880

A TOTALE PARZIALE 1,48420

B Spese Generali 15,00% di A 0,22263

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00223

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,17068

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,87751

Incidenza manodopera (%) 36,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.B08.100.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004)
e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo: 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m²: € 2,19629

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,00500 2,28000 0,01140

TOTALE AT 0,01140

PR

PR.P10.222.046 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla
espansa, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

m³ 0,01000 103,60000 1,03600

TOTALE PR 1,03600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01400 26,71000 0,37394

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01400 22,49000 0,31486

TOTALE RU 0,68880

A TOTALE PARZIALE 1,73620

B Spese Generali 15,00% di A 0,26043

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00260

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,19966

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,19629

Incidenza manodopera (%) 31,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 66,37594

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,15810

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 64,00000 0,23000 14,72000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 42,00000 0,06000 2,52000

TOTALE PR 17,24000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

TOTALE RU 35,07300

A TOTALE PARZIALE 52,47110

B Spese Generali 15,00% di A 7,87066

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15741

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,03418

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 66,37594

Incidenza manodopera (%) 52,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 66,90724

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,15810

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 64,00000 0,23000 14,72000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 42,00000 0,07000 2,94000

TOTALE PR 17,66000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

TOTALE RU 35,07300

A TOTALE PARZIALE 52,89110

B Spese Generali 15,00% di A 7,93366

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15867

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,08248

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 66,90724

Incidenza manodopera (%) 52,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.003.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per
la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 88,15924

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,15810

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 64,00000 0,23000 14,72000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 42,00000 0,06000 2,52000

TOTALE PR 17,24000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,15000 26,71000 30,71650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

TOTALE RU 52,29300

A TOTALE PARZIALE 69,69110

B Spese Generali 15,00% di A 10,45366

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20907

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,01448

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 88,15924

Incidenza manodopera (%) 59,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.003.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per
la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 88,69054

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,15810

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 64,00000 0,23000 14,72000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 42,00000 0,07000 2,94000

TOTALE PR 17,66000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,15000 26,71000 30,71650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

TOTALE RU 52,29300

A TOTALE PARZIALE 70,11110

B Spese Generali 15,00% di A 10,51666

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21033

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,06278

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 88,69054

Incidenza manodopera (%) 58,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.009.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 49,11331

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,30420

PR

PR.P04.009.006 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm

m³ 0,27500 37,33000 10,26575

PR.P09.014.001 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

kg 40,00000 0,05500 2,20000

TOTALE PR 12,46575

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 26,05480

A TOTALE PARZIALE 38,82475

B Spese Generali 15,00% di A 5,82371

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11647

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,46485

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 49,11331

Incidenza manodopera (%) 53,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.009.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 49,36631

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,30420

PR

PR.P04.009.006 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm

m³ 0,27500 37,33000 10,26575

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 40,00000 0,06000 2,40000

TOTALE PR 12,66575

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 26,05480

A TOTALE PARZIALE 39,02475

B Spese Generali 15,00% di A 5,85371

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11707

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,48785

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 49,36631

Incidenza manodopera (%) 52,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 31,77220

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,15210

PR

PR.P04.009.003 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

m³ 0,13200 51,33000 6,77556

PR.P09.014.001 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

kg 20,00000 0,05500 1,10000

TOTALE PR 7,87556

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,40000 24,87000 9,94800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 17,08870

A TOTALE PARZIALE 25,11636

B Spese Generali 15,00% di A 3,76745

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07535

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,88838

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,77220

Incidenza manodopera (%) 53,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.011.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 31,89870

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,15210

PR

PR.P04.009.003 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

m³ 0,13200 51,33000 6,77556

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 20,00000 0,06000 1,20000

TOTALE PR 7,97556

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,40000 24,87000 9,94800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 17,08870

A TOTALE PARZIALE 25,21636

B Spese Generali 15,00% di A 3,78245

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07565

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,89988

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,89870

Incidenza manodopera (%) 53,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.013.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 29,91219

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,10340

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P09.014.001 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

kg 15,00000 0,05500 0,82500

TOTALE PR 6,72100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,40000 24,87000 9,94800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 16,82160

A TOTALE PARZIALE 23,64600

B Spese Generali 15,00% di A 3,54690

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07094

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,71929

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,91219

Incidenza manodopera (%) 56,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.013.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 30,00707

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,10340

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 15,00000 0,06000 0,90000

TOTALE PR 6,79600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,40000 24,87000 9,94800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 16,82160

A TOTALE PARZIALE 23,72100

B Spese Generali 15,00% di A 3,55815

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07116

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,72792

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 30,00707

Incidenza manodopera (%) 56,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.014.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 45,94157

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01500 0,60000 0,00900

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,10640

PR

PR.P04.009.002 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore
8 cm (foratino)

m³ 0,08800 137,50000 12,10000

PR.P09.014.001 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

kg 30,00000 0,05500 1,65000

TOTALE PR 13,75000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,54000 24,87000 13,42980

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 22,46105

A TOTALE PARZIALE 36,31745

B Spese Generali 15,00% di A 5,44762

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10895

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,17651

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 45,94157

Incidenza manodopera (%) 48,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.014.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 46,13132

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01500 0,60000 0,00900

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,10640

PR

PR.P04.009.002 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore
8 cm (foratino)

m³ 0,08800 137,50000 12,10000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 30,00000 0,06000 1,80000

TOTALE PR 13,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,54000 24,87000 13,42980

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 22,46105

A TOTALE PARZIALE 36,46745

B Spese Generali 15,00% di A 5,47012

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10940

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,19376

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 46,13132

Incidenza manodopera (%) 48,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.016.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m²: € 39,65942

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01200 0,60000 0,00720

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,15330

PR

PR.P04.001.001 Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 cad 34,00000 0,20000 6,80000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 25,00000 0,07000 1,75000

TOTALE PR 8,55000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01200 26,71000 0,32052

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,54000 24,87000 13,42980

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 22,64802

A TOTALE PARZIALE 31,35132

B Spese Generali 15,00% di A 4,70270

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09405

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,60540

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,65942

Incidenza manodopera (%) 57,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.016.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 39,34317

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01200 0,60000 0,00720

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,15330

PR

PR.P04.001.001 Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 cad 34,00000 0,20000 6,80000

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 25,00000 0,06000 1,50000

TOTALE PR 8,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01200 26,71000 0,32052

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,54000 24,87000 13,42980

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 22,64802

A TOTALE PARZIALE 31,10132

B Spese Generali 15,00% di A 4,66520

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09330

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,57665

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,34317

Incidenza manodopera (%) 57,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.021.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete
esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di
cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 93,00761

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,03000 0,60000 0,01800

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,87000 0,24350

TOTALE AT 0,26150

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 64,00000 0,23000 14,72000

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P09.014.001 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

kg 60,00000 0,05500 3,30000

TOTALE PR 23,91600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,81000 26,71000 21,63510

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,54000 24,87000 13,42980

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,54000 22,49000 12,14460

TOTALE RU 49,34630

A TOTALE PARZIALE 73,52380

B Spese Generali 15,00% di A 11,02857

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22057

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,45524

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 93,00761

Incidenza manodopera (%) 53,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.021.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete
esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di
cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 93,38711

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,03000 0,60000 0,01800

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,87000 0,24350

TOTALE AT 0,26150

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 64,00000 0,23000 14,72000

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 60,00000 0,06000 3,60000

TOTALE PR 24,21600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,81000 26,71000 21,63510

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,54000 24,87000 13,42980

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,54000 22,49000 12,14460

TOTALE RU 49,34630

A TOTALE PARZIALE 73,82380

B Spese Generali 15,00% di A 11,07357

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22147

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,48974

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 93,38711

Incidenza manodopera (%) 52,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.022.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 55,12224

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01800 0,60000 0,01080

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,87000 0,24350

TOTALE AT 0,25430

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P04.009.003 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

m³ 0,13200 51,33000 6,77556

PR.P09.014.001 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

kg 35,00000 0,05500 1,92500

TOTALE PR 14,59656

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,67500 24,87000 16,78725

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,45000 22,49000 10,12050

TOTALE RU 28,72403

A TOTALE PARZIALE 43,57489

B Spese Generali 15,00% di A 6,53623

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13072

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,01111

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,12224

Incidenza manodopera (%) 52,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.022.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 55,34361

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01800 0,60000 0,01080

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,87000 0,24350

TOTALE AT 0,25430

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P04.009.003 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

m³ 0,13200 51,33000 6,77556

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 35,00000 0,06000 2,10000

TOTALE PR 14,77156

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,67500 24,87000 16,78725

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,45000 22,49000 10,12050

TOTALE RU 28,72403

A TOTALE PARZIALE 43,74989

B Spese Generali 15,00% di A 6,56248

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13125

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,03124

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,34361

Incidenza manodopera (%) 51,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.023.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che
nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 46,35093

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01500 0,60000 0,00900

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

TOTALE AT 0,20380

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,17600 67,00000 11,79200

PR.P09.014.001 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

kg 30,00000 0,05500 1,65000

TOTALE PR 13,44200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,54000 24,87000 13,42980

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 22,99525

A TOTALE PARZIALE 36,64105

B Spese Generali 15,00% di A 5,49616

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10992

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,21372

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 46,35093

Incidenza manodopera (%) 49,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.023.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che
nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 46,54068

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01500 0,60000 0,00900

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

TOTALE AT 0,20380

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,17600 67,00000 11,79200

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 30,00000 0,06000 1,80000

TOTALE PR 13,59200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,54000 24,87000 13,42980

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 22,99525

A TOTALE PARZIALE 36,79105

B Spese Generali 15,00% di A 5,51866

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11037

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,23097

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 46,54068

Incidenza manodopera (%) 49,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.024.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella
parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo
di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 58,69072

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02800 0,60000 0,01680

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,08000 4,87000 0,38960

TOTALE AT 0,40640

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P04.009.006 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm

m³ 0,27500 37,33000 10,26575

PR.P09.014.001 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

kg 55,00000 0,05500 3,02500

TOTALE PR 19,18675

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02800 26,71000 0,74788

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 26,80268

A TOTALE PARZIALE 46,39583

B Spese Generali 15,00% di A 6,95937

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13919

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,33552

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 58,69072

Incidenza manodopera (%) 45,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.024.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella
parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo
di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 59,03860

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02800 0,60000 0,01680

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,08000 4,87000 0,38960

TOTALE AT 0,40640

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P04.009.006 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm

m³ 0,27500 37,33000 10,26575

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 55,00000 0,06000 3,30000

TOTALE PR 19,46175

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02800 26,71000 0,74788

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 26,80268

A TOTALE PARZIALE 46,67083

B Spese Generali 15,00% di A 7,00062

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14001

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,36715

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 59,03860

Incidenza manodopera (%) 45,40%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.025.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 50,44296

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07500 4,87000 0,36525

TOTALE AT 0,37125

PR

PR.P04.004.010 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12
cm (tramezza)

m³ 0,13200 90,43000 11,93676

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 20,00000 0,07000 1,40000

TOTALE PR 13,33676

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 26,16785

A TOTALE PARZIALE 39,87586

B Spese Generali 15,00% di A 5,98138

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11963

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,58572

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 50,44296

Incidenza manodopera (%) 51,88%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.025.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 67,13245

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 0,60000 0,01200

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07500 4,87000 0,36525

TOTALE AT 0,37725

PR

PR.P04.004.012 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm

m³ 0,27500 67,40700 18,53693

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 40,00000 0,07000 2,80000

TOTALE PR 21,33693

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,45000 22,49000 10,12050

TOTALE RU 31,35495

A TOTALE PARZIALE 53,06913

B Spese Generali 15,00% di A 7,96037

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15921

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,10295

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,13245

Incidenza manodopera (%) 46,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.031.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 20

Prezzo a m²: € 42,33462

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,87000 0,24350

TOTALE AT 0,24950

PR

PR.P04.030.003 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale
di foratura superiore al 55% e/o per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore
20 cm

m³ 0,22000 52,50000 11,55000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 16,00000 0,07000 1,12000

TOTALE PR 12,67000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,40000 24,87000 9,94800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 20,54660

A TOTALE PARZIALE 33,46610

B Spese Generali 15,00% di A 5,01992

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10040

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,84860

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 42,33462

Incidenza manodopera (%) 48,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.031.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo: 003 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 33,21707

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,00500 0,60000 0,00300

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,14910

PR

PR.P04.030.002 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale
di foratura superiore al 55% e/o per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore
12 cm

m³ 0,13200 56,25000 7,42500

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 10,00000 0,07000 0,70000

TOTALE PR 8,12500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00500 26,71000 0,13355

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,36000 24,87000 8,95320

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 17,98445

A TOTALE PARZIALE 26,25855

B Spese Generali 15,00% di A 3,93878

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07878

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,01973

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,21707

Incidenza manodopera (%) 54,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.032.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 8

Prezzo a m²: € 31,96396

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,00500 0,60000 0,00300

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,10040

PR

PR.P04.032.001 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc)
vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 8 cm

m³ 0,08800 107,37500 9,44900

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 10,00000 0,07000 0,70000

TOTALE PR 10,14900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00500 26,71000 0,13355

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,36000 24,87000 8,95320

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,24000 22,49000 5,39760

TOTALE RU 15,01855

A TOTALE PARZIALE 25,26795

B Spese Generali 15,00% di A 3,79019

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07580

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,90581

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,96396

Incidenza manodopera (%) 46,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.032.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 35,46637

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,00500 0,60000 0,00300

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,14910

PR

PR.P04.032.002 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc)
vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 12 cm

m³ 0,13200 90,16600 11,90191

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 10,00000 0,07000 0,70000

TOTALE PR 12,60191

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00500 26,71000 0,13355

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,36000 24,87000 8,95320

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,24000 22,49000 5,39760

TOTALE RU 15,28565

A TOTALE PARZIALE 28,03666

B Spese Generali 15,00% di A 4,20550

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08411

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,22422

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,46637

Incidenza manodopera (%) 43,10%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.032.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 003 - spessore cm 20

Prezzo a m²: € 43,18672

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,87000 0,24350

TOTALE AT 0,24950

PR

PR.P04.032.003 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc)
vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 20 cm

m³ 0,22000 62,90000 13,83800

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 20,00000 0,07000 1,40000

TOTALE PR 15,23800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,36000 24,87000 8,95320

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 18,65220

A TOTALE PARZIALE 34,13970

B Spese Generali 15,00% di A 5,12096

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10242

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,92607

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 43,18672

Incidenza manodopera (%) 43,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.032.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 52,07588

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 0,60000 0,00600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29820

PR

PR.P04.032.004 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc)
vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 25 cm

m³ 0,27500 71,28000 19,60200

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 20,00000 0,07000 1,40000

TOTALE PR 21,00200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,38000 24,87000 9,45060

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,38000 22,49000 8,54620

TOTALE RU 19,86650

A TOTALE PARZIALE 41,16670

B Spese Generali 15,00% di A 6,17500

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12350

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,73417

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,07588

Incidenza manodopera (%) 38,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C01.032.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette
o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 005 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 56,23463

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01500 0,60000 0,00900

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07000 4,87000 0,34090

TOTALE AT 0,34990

PR

PR.P04.032.005 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc)
vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura
superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 30 cm

m³ 0,33000 63,00000 20,79000

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 30,00000 0,07000 2,10000

TOTALE PR 22,89000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07000 26,71000 1,86970

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,40000 24,87000 9,94800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 21,21435

A TOTALE PARZIALE 44,45425

B Spese Generali 15,00% di A 6,66814

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13336

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,11224

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 56,23463

Incidenza manodopera (%) 37,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla
corretta posa in opera

Articolo: 001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³: € 1.795,52731

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 1,50000 4,87000 7,30500

TOTALE AT 7,30500

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 5,00000 0,23000 1,15000

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 25,00000 0,80000 20,00000

PR.P08.020.011 Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

m³ 1,10000 350,00000 385,00000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,05000 83,14366 4,15718

TOTALE PR 410,30718

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,50000 26,71000 40,06500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 13,50000 26,71000 360,58500

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 13,50000 24,87000 335,74500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 11,80000 22,49000 265,38200

TOTALE RU 1.001,77700

A TOTALE PARZIALE 1.419,38918

B Spese Generali 15,00% di A 212,90838

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 6,38725

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 163,22976

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.795,52731

Incidenza manodopera (%) 55,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.015.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda

Articolo: 001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³: € 1.240,38690

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,50000 4,87000 2,43500

TOTALE AT 2,43500

PR

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,10000 1,13000 0,11300

PR.P08.020.040 Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezza da 4 a 6 m

m³ 1,10000 260,00000 286,00000

TOTALE PR 286,11300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 11,00000 26,71000 293,81000

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 10,50000 24,87000 261,13500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,50000 22,49000 123,69500

TOTALE RU 691,99500

A TOTALE PARZIALE 980,54300

B Spese Generali 15,00% di A 147,08145

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,41244

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 112,76245

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.240,38690

Incidenza manodopera (%) 55,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.016.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio

Articolo: 001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m: € 18,73889

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,03000 4,87000 0,14610

TOTALE AT 0,14610

PR

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,01500 1,13000 0,01695

PR.P08.020.055 Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm
12 a 18 x2 con regolino

m 1,05000 4,75000 4,98750

TOTALE PR 5,00445

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

TOTALE RU 9,66280

A TOTALE PARZIALE 14,81335

B Spese Generali 15,00% di A 2,22200

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06666

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,70354

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,73889

Incidenza manodopera (%) 51,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.021.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 - con embrici e coppi

Prezzo a m²: € 41,10844

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P20.001.008 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
piana - embrice (8 pz a mq)

cad 8,00000 1,15700 9,25600

PR.P20.001.009 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
(8 pz a mq)

cad 8,00000 0,70600 5,64800

PR.P20.001.010 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
ad una via (3 pz a metro)

cad 0,25000 4,16200 1,04050

PR.P20.001.012 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
d'aerazione

cad 0,12000 22,00000 2,64000

TOTALE PR 18,75079

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16000 26,71000 4,27360

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16000 24,87000 3,97920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16000 22,49000 3,59840

TOTALE RU 13,45380

A TOTALE PARZIALE 32,49679

B Spese Generali 15,00% di A 4,87452

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14624

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,73713

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 41,10844

Incidenza manodopera (%) 32,73%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.021.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m²: € 40,29226

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P20.001.009 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
(8 pz a mq)

cad 16,00000 0,70600 11,29600

PR.P20.001.010 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
ad una via (3 pz a metro)

cad 0,25000 4,16200 1,04050

PR.P20.001.012 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
d'aerazione

cad 0,12000 22,00000 2,64000

TOTALE PR 15,14279

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,20000 24,87000 4,97400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 16,41660

A TOTALE PARZIALE 31,85159

B Spese Generali 15,00% di A 4,77774

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14333

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,66293

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,29226

Incidenza manodopera (%) 40,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.021.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m²: € 26,76668

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P20.001.001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
marsigliese (15 pz a mq)

cad 15,00000 0,43000 6,45000

PR.P20.001.002 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
tegola marsigliese (3 pz a metro)

cad 0,25000 1,52800 0,38200

PR.P20.001.003 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore
Marsigliese

cad 0,12000 9,63200 1,15584

TOTALE PR 8,15413

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 12,71310

A TOTALE PARZIALE 21,15943

B Spese Generali 15,00% di A 3,17391

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09522

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,43333

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,76668

Incidenza manodopera (%) 47,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.021.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m²: € 26,16870

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P20.001.004 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
portoghese (14 pz a mq)

cad 14,00000 0,43000 6,02000

PR.P20.001.005 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
tegola portoghese (3 pz a metro)

cad 0,25000 1,39700 0,34925

PR.P20.001.006 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore
Portoghese

cad 0,12000 9,54900 1,14588

TOTALE PR 7,68142

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 12,71310

A TOTALE PARZIALE 20,68672

B Spese Generali 15,00% di A 3,10301

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09309

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,37897

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,16870

Incidenza manodopera (%) 48,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.022.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda
e di colmo

Articolo: 003 - con tegola liscia

Prezzo a m²: € 62,55892

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P20.002.001 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. -
Tegola liscia (10 pz a mq)

cad 10,00000 2,80000 28,00000

PR.P20.002.002 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. -
Colmo (2,5 pz a metro)

cad 0,25000 10,80000 2,70000

PR.P20.002.003 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. -
Tegola d'areazione

cad 0,12000 28,00000 3,36000

TOTALE PR 34,22629

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 14,93520

A TOTALE PARZIALE 49,45369

B Spese Generali 15,00% di A 7,41805

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22254

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,68717

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 62,55892

Incidenza manodopera (%) 23,87%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.029.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 20,75435

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03200 83,14366 2,66060

TOTALE PR 2,66060

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16000 26,71000 4,27360

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16000 24,87000 3,97920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16000 22,49000 3,59840

TOTALE RU 13,45380

A TOTALE PARZIALE 16,40660

B Spese Generali 15,00% di A 2,46099

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02461

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,88676

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,75435

Incidenza manodopera (%) 64,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.031.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m²: € 52,60819

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,87000 0,24350

TOTALE AT 0,24350

PR

PR.P20.012.004 Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato
con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante,
peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio
preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale

m² 1,00000 19,45000 19,45000

PR.P20.015.002 Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera
(colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio
prevernicato sviluppo fino a 33 cm

cad 0,25000 8,58000 2,14500

PR.P20.016.001 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio -
sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm

cad 0,50000 6,03000 3,01500

PR.P20.016.011 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio -
arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40

m 1,00000 4,28000 4,28000

PR.P20.016.021 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti
autofilettanti

kg 0,01000 0,47000 0,00470

PR.P20.016.022 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle kg 0,01000 0,33000 0,00330

TOTALE PR 28,89800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 12,44600

A TOTALE PARZIALE 41,58750

B Spese Generali 15,00% di A 6,23812

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18714

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,78256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,60819

Incidenza manodopera (%) 23,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.031.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m²: € 94,92244

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,87000 0,24350

TOTALE AT 0,24350

PR

PR.P20.013.007 Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato
con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante,
peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame –
rivestimento interno in alluminio naturale

m² 1,10000 40,25000 44,27500

PR.P20.015.003 Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera
(colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame
sviluppo fino a 33 cm

cad 0,25000 43,08000 10,77000

PR.P20.016.001 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio -
sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm

cad 0,50000 6,03000 3,01500

PR.P20.016.011 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio -
arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40

m 1,00000 4,28000 4,28000

PR.P20.016.021 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti
autofilettanti

kg 0,01000 0,47000 0,00470

PR.P20.016.022 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle kg 0,01000 0,33000 0,00330

TOTALE PR 62,34800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 12,44600

A TOTALE PARZIALE 75,03750

B Spese Generali 15,00% di A 11,25562

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,33767

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,62931

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 94,92244

Incidenza manodopera (%) 13,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.C03.032.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici,
di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,
la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce: 032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m²: € 17,87647

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P20.021.002 Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o
anche detta translucida)

m² 1,10000 5,25000 5,77500

PR.P20.021.007 Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto
translucido)

m 0,05000 5,42000 0,27100

PR.P20.022.001 Accessori per posa coperture in vetroresina - viti
autofilettanti

kg 0,10000 0,47000 0,04700

TOTALE PR 6,09300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10000 24,87000 2,48700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 7,94120

A TOTALE PARZIALE 14,13160

B Spese Generali 15,00% di A 2,11974

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06359

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,62513

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,87647

Incidenza manodopera (%) 44,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.030.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 001 - Spessore mm.20

Prezzo a m²: € 19,10370

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.008 materiale da carpenteria - collante biologico traspirante
per pannelli in sughero

kg 2,00000 1,30500 2,61000

PR.P18.019.001 Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma
UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale - densità 140
kg/m3 spessore mm 20

m² 1,05000 9,94000 10,43700

TOTALE PR 13,04700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 15,10174

B Spese Generali 15,00% di A 2,26526

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04531

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,73670

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,10370

Incidenza manodopera (%) 10,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.030.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 002 - Spessore mm.30

Prezzo a m²: € 27,57794

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.008 materiale da carpenteria - collante biologico traspirante
per pannelli in sughero

kg 2,00000 1,30500 2,61000

PR.P18.019.002 Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma
UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale - densità 140
kg/m3 spessore mm 30

m² 1,05000 16,32000 17,13600

TOTALE PR 19,74600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 21,80074

B Spese Generali 15,00% di A 3,27011

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06540

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,50709

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,57794

Incidenza manodopera (%) 7,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.030.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 003 - Spessore mm.40

Prezzo a m²: € 32,12055

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.008 materiale da carpenteria - collante biologico traspirante
per pannelli in sughero

kg 2,00000 1,30500 2,61000

PR.P18.019.003 Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma
UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale - densità 140
kg/m3 spessore mm 40

m² 1,05000 19,74000 20,72700

TOTALE PR 23,33700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 25,39174

B Spese Generali 15,00% di A 3,80876

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07618

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,92005

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 32,12055

Incidenza manodopera (%) 6,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.033.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con
alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali,
in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - spessore mm 3

Prezzo a m²: € 15,83621

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.008 materiale da carpenteria - collante biologico traspirante
per pannelli in sughero

kg 2,00000 1,30500 2,61000

PR.P18.020.002 Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma
UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore
mm. 3

m² 1,05000 7,48000 7,85400

TOTALE PR 10,46400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 12,51874

B Spese Generali 15,00% di A 1,87781

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03756

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,43966

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,83621

Incidenza manodopera (%) 12,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.034.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce,
per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm: € 11,83817

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.008 materiale da carpenteria - collante biologico traspirante
per pannelli in sughero

kg 2,00000 1,30500 2,61000

PR.P18.021.001 Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma
UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 75 mm

m² 1,05000 4,47000 4,69350

TOTALE PR 7,30350

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 9,35824

B Spese Generali 15,00% di A 1,40374

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02807

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,07620

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,83817

Incidenza manodopera (%) 16,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.034.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce,
per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm: € 11,83817

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.008 materiale da carpenteria - collante biologico traspirante
per pannelli in sughero

kg 2,00000 1,30500 2,61000

PR.P18.021.002 Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma
UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 100 mm

m² 1,05000 4,47000 4,69350

TOTALE PR 7,30350

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 9,35824

B Spese Generali 15,00% di A 1,40374

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02807

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,07620

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,83817

Incidenza manodopera (%) 16,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.034.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce,
per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm: € 11,83817

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.008 materiale da carpenteria - collante biologico traspirante
per pannelli in sughero

kg 2,00000 1,30500 2,61000

PR.P18.021.003 Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma
UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 150 mm

m² 1,05000 4,47000 4,69350

TOTALE PR 7,30350

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 9,35824

B Spese Generali 15,00% di A 1,40374

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02807

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,07620

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,83817

Incidenza manodopera (%) 16,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.036.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla
norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per
estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - Spessore mm.35

Prezzo a m²: € 11,29928

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.P18.024.001 Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con
magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato
di lana minerale ad alta densità a fibra orientata,
conforme alla norma UNI 13168:2009 - spessore mm 35

m² 1,05000 6,55000 6,87750

TOTALE PR 6,87750

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 8,93224

B Spese Generali 15,00% di A 1,33984

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02680

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,02721

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,29928

Incidenza manodopera (%) 17,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.036.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla
norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per
estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 - Spessore mm.50

Prezzo a m²: € 12,66510

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.P18.024.002 Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con
magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato
di lana minerale ad alta densità a fibra orientata,
conforme alla norma UNI 13168:2009 - spessore mm 50

m² 1,05000 8,00000 8,40000

TOTALE PR 8,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01800 22,49000 0,40482

TOTALE RU 1,49993

A TOTALE PARZIALE 10,01194

B Spese Generali 15,00% di A 1,50179

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03004

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,15137

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,66510

Incidenza manodopera (%) 11,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.037.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm
30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al
fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 7,29822

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.010 materiale da carpenteria - tassello e vite mm 6 cad 4,00000 0,24000 0,96000

PR.P18.017.001 Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS)
conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza
meccanica - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm

m² 1,05000 1,78000 1,86900

TOTALE PR 2,82900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 2,82833

A TOTALE PARZIALE 5,76934

B Spese Generali 15,00% di A 0,86540

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01731

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,66347

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,29822

Incidenza manodopera (%) 38,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.037.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm
30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al
fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 8,46708

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.010 materiale da carpenteria - tassello e vite mm 6 cad 4,00000 0,24000 0,96000

PR.P18.017.002 Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS)
conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza
meccanica - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm

m² 1,05000 2,66000 2,79300

TOTALE PR 3,75300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 2,82833

A TOTALE PARZIALE 6,69334

B Spese Generali 15,00% di A 1,00400

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02008

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,76973

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,46708

Incidenza manodopera (%) 33,40%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.037.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm
30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al
fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 9,63594

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.010 materiale da carpenteria - tassello e vite mm 6 cad 4,00000 0,24000 0,96000

PR.P18.017.003 Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS)
conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza
meccanica - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm

m² 1,05000 3,54000 3,71700

TOTALE PR 4,67700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 2,82833

A TOTALE PARZIALE 7,61734

B Spese Generali 15,00% di A 1,14260

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02285

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,87599

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,63594

Incidenza manodopera (%) 29,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.039.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard,
esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini,
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm: € 6,33827

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.P18.015.002 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme
alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente
da CFC o HCFC, con bordo liscio - spessore mm 30

m² 1,05000 2,81500 2,95575

TOTALE PR 2,95575

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 5,01049

B Spese Generali 15,00% di A 0,75157

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01503

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,57621

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,33827

Incidenza manodopera (%) 30,65%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.039.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard,
esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini,
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm: € 6,41929

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.P18.016.001 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme
alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente
da CFC o HCFC, con bordo battentato - spessore mm 30

m² 1,05000 2,87600 3,01980

TOTALE PR 3,01980

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 5,07454

B Spese Generali 15,00% di A 0,76118

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01522

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,58357

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,41929

Incidenza manodopera (%) 30,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.039.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard,
esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini,
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m²: € 7,69308

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.P18.016.002 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme
alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente
da CFC o HCFC, con bordo battentato - spessore mm 40

m² 1,05000 3,83500 4,02675

TOTALE PR 4,02675

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 6,08149

B Spese Generali 15,00% di A 0,91222

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01824

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,69937

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,69308

Incidenza manodopera (%) 25,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.039.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard,
esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini,
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 8,96555

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.P18.016.003 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme
alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente
da CFC o HCFC, con bordo battentato - spessore mm 50

m² 1,05000 4,79300 5,03265

TOTALE PR 5,03265

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 7,08739

B Spese Generali 15,00% di A 1,06311

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02126

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,81505

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,96555

Incidenza manodopera (%) 21,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.039.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard,
esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini,
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m²: € 10,23801

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.P18.016.004 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme
alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente
da CFC o HCFC, con bordo battentato - spessore mm 60

m² 1,05000 5,75100 6,03855

TOTALE PR 6,03855

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 8,09329

B Spese Generali 15,00% di A 1,21399

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02428

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,93073

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,23801

Incidenza manodopera (%) 18,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.042.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 042 - Fornitura e posa in opera di pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR), conforme alla norma UNI13165, densità 35 kg/m3,
rivestito su ambo le facce con cartonfeltro bitumato cilindrato, Classe di reazione al fuoco (Euroclasse F)

Articolo: 001 - Spessore 20 mm

Prezzo a m²: € 10,92737

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.P18.018.004 Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme
alla norma UNI 13165:2009 - rivestito in cartonfeltro
bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20

m² 1,05000 6,27000 6,58350

TOTALE PR 6,58350

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 1,94273

A TOTALE PARZIALE 8,63824

B Spese Generali 15,00% di A 1,29574

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02591

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,99340

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,92737

Incidenza manodopera (%) 17,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.045.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 045 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80,
ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto
adesivo largo almeno cm. 8 sulle giunzioni dei pannelli, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 14,44010

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.009 materiale da carpenteria - manto adesivo m² 0,24000 3,81900 0,91656

PR.P18.022.001 Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma
UNI 13162:2009 ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm

m² 1,05000 7,62000 8,00100

TOTALE PR 8,91756

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03600 22,49000 0,80964

TOTALE RU 2,38553

A TOTALE PARZIALE 11,41510

B Spese Generali 15,00% di A 1,71227

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03425

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,31274

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,44010

Incidenza manodopera (%) 16,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.045.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 045 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80,
ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto
adesivo largo almeno cm. 8 sulle giunzioni dei pannelli, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m²: € 12,28834

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.009 materiale da carpenteria - manto adesivo m² 0,24000 3,81900 0,91656

PR.P18.022.002 Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma
UNI 13162:2009 ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm

m² 1,05000 6,00000 6,30000

TOTALE PR 7,21656

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03600 22,49000 0,80964

TOTALE RU 2,38553

A TOTALE PARZIALE 9,71410

B Spese Generali 15,00% di A 1,45712

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02914

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,11712

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,28834

Incidenza manodopera (%) 19,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.047.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 047 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3
13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, con
sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli, per superfici orizzontali non praticabili, Classe
0 di reazione al fuoco

Articolo: 001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 6,99393

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.009 materiale da carpenteria - manto adesivo m² 0,24000 3,81900 0,91656

PR.P18.023.001 Materassini in lana di vetro conforme (MW) alla norma
UNI 13162:2009, trattato con resine termoindurenti e
ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
- densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

m² 1,05000 2,01400 2,11470

TOTALE PR 3,03126

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03600 22,49000 0,80964

TOTALE RU 2,38553

A TOTALE PARZIALE 5,52880

B Spese Generali 15,00% di A 0,82932

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01659

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,63581

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,99393

Incidenza manodopera (%) 34,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D01.047.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici,
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti
per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce: 047 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3
13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, con
sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli, per superfici orizzontali non praticabili, Classe
0 di reazione al fuoco

Articolo: 002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m²: € 8,38328

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02300 4,87000 0,11201

TOTALE AT 0,11201

PR

PR.200.001.009 materiale da carpenteria - manto adesivo m² 0,24000 3,81900 0,91656

PR.P18.023.002 Materassini in lana di vetro conforme (MW) alla norma
UNI 13162:2009, trattato con resine termoindurenti e
ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
- densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

m² 1,05000 3,06000 3,21300

TOTALE PR 4,12956

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02300 26,71000 0,61433

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03600 22,49000 0,80964

TOTALE RU 2,38553

A TOTALE PARZIALE 6,62710

B Spese Generali 15,00% di A 0,99407

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01988

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,76212

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,38328

Incidenza manodopera (%) 28,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D05.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 18,01284

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P19.018.020 membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile -
Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4

m² 2,20000 4,00000 8,80000

TOTALE PR 8,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

TOTALE RU 5,34200

A TOTALE PARZIALE 14,23940

B Spese Generali 15,00% di A 2,13591

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06408

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,63753

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,01284

Incidenza manodopera (%) 29,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D05.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 9,19642

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P19.018.020 membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile -
Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4

m² 1,10000 4,00000 4,40000

TOTALE PR 4,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,09000 24,87000 2,23830

TOTALE RU 2,77250

A TOTALE PARZIALE 7,26990

B Spese Generali 15,00% di A 1,09048

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03271

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,83604

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,19642

Incidenza manodopera (%) 30,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D05.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 15,52206

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P19.018.014 membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile -
Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4

m² 2,20000 3,10500 6,83100

TOTALE PR 6,83100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

TOTALE RU 5,34200

A TOTALE PARZIALE 12,27040

B Spese Generali 15,00% di A 1,84056

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05522

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,41110

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,52206

Incidenza manodopera (%) 34,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D05.001.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 8,16052

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P19.018.014 membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile -
Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4

m² 1,10000 3,10500 3,41550

TOTALE PR 3,41550

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

TOTALE RU 2,93810

A TOTALE PARZIALE 6,45100

B Spese Generali 15,00% di A 0,96765

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02903

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,74186

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,16052

Incidenza manodopera (%) 36,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D05.005.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con
un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 17,03879

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P19.018.017 membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile -
Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m² 2,20000 3,65000 8,03000

TOTALE PR 8,03000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

TOTALE RU 5,34200

A TOTALE PARZIALE 13,46940

B Spese Generali 15,00% di A 2,02041

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06061

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,54898

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,03879

Incidenza manodopera (%) 31,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D05.005.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con
un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 6,48614

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P19.018.017 membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile -
Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m² 1,10000 3,65000 4,01500

TOTALE PR 4,01500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

TOTALE RU 1,01498

A TOTALE PARZIALE 5,12738

B Spese Generali 15,00% di A 0,76911

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02307

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,58965

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,48614

Incidenza manodopera (%) 15,65%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D05.006.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale

Articolo: 001 - in due mani

Prezzo a m²: € 10,76407

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.125.004 Pitture speciali - Epossicatrame (p.s. 1,50) l 1,00000 7,39000 7,39000

TOTALE PR 7,39000

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04500 24,87000 1,11915

TOTALE RU 1,11915

A TOTALE PARZIALE 8,50915

B Spese Generali 15,00% di A 1,27637

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03829

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,97855

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,76407

Incidenza manodopera (%) 10,40%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.D05.007.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi,
addittivato con pigmenti metallici di alluminio

Articolo: 001 - in due mani

Prezzo a m²: € 3,75091

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.125.005 Pitture speciali - Bituminosa alluminata a solvente (p.s.
1,20)

l 0,40000 4,61500 1,84600

TOTALE PR 1,84600

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04500 24,87000 1,11915

TOTALE RU 1,11915

A TOTALE PARZIALE 2,96515

B Spese Generali 15,00% di A 0,44477

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01334

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,34099

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,75091

Incidenza manodopera (%) 29,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 20,97591

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.007 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,08000 3,60000

TOTALE PR 3,88845

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

TOTALE RU 12,65610

A TOTALE PARZIALE 16,58175

B Spese Generali 15,00% di A 2,48726

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04975

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,90690

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,97591

Incidenza manodopera (%) 60,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 21,68406

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,44825

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

TOTALE RU 12,65610

A TOTALE PARZIALE 17,14155

B Spese Generali 15,00% di A 2,57123

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05142

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,97128

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,68406

Incidenza manodopera (%) 58,37%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 22,11441

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,78845

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

TOTALE RU 12,65610

A TOTALE PARZIALE 17,48175

B Spese Generali 15,00% di A 2,62226

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05245

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,01040

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,11441

Incidenza manodopera (%) 57,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 22,84988

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.007 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,08000 3,60000

TOTALE PR 3,88845

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,14000 24,87000 3,48180

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07000 22,49000 1,57430

TOTALE RU 14,13750

A TOTALE PARZIALE 18,06315

B Spese Generali 15,00% di A 2,70947

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05419

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,07726

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,84988

Incidenza manodopera (%) 61,87%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 23,55803

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,44825

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,14000 24,87000 3,48180

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07000 22,49000 1,57430

TOTALE RU 14,13750

A TOTALE PARZIALE 18,62295

B Spese Generali 15,00% di A 2,79344

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05587

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,14164

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,55803

Incidenza manodopera (%) 60,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.002.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 23,98838

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,78845

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,14000 24,87000 3,48180

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07000 22,49000 1,57430

TOTALE RU 14,13750

A TOTALE PARZIALE 18,96315

B Spese Generali 15,00% di A 2,84447

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05689

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,18076

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,98838

Incidenza manodopera (%) 58,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.003.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 15,40479

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.007 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,08000 3,60000

TOTALE PR 3,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,08000 24,87000 1,98960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03000 22,49000 0,67470

TOTALE RU 8,54050

A TOTALE PARZIALE 12,17770

B Spese Generali 15,00% di A 1,82666

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03653

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,40044

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,40479

Incidenza manodopera (%) 55,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.003.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 16,11294

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,15980

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,08000 24,87000 1,98960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03000 22,49000 0,67470

TOTALE RU 8,54050

A TOTALE PARZIALE 12,73750

B Spese Generali 15,00% di A 1,91062

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03821

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,46481

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,11294

Incidenza manodopera (%) 53,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.003.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 16,54329

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,08000 24,87000 1,98960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03000 22,49000 0,67470

TOTALE RU 8,54050

A TOTALE PARZIALE 13,07770

B Spese Generali 15,00% di A 1,96166

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03923

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,50394

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,54329

Incidenza manodopera (%) 51,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.004.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 17,27876

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.007 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,08000 3,60000

TOTALE PR 3,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10000 24,87000 2,48700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

TOTALE RU 10,02190

A TOTALE PARZIALE 13,65910

B Spese Generali 15,00% di A 2,04886

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04098

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,57080

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,27876

Incidenza manodopera (%) 58,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.004.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 17,98691

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,15980

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10000 24,87000 2,48700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

TOTALE RU 10,02190

A TOTALE PARZIALE 14,21890

B Spese Generali 15,00% di A 2,13284

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04266

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,63517

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,98691

Incidenza manodopera (%) 55,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.004.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 18,41726

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10000 24,87000 2,48700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

TOTALE RU 10,02190

A TOTALE PARZIALE 14,55910

B Spese Generali 15,00% di A 2,18386

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04368

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,67430

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,41726

Incidenza manodopera (%) 54,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.005.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano

Articolo: 001 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 8,69675

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 1,86000 0,01860

TOTALE AT 0,01860

PR

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 20,00000 0,10000 2,00000

TOTALE PR 2,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,05000 24,87000 1,24350

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03000 22,49000 0,67470

TOTALE RU 4,85630

A TOTALE PARZIALE 6,87490

B Spese Generali 15,00% di A 1,03124

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02062

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,79061

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,69675

Incidenza manodopera (%) 55,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.006.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 23,78687

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.007 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,08000 3,60000

TOTALE PR 3,88845

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33000 26,71000 8,81430

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 14,87820

A TOTALE PARZIALE 18,80385

B Spese Generali 15,00% di A 2,82058

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08462

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,16244

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,78687

Incidenza manodopera (%) 62,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.006.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 24,49502

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,44825

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33000 26,71000 8,81430

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 14,87820

A TOTALE PARZIALE 19,36365

B Spese Generali 15,00% di A 2,90455

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08714

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,22682

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 24,49502

Incidenza manodopera (%) 60,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.006.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 24,92537

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,78845

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33000 26,71000 8,81430

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 14,87820

A TOTALE PARZIALE 19,70385

B Spese Generali 15,00% di A 2,95558

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08867

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,26594

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 24,92537

Incidenza manodopera (%) 59,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.007.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 25,66084

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.007 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,08000 3,60000

TOTALE PR 3,88845

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,17000 24,87000 4,22790

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 16,35960

A TOTALE PARZIALE 20,28525

B Spese Generali 15,00% di A 3,04279

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09128

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,33280

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 25,66084

Incidenza manodopera (%) 63,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.007.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 26,36899

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,44825

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,17000 24,87000 4,22790

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 16,35960

A TOTALE PARZIALE 20,84505

B Spese Generali 15,00% di A 3,12676

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09380

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,39718

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,36899

Incidenza manodopera (%) 62,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.007.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 26,79934

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,78845

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,17000 24,87000 4,22790

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 16,35960

A TOTALE PARZIALE 21,18525

B Spese Generali 15,00% di A 3,17779

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09533

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,43630

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,79934

Incidenza manodopera (%) 61,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.008.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 17,87787

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.007 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,08000 3,60000

TOTALE PR 3,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,11000 24,87000 2,73570

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

TOTALE RU 10,49550

A TOTALE PARZIALE 14,13270

B Spese Generali 15,00% di A 2,11990

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06360

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,62526

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,87787

Incidenza manodopera (%) 58,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.008.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 18,58601

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,15980

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,11000 24,87000 2,73570

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

TOTALE RU 10,49550

A TOTALE PARZIALE 14,69250

B Spese Generali 15,00% di A 2,20388

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06612

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,68964

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,58601

Incidenza manodopera (%) 56,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.008.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 19,01637

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,11000 24,87000 2,73570

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

TOTALE RU 10,49550

A TOTALE PARZIALE 15,03270

B Spese Generali 15,00% di A 2,25490

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06765

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,72876

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,01637

Incidenza manodopera (%) 55,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.009.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 19,75184

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.007 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,08000 3,60000

TOTALE PR 3,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13000 24,87000 3,23310

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 11,97690

A TOTALE PARZIALE 15,61410

B Spese Generali 15,00% di A 2,34212

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07026

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,79562

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,75184

Incidenza manodopera (%) 60,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.009.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 20,45998

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,15980

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13000 24,87000 3,23310

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 11,97690

A TOTALE PARZIALE 16,17390

B Spese Generali 15,00% di A 2,42608

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07278

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,86000

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,45998

Incidenza manodopera (%) 58,54%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.009.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 20,89034

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

TOTALE AT 0,03720

PR

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13000 24,87000 3,23310

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 11,97690

A TOTALE PARZIALE 16,51410

B Spese Generali 15,00% di A 2,47712

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07431

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,89912

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,89034

Incidenza manodopera (%) 57,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.010.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano

Articolo: 001 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 11,50771

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,01000 1,86000 0,01860

TOTALE AT 0,01860

PR

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 20,00000 0,10000 2,00000

TOTALE PR 2,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,08000 24,87000 1,98960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

TOTALE RU 7,07840

A TOTALE PARZIALE 9,09700

B Spese Generali 15,00% di A 1,36455

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04094

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,04616

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,50771

Incidenza manodopera (%) 61,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

Articolo: 001 - senza velo

Prezzo a m²: € 10,07573

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.050.001 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
- 1,5 kw - 1 giorno

ora 0,05000 4,19000 0,20950

TOTALE AT 0,20950

PR

PR.200.001.003 materiale da carpenteria - paraspigoli m 0,30000 0,43000 0,12900

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,28880

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04500 24,87000 1,11915

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 3,46670

A TOTALE PARZIALE 7,96500

B Spese Generali 15,00% di A 1,19475

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02390

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,91598

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,07573

Incidenza manodopera (%) 34,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.011.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

Articolo: 002 - compreso velo

Prezzo a m²: € 12,19476

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.050.001 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
- 1,5 kw - 1 giorno

ora 0,05000 4,19000 0,20950

TOTALE AT 0,20950

PR

PR.200.001.003 materiale da carpenteria - paraspigoli m 0,30000 0,43000 0,12900

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.008 Malta premiscelate per intonaci - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,09244 4,15980

TOTALE PR 4,57725

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07000 26,71000 1,86970

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,06300 24,87000 1,56681

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06300 22,49000 1,41687

TOTALE RU 4,85338

A TOTALE PARZIALE 9,64013

B Spese Generali 15,00% di A 1,44602

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02892

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,10861

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,19476

Incidenza manodopera (%) 39,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.012.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo: 001 - senza velo

Prezzo a m²: € 11,49607

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.050.001 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
- 1,5 kw - 1 giorno

ora 0,06000 4,19000 0,25140

TOTALE AT 0,25140

PR

PR.200.001.003 materiale da carpenteria - paraspigoli m 0,30000 0,43000 0,12900

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10000 4,50000

TOTALE PR 4,62900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,05500 24,87000 1,36785

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05500 22,49000 1,23695

TOTALE RU 4,20740

A TOTALE PARZIALE 9,08780

B Spese Generali 15,00% di A 1,36317

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02726

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,04510

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,49607

Incidenza manodopera (%) 36,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.012.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo: 002 - compreso velo

Prezzo a m²: € 11,71761

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.050.001 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
- 1,5 kw - 1 giorno

ora 0,06000 4,19000 0,25140

TOTALE AT 0,25140

PR

PR.200.001.003 materiale da carpenteria - paraspigoli m 0,30000 0,43000 0,12900

PR.P02.008.001 Velo - pronto in sacchi da 25 kg Tn 0,00300 96,15000 0,28845

PR.P09.013.002 Malta premiscelate per intonaci - a base di cemento per
interni ed esterni, sfusa per silos

kg 30,00000 0,10000 3,00000

TOTALE PR 3,41745

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,07300 24,87000 1,81551

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07300 22,49000 1,64177

TOTALE RU 5,59408

A TOTALE PARZIALE 9,26293

B Spese Generali 15,00% di A 1,38944

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02779

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,06524

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,71761

Incidenza manodopera (%) 47,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.013.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto

Articolo: 001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m²: € 16,52394

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P02.006.002 Gesso - scagliola Tn 0,01100 85,50000 0,94050

TOTALE PR 0,94050

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

TOTALE RU 12,12190

A TOTALE PARZIALE 13,06240

B Spese Generali 15,00% di A 1,95936

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03919

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,50218

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,52394

Incidenza manodopera (%) 73,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.018.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto,
né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m²: € 12,11516

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.050.001 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
- 1,5 kw - 1 giorno

ora 0,05000 4,19000 0,20950

TOTALE AT 0,20950

PR

PR.P09.013.005 Malta premiscelate per intonaci - fonoassorbente a base
di leganti idraulici, perlite e sughero

kg 2,00000 0,61000 1,22000

TOTALE PR 1,22000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,11000 24,87000 2,73570

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,11000 22,49000 2,47390

TOTALE RU 8,14770

A TOTALE PARZIALE 9,57720

B Spese Generali 15,00% di A 1,43658

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02873

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,10138

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,11516

Incidenza manodopera (%) 67,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.018.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto,
né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m²: € 15,53243

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.050.001 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
- 1,5 kw - 1 giorno

ora 0,05000 4,19000 0,20950

TOTALE AT 0,20950

PR

PR.P09.013.005 Malta premiscelate per intonaci - fonoassorbente a base
di leganti idraulici, perlite e sughero

kg 4,00000 0,61000 2,44000

TOTALE PR 2,44000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13000 24,87000 3,23310

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

TOTALE RU 9,62910

A TOTALE PARZIALE 12,27860

B Spese Generali 15,00% di A 1,84179

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03684

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,41204

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,53243

Incidenza manodopera (%) 61,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E01.018.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto,
né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m²: € 18,94970

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.050.001 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
- 1,5 kw - 1 giorno

ora 0,05000 4,19000 0,20950

TOTALE AT 0,20950

PR

PR.P09.013.005 Malta premiscelate per intonaci - fonoassorbente a base
di leganti idraulici, perlite e sughero

kg 6,00000 0,61000 3,66000

TOTALE PR 3,66000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15000 24,87000 3,73050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 11,11050

A TOTALE PARZIALE 14,98000

B Spese Generali 15,00% di A 2,24700

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04494

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,72270

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,94970

Incidenza manodopera (%) 58,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10

Prezzo a m²: € 18,93663

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,50000 0,62433 0,31217

TOTALE PR 0,80007

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28800 26,71000 7,69248

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,28800 22,49000 6,47712

TOTALE RU 14,16960

A TOTALE PARZIALE 14,96967

B Spese Generali 15,00% di A 2,24545

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02245

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,72151

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,93663

Incidenza manodopera (%) 74,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 007 - Mosaico vetroso 2X2

Prezzo a m²: € 17,81635

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,50000 0,62433 0,31217

TOTALE PR 0,80007

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,08407

B Spese Generali 15,00% di A 2,11261

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02113

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61967

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,81635

Incidenza manodopera (%) 74,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 008 - Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20

Prezzo a m²: € 23,33878

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,36000 26,71000 9,61560

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 17,71200

A TOTALE PARZIALE 18,44963

B Spese Generali 15,00% di A 2,76744

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02767

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,12171

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,33878

Incidenza manodopera (%) 75,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.009

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 009 - Maiolica cm 20X20 decorata a mano

Prezzo a m²: € 23,33878

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,36000 26,71000 9,61560

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,36000 22,49000 8,09640

TOTALE RU 17,71200

A TOTALE PARZIALE 18,44963

B Spese Generali 15,00% di A 2,76744

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02767

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,12171

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,33878

Incidenza manodopera (%) 75,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.010

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 010 - Graniti ceramicicm 20X20, 30X30, 40X40

Prezzo a m²: € 20,53807

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,31500 26,71000 8,41365

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,31500 22,49000 7,08435

TOTALE RU 15,49800

A TOTALE PARZIALE 16,23563

B Spese Generali 15,00% di A 2,43534

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02435

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,86710

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,53807

Incidenza manodopera (%) 75,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 011 - Klinker cm 6X24

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.012

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 012 - Klinker cm 20X20 e 12X24

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.013

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 013 - Klinker cm 25X25

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.014

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 014 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.015

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 015 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.016

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 016 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.017

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 017 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.018

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 018 - Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.019

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 019 - Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m²: € 17,81635

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,50000 0,62433 0,31217

TOTALE PR 0,80007

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,08407

B Spese Generali 15,00% di A 2,11261

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02113

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61967

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,81635

Incidenza manodopera (%) 74,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.020

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 020 - Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m²: € 17,81635

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,50000 0,62433 0,31217

TOTALE PR 0,80007

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,08407

B Spese Generali 15,00% di A 2,11261

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02113

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61967

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,81635

Incidenza manodopera (%) 74,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.001.021

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm.
3) e pulizia finale.

Articolo: 021 - Zoccolino battiscopa

Prezzo a m²: € 5,43202

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,14167 0,28700 0,04066

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,07500 0,62433 0,04682

TOTALE PR 0,08748

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08550 26,71000 2,28371

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08550 22,49000 1,92290

TOTALE RU 4,20661

A TOTALE PARZIALE 4,29409

B Spese Generali 15,00% di A 0,64411

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00644

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,49382

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,43202

Incidenza manodopera (%) 77,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 001 - Rustico arrotato da cm 14X28

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 002 - Rustico arrotato da cm 18X36

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 003 - Rustico arrotato da cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,81635

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,50000 0,62433 0,31217

TOTALE PR 0,80007

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,08407

B Spese Generali 15,00% di A 2,11261

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02113

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61967

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,81635

Incidenza manodopera (%) 74,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 004 - Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano

Prezzo a m²: € 19,49677

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,50000 0,62433 0,31217

TOTALE PR 0,80007

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,29700 26,71000 7,93287

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,29700 22,49000 6,67953

TOTALE RU 14,61240

A TOTALE PARZIALE 15,41247

B Spese Generali 15,00% di A 2,31187

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02312

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,77243

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,49677

Incidenza manodopera (%) 74,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 005 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m²: € 5,43202

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,14167 0,28700 0,04066

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,07500 0,62433 0,04682

TOTALE PR 0,08748

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08550 26,71000 2,28371

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08550 22,49000 1,92290

TOTALE RU 4,20661

A TOTALE PARZIALE 4,29409

B Spese Generali 15,00% di A 0,64411

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00644

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,49382

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,43202

Incidenza manodopera (%) 77,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 006 - Levigato da cm 14X28

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 007 - Levigato da cm 18X36

Prezzo a m²: € 17,81635

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,50000 0,62433 0,31217

TOTALE PR 0,80007

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,08407

B Spese Generali 15,00% di A 2,11261

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02113

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61967

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,81635

Incidenza manodopera (%) 74,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 008 - Levigato da cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.002.009

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 009 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m²: € 5,43204

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,14170 0,28700 0,04067

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,07500 0,62433 0,04682

TOTALE PR 0,08749

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08550 26,71000 2,28371

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08550 22,49000 1,92290

TOTALE RU 4,20661

A TOTALE PARZIALE 4,29410

B Spese Generali 15,00% di A 0,64412

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00644

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,49382

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,43204

Incidenza manodopera (%) 77,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.012.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo: 001 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella
in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in fibra
poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Prezzo a m²: € 5,67403

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,20000 0,28700 0,05740

TOTALE PR 0,05740

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 4,42800

A TOTALE PARZIALE 4,48540

B Spese Generali 15,00% di A 0,67281

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00673

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,51582

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,67403

Incidenza manodopera (%) 78,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E02.012.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo: 002 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in
opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o
eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Prezzo a m²: € 5,67403

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,20000 0,28700 0,05740

TOTALE PR 0,05740

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 4,42800

A TOTALE PARZIALE 4,48540

B Spese Generali 15,00% di A 0,67281

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00673

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,51582

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,67403

Incidenza manodopera (%) 78,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.013.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 001 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati
o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.013.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 002 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati
o smaltati in costa: 15X15 cm colori chiari

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.013.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 003 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati
o smaltati in costa: 20X20 cm decorate

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.014.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 001 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm
fiammati

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.014.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 002 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.014.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 004 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta
unita colorata

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.014.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 005 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi
fiammati

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.014.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 006 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte
unite

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.014.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 007 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm
decorate

Prezzo a m²: € 17,73736

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 13,28400

A TOTALE PARZIALE 14,02163

B Spese Generali 15,00% di A 2,10324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,61249

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,73736

Incidenza manodopera (%) 74,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.015.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 001 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici
intonacate: colorati in pasta, serie grezza

Prezzo a m²: € 26,13949

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40500 26,71000 10,81755

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40500 22,49000 9,10845

TOTALE RU 19,92600

A TOTALE PARZIALE 20,66363

B Spese Generali 15,00% di A 3,09954

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03100

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,37632

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,13949

Incidenza manodopera (%) 76,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.015.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 002 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici
intonacate: sereie smaltata e vetrinata

Prezzo a m²: € 26,13949

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40500 26,71000 10,81755

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40500 22,49000 9,10845

TOTALE RU 19,92600

A TOTALE PARZIALE 20,66363

B Spese Generali 15,00% di A 3,09954

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03100

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,37632

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,13949

Incidenza manodopera (%) 76,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.015.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 003 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate:
quadrotta sede grezza, colorati

Prezzo a m²: € 26,13949

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40500 26,71000 10,81755

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40500 22,49000 9,10845

TOTALE RU 19,92600

A TOTALE PARZIALE 20,66363

B Spese Generali 15,00% di A 3,09954

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03100

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,37632

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,13949

Incidenza manodopera (%) 76,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.015.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 004 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate:
serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m²: € 26,13949

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 1,70000 0,28700 0,48790

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,62433 0,24973

TOTALE PR 0,73763

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40500 26,71000 10,81755

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40500 22,49000 9,10845

TOTALE RU 19,92600

A TOTALE PARZIALE 20,66363

B Spese Generali 15,00% di A 3,09954

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03100

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,37632

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,13949

Incidenza manodopera (%) 76,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.016.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m: € 3,95840

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,10303 0,28700 0,02957

TOTALE PR 0,02957

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06300 26,71000 1,68273

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06300 22,49000 1,41687

TOTALE RU 3,09960

A TOTALE PARZIALE 3,12917

B Spese Generali 15,00% di A 0,46938

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00469

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,35985

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,95840

Incidenza manodopera (%) 78,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.016.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m: € 5,04128

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08100 26,71000 2,16351

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08100 22,49000 1,82169

TOTALE RU 3,98520

A TOTALE PARZIALE 3,98520

B Spese Generali 15,00% di A 0,59778

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00598

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,45830

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,04128

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.016.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m: € 10,15708

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,14000 0,28700 0,04018

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,03000 0,62433 0,01873

TOTALE PR 0,05891

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16200 22,49000 3,64338

TOTALE RU 7,97040

A TOTALE PARZIALE 8,02931

B Spese Generali 15,00% di A 1,20440

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01204

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,92337

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,15708

Incidenza manodopera (%) 78,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.016.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m: € 10,15708

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,14000 0,28700 0,04018

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,03000 0,62433 0,01873

TOTALE PR 0,05891

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16200 22,49000 3,64338

TOTALE RU 7,97040

A TOTALE PARZIALE 8,02931

B Spese Generali 15,00% di A 1,20440

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01204

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,92337

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,15708

Incidenza manodopera (%) 78,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.016.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m: € 10,15708

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,14000 0,28700 0,04018

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,03000 0,62433 0,01873

TOTALE PR 0,05891

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16200 22,49000 3,64338

TOTALE RU 7,97040

A TOTALE PARZIALE 8,02931

B Spese Generali 15,00% di A 1,20440

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01204

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,92337

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,15708

Incidenza manodopera (%) 78,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.016.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m: € 10,15708

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,14000 0,28700 0,04018

PR.P22.030.011 Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

kg 0,03000 0,62433 0,01873

TOTALE PR 0,05891

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16200 22,49000 3,64338

TOTALE RU 7,97040

A TOTALE PARZIALE 8,02931

B Spese Generali 15,00% di A 1,20440

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01204

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,92337

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,15708

Incidenza manodopera (%) 78,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.017.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m: € 4,21560

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,04000 0,28700 0,01148

TOTALE PR 0,01148

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06750 26,71000 1,80293

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06750 22,49000 1,51808

TOTALE RU 3,32101

A TOTALE PARZIALE 3,33249

B Spese Generali 15,00% di A 0,49987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00500

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38324

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,21560

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.017.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m: € 4,21560

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,04000 0,28700 0,01148

TOTALE PR 0,01148

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06750 26,71000 1,80293

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06750 22,49000 1,51808

TOTALE RU 3,32101

A TOTALE PARZIALE 3,33249

B Spese Generali 15,00% di A 0,49987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00500

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38324

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,21560

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.017.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m: € 4,21560

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,04000 0,28700 0,01148

TOTALE PR 0,01148

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06750 26,71000 1,80293

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06750 22,49000 1,51808

TOTALE RU 3,32101

A TOTALE PARZIALE 3,33249

B Spese Generali 15,00% di A 0,49987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00500

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38324

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,21560

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.017.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m: € 4,21560

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,04000 0,28700 0,01148

TOTALE PR 0,01148

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06750 26,71000 1,80293

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06750 22,49000 1,51808

TOTALE RU 3,32101

A TOTALE PARZIALE 3,33249

B Spese Generali 15,00% di A 0,49987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00500

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38324

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,21560

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.017.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m: € 4,21560

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,04000 0,28700 0,01148

TOTALE PR 0,01148

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06750 26,71000 1,80293

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06750 22,49000 1,51808

TOTALE RU 3,32101

A TOTALE PARZIALE 3,33249

B Spese Generali 15,00% di A 0,49987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00500

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38324

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,21560

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E03.017.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli
e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m: € 4,21560

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P22.030.001 Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale
C1

kg 0,04000 0,28700 0,01148

TOTALE PR 0,01148

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06750 26,71000 1,80293

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06750 22,49000 1,51808

TOTALE RU 3,32101

A TOTALE PARZIALE 3,33249

B Spese Generali 15,00% di A 0,49987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00500

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38324

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,21560

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad: € 39,34277

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,63000 26,71000 16,82730

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,63000 22,49000 14,16870

TOTALE RU 30,99600

A TOTALE PARZIALE 31,10100

B Spese Generali 15,00% di A 4,66515

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09330

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,57661

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,34277

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad: € 56,23558

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 2,50000 0,07000 0,17500

TOTALE PR 0,17500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,90000 26,71000 24,03900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

TOTALE RU 44,28000

A TOTALE PARZIALE 44,45500

B Spese Generali 15,00% di A 6,66825

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13336

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,11232

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 56,23558

Incidenza manodopera (%) 78,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad: € 44,94419

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,72000 26,71000 19,23120

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,72000 22,49000 16,19280

TOTALE RU 35,42400

A TOTALE PARZIALE 35,52900

B Spese Generali 15,00% di A 5,32935

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10659

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,08584

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,94419

Incidenza manodopera (%) 78,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.003.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - portoncini

Prezzo a m²: € 47,74490

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,76500 26,71000 20,43315

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,76500 22,49000 17,20485

TOTALE RU 37,63800

A TOTALE PARZIALE 37,74300

B Spese Generali 15,00% di A 5,66145

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11323

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,34044

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 47,74490

Incidenza manodopera (%) 78,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.003.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m²: € 42,14348

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,67500 26,71000 18,02925

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,67500 22,49000 15,18075

TOTALE RU 33,21000

A TOTALE PARZIALE 33,31500

B Spese Generali 15,00% di A 4,99725

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09994

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,83122

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 42,14348

Incidenza manodopera (%) 78,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.003.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m²: € 47,74490

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,76500 26,71000 20,43315

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,76500 22,49000 17,20485

TOTALE RU 37,63800

A TOTALE PARZIALE 37,74300

B Spese Generali 15,00% di A 5,66145

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19815

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,34044

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 47,74490

Incidenza manodopera (%) 78,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.003.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m²: € 39,34277

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,63000 26,71000 16,82730

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,63000 22,49000 14,16870

TOTALE RU 30,99600

A TOTALE PARZIALE 31,10100

B Spese Generali 15,00% di A 4,66515

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16328

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,57661

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,34277

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.003.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 005 - porte blindate

Prezzo a m²: € 61,74845

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,99000 26,71000 26,44290

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,99000 22,49000 22,26510

TOTALE RU 48,70800

A TOTALE PARZIALE 48,81300

B Spese Generali 15,00% di A 7,32195

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14644

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,61350

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 61,74845

Incidenza manodopera (%) 78,88%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.004.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,
piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m²: € 33,74135

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,54000 26,71000 14,42340

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,54000 22,49000 12,14460

TOTALE RU 26,56800

A TOTALE PARZIALE 26,67300

B Spese Generali 15,00% di A 4,00095

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08002

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,06739

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,74135

Incidenza manodopera (%) 78,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.004.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,
piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m²: € 33,74135

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,54000 26,71000 14,42340

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,54000 22,49000 12,14460

TOTALE RU 26,56800

A TOTALE PARZIALE 26,67300

B Spese Generali 15,00% di A 4,00095

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08002

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,06739

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,74135

Incidenza manodopera (%) 78,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E04.004.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa
la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,
piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m²: € 39,34277

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 1,50000 0,07000 0,10500

TOTALE PR 0,10500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,63000 26,71000 16,82730

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,63000 22,49000 14,16870

TOTALE RU 30,99600

A TOTALE PARZIALE 31,10100

B Spese Generali 15,00% di A 4,66515

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16328

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,57661

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,34277

Incidenza manodopera (%) 78,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 13,94258

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,10000 1,86000 0,18600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,23470

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,04000 13,12333 0,52493

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,00900 100,59000 0,90531

TOTALE PR 1,43024

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00090 26,71000 0,02404

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12600 22,49000 2,83374

TOTALE RU 9,35686

A TOTALE PARZIALE 11,02180

B Spese Generali 15,00% di A 1,65327

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00827

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,26751

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,94258

Incidenza manodopera (%) 67,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte

Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m²: € 2,02246

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,01800 0,60000 0,01080

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,00100 4,87000 0,00487

TOTALE AT 0,01567

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00800 13,12333 0,10499

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,00250 100,59000 0,25148

TOTALE PR 0,35647

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00100 26,71000 0,02671

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01620 26,71000 0,43270

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01620 24,87000 0,40289

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01620 22,49000 0,36434

TOTALE RU 1,22664

A TOTALE PARZIALE 1,59878

B Spese Generali 15,00% di A 0,23982

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00120

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,18386

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,02246

Incidenza manodopera (%) 60,65%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete
elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale
pompa o betonpompa.

Articolo: 001 - con rete Ø 5

Prezzo a m²: € 23,03684

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P06.002.001 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5
100x100

kg 3,10000 0,67500 2,09250

PR.P10.006.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,05000 69,75000 3,48750

TOTALE PR 5,58000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16200 24,87000 4,02894

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16200 22,49000 3,64338

TOTALE RU 12,53354

A TOTALE PARZIALE 18,21094

B Spese Generali 15,00% di A 2,73164

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01366

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,09426

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,03684

Incidenza manodopera (%) 54,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete
elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale
pompa o betonpompa.

Articolo: 002 - con rete Ø 6

Prezzo a m²: € 24,23226

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P06.002.004 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6
100x100

kg 4,50000 0,67500 3,03750

PR.P10.006.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,05000 69,75000 3,48750

TOTALE PR 6,52500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16200 24,87000 4,02894

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16200 22,49000 3,64338

TOTALE RU 12,53354

A TOTALE PARZIALE 19,15594

B Spese Generali 15,00% di A 2,87339

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01437

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,20293

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 24,23226

Incidenza manodopera (%) 51,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.002.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete
elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale
pompa o betonpompa.

Articolo: 003 - con rete Ø 8

Prezzo a m²: € 30,41181

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P06.002.007 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8
100x100

kg 8,00000 0,65700 5,25600

PR.P10.006.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,05000 69,75000 3,48750

TOTALE PR 8,74350

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,19800 26,71000 5,28858

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,19800 24,87000 4,92426

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,19800 22,49000 4,45302

TOTALE RU 15,20006

A TOTALE PARZIALE 24,04096

B Spese Generali 15,00% di A 3,60614

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01803

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,76471

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 30,41181

Incidenza manodopera (%) 49,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3,
0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m²: € 19,76719

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,10000 1,86000 0,18600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,23470

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00150 13,12333 0,01968

PR.P01.004.003 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri -
vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm

m³ 0,05000 84,00000 4,20000

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,00900 100,59000 0,90531

TOTALE PR 5,12499

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 24,87000 3,35745

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13500 22,49000 3,03615

TOTALE RU 10,26655

A TOTALE PARZIALE 15,62624

B Spese Generali 15,00% di A 2,34394

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01172

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,79702

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,76719

Incidenza manodopera (%) 51,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.011.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3,
0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m²: € 4,78749

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,08590

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00150 13,12333 0,01968

PR.P01.004.003 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri -
vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm

m³ 0,01000 84,00000 0,84000

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,00900 100,59000 0,90531

TOTALE PR 1,76499

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02250 26,71000 0,60098

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02250 24,87000 0,55958

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02250 22,49000 0,50603

TOTALE RU 1,93369

A TOTALE PARZIALE 3,78458

B Spese Generali 15,00% di A 0,56769

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00284

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,43523

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,78749

Incidenza manodopera (%) 40,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.011.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3,
0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m²: € 18,46003

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,10000 1,86000 0,18600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,23470

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00150 13,12333 0,01968

PR.P01.004.012 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla
espansa granulare diam. 4-8 mm

m³ 0,05000 63,33333 3,16667

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,00900 100,59000 0,90531

TOTALE PR 4,09166

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 24,87000 3,35745

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13500 22,49000 3,03615

TOTALE RU 10,26655

A TOTALE PARZIALE 14,59291

B Spese Generali 15,00% di A 2,18894

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01094

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,67818

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,46003

Incidenza manodopera (%) 55,62%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.011.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3,
0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m²: € 4,16652

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,00100 4,87000 0,00487

TOTALE AT 0,04207

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00150 13,12333 0,01968

PR.P01.004.012 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla
espansa granulare diam. 4-8 mm

m³ 0,01000 63,33333 0,63333

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,00900 100,59000 0,90531

TOTALE PR 1,55832

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02250 26,71000 0,60098

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00100 26,71000 0,02671

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02250 24,87000 0,55958

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02250 22,49000 0,50603

TOTALE RU 1,69330

A TOTALE PARZIALE 3,29369

B Spese Generali 15,00% di A 0,49405

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00247

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,37877

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,16652

Incidenza manodopera (%) 40,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.012.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5
battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 12,72990

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,11000 1,86000 0,20460

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,25330

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00450 13,12333 0,05905

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,00150 100,59000 0,15089

TOTALE PR 0,20994

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12600 22,49000 2,83374

TOTALE RU 9,59992

A TOTALE PARZIALE 10,06316

B Spese Generali 15,00% di A 1,50947

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00755

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,15726

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,72990

Incidenza manodopera (%) 75,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.012.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5
battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m²: € 2,00320

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,00010 4,87000 0,00049

TOTALE AT 0,03769

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00450 13,12333 0,05905

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,00150 100,59000 0,15089

TOTALE PR 0,20994

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00010 26,71000 0,00267

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01800 22,49000 0,40482

TOTALE RU 1,33593

A TOTALE PARZIALE 1,58356

B Spese Generali 15,00% di A 0,23753

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00119

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,18211

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,00320

Incidenza manodopera (%) 66,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.013.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato
e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 13,12730

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.006 Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da
1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,10000 1,86000 0,18600

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,23470

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,10200 13,12333 1,33858

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,01000 100,59000 1,00590

PR.P02.005.002 Calce idraulica - in sacchi da 25 Kg Tn 0,00250 79,24000 0,19810

TOTALE PR 2,54258

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09900 26,71000 2,64429

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,09900 24,87000 2,46213

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09900 22,49000 2,22651

TOTALE RU 7,60003

A TOTALE PARZIALE 10,37731

B Spese Generali 15,00% di A 1,55660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00778

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,19339

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,12730

Incidenza manodopera (%) 57,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.021.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo: 001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m²: € 3,77436

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,06300 24,87000 1,56681

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06300 22,49000 1,41687

TOTALE RU 2,98368

A TOTALE PARZIALE 2,98368

B Spese Generali 15,00% di A 0,44755

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00224

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,34312

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,77436

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.021.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo: 002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m²: € 8,17019

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,02550 13,12333 0,33464

PR.P01.004.003 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri -
vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm

m³ 0,05000 84,00000 4,20000

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,01250 100,59000 1,25738

TOTALE PR 5,79202

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 26,71000 0,24039

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00900 24,87000 0,22383

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00900 22,49000 0,20241

TOTALE RU 0,66663

A TOTALE PARZIALE 6,45865

B Spese Generali 15,00% di A 0,96880

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00484

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,74274

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,17019

Incidenza manodopera (%) 8,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.021.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo: 003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m²: € 6,86303

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,02550 13,12333 0,33464

PR.P01.004.012 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla
espansa granulare diam. 4-8 mm

m³ 0,05000 63,33333 3,16667

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,01250 100,59000 1,25738

TOTALE PR 4,75869

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 26,71000 0,24039

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00900 24,87000 0,22383

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00900 22,49000 0,20241

TOTALE RU 0,66663

A TOTALE PARZIALE 5,42532

B Spese Generali 15,00% di A 0,81380

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00407

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,62391

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,86303

Incidenza manodopera (%) 9,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.031.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m²: € 4,73307

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P06.002.001 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5
100x100

kg 3,10000 0,67500 2,09250

TOTALE PR 2,09250

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01800 22,49000 0,40482

TOTALE RU 1,60036

A TOTALE PARZIALE 3,74156

B Spese Generali 15,00% di A 0,56123

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00281

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,43028

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,73307

Incidenza manodopera (%) 33,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.031.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m²: € 5,92850

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P06.002.004 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6
100x100

kg 4,50000 0,67500 3,03750

TOTALE PR 3,03750

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01800 26,71000 0,48078

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01800 24,87000 0,44766

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01800 22,49000 0,40482

TOTALE RU 1,60036

A TOTALE PARZIALE 4,68656

B Spese Generali 15,00% di A 0,70298

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00351

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,53895

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,92850

Incidenza manodopera (%) 26,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.E05.031.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m²: € 9,57819

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P06.002.007 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8
100x100

kg 8,00000 0,65700 5,25600

TOTALE PR 5,25600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02700 24,87000 0,67149

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 2,26699

A TOTALE PARZIALE 7,57169

B Spese Generali 15,00% di A 1,13575

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00568

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,87074

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,57819

Incidenza manodopera (%) 23,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F03.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione,
su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma,
sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m²: € 9,18807

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P35.003.008 Materiale per posa : - Sigillante di silicone kg 0,10000 3,00000 0,30000

TOTALE PR 0,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 24,87000 3,35745

TOTALE RU 6,96330

A TOTALE PARZIALE 7,26330

B Spese Generali 15,00% di A 1,08950

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00545

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,83528

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,18807

Incidenza manodopera (%) 75,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F03.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione,
su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma,
sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m²: € 9,65566

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P35.003.008 Materiale per posa : - Sigillante di silicone kg 0,10000 3,00000 0,30000

TOTALE PR 0,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09900 26,71000 2,64429

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,09900 24,87000 2,46213

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09900 22,49000 2,22651

TOTALE RU 7,33293

A TOTALE PARZIALE 7,63293

B Spese Generali 15,00% di A 1,14494

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00572

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,87779

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,65566

Incidenza manodopera (%) 75,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F03.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione,
su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma,
sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m²: € 12,18552

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P35.003.008 Materiale per posa : - Sigillante di silicone kg 0,10000 3,00000 0,30000

TOTALE PR 0,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12600 22,49000 2,83374

TOTALE RU 9,33282

A TOTALE PARZIALE 9,63282

B Spese Generali 15,00% di A 1,44492

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00722

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,10777

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,18552

Incidenza manodopera (%) 76,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F03.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione,
su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma,
sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 12,18552

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P35.003.008 Materiale per posa : - Sigillante di silicone kg 0,10000 3,00000 0,30000

TOTALE PR 0,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12600 22,49000 2,83374

TOTALE RU 9,33282

A TOTALE PARZIALE 9,63282

B Spese Generali 15,00% di A 1,44492

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00722

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,10777

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,18552

Incidenza manodopera (%) 76,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F03.002.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione,
su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma,
sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 13,87209

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P35.003.008 Materiale per posa : - Sigillante di silicone kg 0,10000 3,00000 0,30000

TOTALE PR 0,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14400 26,71000 3,84624

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,14400 24,87000 3,58128

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,14400 22,49000 3,23856

TOTALE RU 10,66608

A TOTALE PARZIALE 10,96608

B Spese Generali 15,00% di A 1,64491

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00822

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,26110

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,87209

Incidenza manodopera (%) 76,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F03.002.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione,
su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma,
sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 12,18552

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P35.003.008 Materiale per posa : - Sigillante di silicone kg 0,10000 3,00000 0,30000

TOTALE PR 0,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12600 22,49000 2,83374

TOTALE RU 9,33282

A TOTALE PARZIALE 9,63282

B Spese Generali 15,00% di A 1,44492

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00722

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,10777

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,18552

Incidenza manodopera (%) 76,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F03.002.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione,
su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma,
sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m²: € 1,84227

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.200.001.006 materiale da carpenteria - guarnizione in PVC o neoprene
per posa di vetri per serramenti in profilati

m 4,00000 0,19000 0,76000

TOTALE PR 0,76000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01350 26,71000 0,36059

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01350 24,87000 0,33575

TOTALE RU 0,69634

A TOTALE PARZIALE 1,45634

B Spese Generali 15,00% di A 0,21845

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00109

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,16748

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,84227

Incidenza manodopera (%) 37,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F03.002.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione,
su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma,
sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m²: € 0,97069

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.200.001.007 materiale da carpenteria - mastice sintetico al silicone kg 0,10000 0,71000 0,07100

TOTALE PR 0,07100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01350 26,71000 0,36059

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01350 24,87000 0,33575

TOTALE RU 0,69634

A TOTALE PARZIALE 0,76734

B Spese Generali 15,00% di A 0,11510

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00058

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,08824

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,97069

Incidenza manodopera (%) 71,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Preparazione di intonaco

Articolo: 001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m²: € 10,27098

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P02.006.002 Gesso - scagliola Tn 0,00100 85,50000 0,08550

TOTALE PR 0,08550

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22500 26,71000 6,00975

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 8,03385

A TOTALE PARZIALE 8,11935

B Spese Generali 15,00% di A 1,21790

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01218

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,93373

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,27098

Incidenza manodopera (%) 78,22%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.002.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Preparazione di fondo da tinteggiare

Articolo: 001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m²: € 5,65550

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P02.006.002 Gesso - scagliola Tn 0,00050 85,50000 0,04275

TOTALE PR 0,04275

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 4,42800

A TOTALE PARZIALE 4,47075

B Spese Generali 15,00% di A 0,67061

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00671

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,51414

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,65550

Incidenza manodopera (%) 78,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.004.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m²: € 5,68738

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.110.002 Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari l 0,40000 2,70000 1,08000

TOTALE PR 1,08000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 3,41595

A TOTALE PARZIALE 4,49595

B Spese Generali 15,00% di A 0,67439

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00337

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,51703

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,68738

Incidenza manodopera (%) 60,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.004.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m²: € 3,53542

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.106.001 Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) l 0,35000 1,59000 0,55650

TOTALE PR 0,55650

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,09000 24,87000 2,23830

TOTALE RU 2,23830

A TOTALE PARZIALE 2,79480

B Spese Generali 15,00% di A 0,41922

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00210

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,32140

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,53542

Incidenza manodopera (%) 63,31%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.004.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m²: € 5,19686

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.106.002 Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s.
1,30)

l 0,35000 2,32000 0,81200

PR.P26.107.001 Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) l 0,10000 3,86400 0,38640

TOTALE PR 1,19840

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,11700 24,87000 2,90979

TOTALE RU 2,90979

A TOTALE PARZIALE 4,10819

B Spese Generali 15,00% di A 0,61623

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00308

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,47244

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,19686

Incidenza manodopera (%) 55,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.005.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo: 001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m²: € 7,04029

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.106.005 Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o
esterni

l 0,32000 6,90000 2,20800

TOTALE PR 2,20800

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 24,87000 3,35745

TOTALE RU 3,35745

A TOTALE PARZIALE 5,56545

B Spese Generali 15,00% di A 0,83482

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01670

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,64003

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,04029

Incidenza manodopera (%) 47,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.005.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo: 003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m²: € 8,41763

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.106.006 Idropitture - al quarzo per esterni l 0,31000 3,76000 1,16560

TOTALE PR 1,16560

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 5,48865

A TOTALE PARZIALE 6,65425

B Spese Generali 15,00% di A 0,99814

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01996

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,76524

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,41763

Incidenza manodopera (%) 65,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.006.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo: 001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m²: € 12,29789

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.114.003 Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di
piombo

l 0,06000 11,56000 0,69360

PR.P26.116.003 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)

l 0,10000 11,94000 1,19400

TOTALE PR 1,88760

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,31500 24,87000 7,83405

TOTALE RU 7,83405

A TOTALE PARZIALE 9,72165

B Spese Generali 15,00% di A 1,45825

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03646

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,11799

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,29789

Incidenza manodopera (%) 63,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.006.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo: 003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m²: € 11,23324

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.117.001 Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino l 0,13000 9,13500 1,18755

TOTALE PR 1,18755

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28800 26,71000 7,69248

TOTALE RU 7,69248

A TOTALE PARZIALE 8,88003

B Spese Generali 15,00% di A 1,33200

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03330

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,02120

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,23324

Incidenza manodopera (%) 68,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.006.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo: 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad: € 3,25858

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.114.002 Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco
(p.s. 1,50)

l 0,06000 3,35000 0,20100

PR.P26.116.002 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Bianco satinato (p.s. 1,30)

l 0,10000 11,73000 1,17300

TOTALE PR 1,37400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

TOTALE RU 1,20195

A TOTALE PARZIALE 2,57595

B Spese Generali 15,00% di A 0,38639

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00966

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,29623

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,25858

Incidenza manodopera (%) 36,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.006.009

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo: 009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m²: € 9,36151

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.114.003 Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di
piombo

l 0,09000 11,56000 1,04040

PR.P26.116.003 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)

l 0,13000 11,94000 1,55220

TOTALE PR 2,59260

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

TOTALE RU 4,80780

A TOTALE PARZIALE 7,40040

B Spese Generali 15,00% di A 1,11006

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02775

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,85105

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,36151

Incidenza manodopera (%) 51,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.007.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50

Articolo: 001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m²: € 3,38248

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.101.001 Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,18000 1,50000 0,27000

TOTALE PR 0,27000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

TOTALE RU 2,40390

A TOTALE PARZIALE 2,67390

B Spese Generali 15,00% di A 0,40108

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00201

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,30750

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,38248

Incidenza manodopera (%) 71,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.009.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo: 002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m²: € 3,58242

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.102.002 Antimuffa - detergente per superfici in legno l 0,20000 8,15000 1,63000

TOTALE PR 1,63000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

TOTALE RU 1,20195

A TOTALE PARZIALE 2,83195

B Spese Generali 15,00% di A 0,42479

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00212

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,32567

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,58242

Incidenza manodopera (%) 33,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.009.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo: 003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m²: € 2,56915

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.122.004 Impregnante per legno - a base di resine alchidiche l 0,10000 8,29000 0,82900

TOTALE PR 0,82900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

TOTALE RU 1,20195

A TOTALE PARZIALE 2,03095

B Spese Generali 15,00% di A 0,30464

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00152

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,23356

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,56915

Incidenza manodopera (%) 46,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.009.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo: 004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m²: € 8,52401

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.122.003 Impregnante per legno - turapori a solvente l 0,10000 11,42600 1,14260

TOTALE PR 1,14260

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,22500 24,87000 5,59575

TOTALE RU 5,59575

A TOTALE PARZIALE 6,73835

B Spese Generali 15,00% di A 1,01075

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00505

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,77491

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,52401

Incidenza manodopera (%) 65,65%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.010.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m²: € 7,02783

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.113.001 Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo
cementite (p.s. 1,50)

l 0,13000 8,30000 1,07900

TOTALE PR 1,07900

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 4,47660

A TOTALE PARZIALE 5,55560

B Spese Generali 15,00% di A 0,83334

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00417

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,63889

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,02783

Incidenza manodopera (%) 63,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.010.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 6,45598

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.115.002 Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base
correnti (p.s. 1,30)

l 0,09000 11,94000 1,07460

TOTALE PR 1,07460

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16200 24,87000 4,02894

TOTALE RU 4,02894

A TOTALE PARZIALE 5,10354

B Spese Generali 15,00% di A 0,76553

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01914

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,58691

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,45598

Incidenza manodopera (%) 62,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.010.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 7,06014

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.116.003 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)

l 0,13000 11,94000 1,55220

TOTALE PR 1,55220

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16200 24,87000 4,02894

TOTALE RU 4,02894

A TOTALE PARZIALE 5,58114

B Spese Generali 15,00% di A 0,83717

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02093

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,64183

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,06014

Incidenza manodopera (%) 57,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.010.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 6,99765

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.116.004 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)

l 0,13000 11,56000 1,50280

TOTALE PR 1,50280

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16200 24,87000 4,02894

TOTALE RU 4,02894

A TOTALE PARZIALE 5,53174

B Spese Generali 15,00% di A 0,82976

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02074

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,63615

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,99765

Incidenza manodopera (%) 57,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.010.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 4,90552

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.123.002 Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica
monocomponente (p.s. 0,90)

l 0,13000 7,64000 0,99320

TOTALE PR 0,99320

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

TOTALE RU 2,88468

A TOTALE PARZIALE 3,87788

B Spese Generali 15,00% di A 0,58168

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01454

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,44596

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,90552

Incidenza manodopera (%) 58,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m²: € 3,64912

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

TOTALE RU 2,88468

A TOTALE PARZIALE 2,88468

B Spese Generali 15,00% di A 0,43270

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00433

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,33174

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,64912

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.011.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m²: € 3,64912

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

TOTALE RU 2,88468

A TOTALE PARZIALE 2,88468

B Spese Generali 15,00% di A 0,43270

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00433

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,33174

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,64912

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.011.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m²: € 3,64912

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

TOTALE RU 2,88468

A TOTALE PARZIALE 2,88468

B Spese Generali 15,00% di A 0,43270

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00433

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,33174

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,64912

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.011.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato
grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Prezzo a m²: € 4,56140

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

TOTALE RU 3,60585

A TOTALE PARZIALE 3,60585

B Spese Generali 15,00% di A 0,54088

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00541

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,41467

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,56140

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.011.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Prezzo a m²: € 3,41488

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.100.003 Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00) l 0,20000 2,68000 0,53600

TOTALE PR 0,53600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08100 26,71000 2,16351

TOTALE RU 2,16351

A TOTALE PARZIALE 2,69951

B Spese Generali 15,00% di A 0,40493

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01012

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,31044

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,41488

Incidenza manodopera (%) 63,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.011.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Prezzo a m²: € 4,57472

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.103.001 Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione
fosfatante (p.s. 1,00)

l 0,09000 8,13000 0,73170

TOTALE PR 0,73170

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

TOTALE RU 2,88468

A TOTALE PARZIALE 3,61638

B Spese Generali 15,00% di A 0,54246

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01356

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,41588

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,57472

Incidenza manodopera (%) 63,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.012.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 4,24241

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.114.002 Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco
(p.s. 1,50)

l 0,14000 3,35000 0,46900

TOTALE PR 0,46900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

TOTALE RU 2,88468

A TOTALE PARZIALE 3,35368

B Spese Generali 15,00% di A 0,50305

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01258

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38567

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,24241

Incidenza manodopera (%) 68,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.012.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 4,76945

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.114.001 Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e
pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

l 0,14000 6,32600 0,88564

TOTALE PR 0,88564

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

TOTALE RU 2,88468

A TOTALE PARZIALE 3,77032

B Spese Generali 15,00% di A 0,56555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01414

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,43359

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,76945

Incidenza manodopera (%) 60,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.012.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di
comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Prezzo a m: € 2,11375

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.114.002 Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco
(p.s. 1,50)

l 0,14000 3,35000 0,46900

TOTALE PR 0,46900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

TOTALE RU 1,20195

A TOTALE PARZIALE 1,67095

B Spese Generali 15,00% di A 0,25064

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00627

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,19216

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,11375

Incidenza manodopera (%) 56,86%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.012.010

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m²: € 6,83305

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.115.002 Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base
correnti (p.s. 1,30)

l 0,09000 11,94000 1,07460

TOTALE PR 1,07460

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

TOTALE RU 4,32702

A TOTALE PARZIALE 5,40162

B Spese Generali 15,00% di A 0,81024

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02026

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,62119

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,83305

Incidenza manodopera (%) 63,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.012.011

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m²: € 6,83305

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.116.003 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)

l 0,09000 11,94000 1,07460

TOTALE PR 1,07460

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

TOTALE RU 4,32702

A TOTALE PARZIALE 5,40162

B Spese Generali 15,00% di A 0,81024

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02026

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,62119

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,83305

Incidenza manodopera (%) 63,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.012.012

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m²: € 6,84102

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.118.001 Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente -
Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)

l 0,09000 12,01000 1,08090

TOTALE PR 1,08090

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

TOTALE RU 4,32702

A TOTALE PARZIALE 5,40792

B Spese Generali 15,00% di A 0,81119

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02028

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,62191

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,84102

Incidenza manodopera (%) 63,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F04.012.017

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale,
mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m²: € 28,21795

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.101.002 Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) kg 0,50000 7,72000 3,86000

PR.P26.114.002 Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco
(p.s. 1,50)

l 0,09000 3,35000 0,30150

PR.P26.116.003 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)

l 0,18000 11,94000 2,14920

PR.P26.301.001 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli
da 5 metri

m 0,25000 0,85000 0,21250

TOTALE PR 6,52320

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30600 26,71000 8,17326

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,30600 24,87000 7,61022

TOTALE RU 15,78348

A TOTALE PARZIALE 22,30668

B Spese Generali 15,00% di A 3,34600

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08365

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,56527

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,21795

Incidenza manodopera (%) 55,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F05.005.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli
delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

Articolo: 002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m: € 27,17908

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P35.003.003 Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con
vite ferro Ø 6 mm.

cad 0,80000 1,50000 1,20000

PR.P35.007.002 Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato
8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.

kg 0,90000 6,33333 5,70000

PR.P35.009.002 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta
imbullonata : - in rame diametro 10 cm

cad 0,40000 2,50000 1,00000

TOTALE PR 7,90000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,26400 28,06000 7,40784

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,26400 23,40000 6,17760

TOTALE RU 13,58544

A TOTALE PARZIALE 21,48544

B Spese Generali 15,00% di A 3,22282

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12891

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,47083

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,17908

Incidenza manodopera (%) 49,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F05.006.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli
delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Voce: 006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

Articolo: 002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m²: € 52,08116

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P35.001.004 Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm. kg 1,00000 5,00000 5,00000

PR.P35.003.004 Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con
vite in acciaio inox Ø 6 mm.

cad 5,00000 1,50000 7,50000

PR.P35.003.008 Materiale per posa : - Sigillante di silicone kg 0,50000 3,00000 1,50000

TOTALE PR 14,00000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,52800 28,06000 14,81568

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,52800 23,40000 12,35520

TOTALE RU 27,17088

A TOTALE PARZIALE 41,17088

B Spese Generali 15,00% di A 6,17563

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,24703

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,73465

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,08116

Incidenza manodopera (%) 52,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,38244

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.001 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3

m 1,05000 1,00000 1,05000

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 1,80636

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07200 26,71000 1,92312

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,07200 24,87000 1,79064

TOTALE RU 3,98086

A TOTALE PARZIALE 5,83592

B Spese Generali 15,00% di A 0,87539

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00875

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,67113

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,38244

Incidenza manodopera (%) 53,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,47542

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.002 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3

m 1,05000 1,07000 1,12350

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 1,87986

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07200 26,71000 1,92312

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,07200 24,87000 1,79064

TOTALE RU 3,98086

A TOTALE PARZIALE 5,90942

B Spese Generali 15,00% di A 0,88641

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00886

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,67958

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,47542

Incidenza manodopera (%) 53,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,48731

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.003 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

m 1,05000 1,30000 1,36500

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 2,12136

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06750 26,71000 1,80293

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,06750 24,87000 1,67873

TOTALE RU 3,74876

A TOTALE PARZIALE 5,91882

B Spese Generali 15,00% di A 0,88782

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00888

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,68066

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,48731

Incidenza manodopera (%) 50,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,84593

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.004 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3

m 1,05000 1,57000 1,64850

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 2,40486

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06750 26,71000 1,80293

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,06750 24,87000 1,67873

TOTALE RU 3,74876

A TOTALE PARZIALE 6,20232

B Spese Generali 15,00% di A 0,93035

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00930

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,71327

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,84593

Incidenza manodopera (%) 47,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,53805

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,00600 4,87000 0,02922

TOTALE AT 0,02922

PR

PR.P15.051.005 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3

m 1,05000 1,93000 2,02650

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,50000 2,29200 1,14600

TOTALE PR 3,17250

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00600 26,71000 0,16026

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08100 26,71000 2,16351

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,08100 24,87000 2,01447

TOTALE RU 4,33824

A TOTALE PARZIALE 7,53996

B Spese Generali 15,00% di A 1,13099

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01131

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,86710

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,53805

Incidenza manodopera (%) 45,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,29793

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.006 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3

m 1,05000 2,00000 2,10000

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 2,85636

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08100 26,71000 2,16351

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,08100 24,87000 2,01447

TOTALE RU 4,44508

A TOTALE PARZIALE 7,35014

B Spese Generali 15,00% di A 1,10252

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,84527

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,29793

Incidenza manodopera (%) 47,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 12,32376

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.007 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

m 1,05000 2,50000 2,62500

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,66000 2,29200 1,51272

TOTALE PR 4,13772

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09900 26,71000 2,64429

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09900 26,71000 2,64429

TOTALE RU 5,55568

A TOTALE PARZIALE 9,74210

B Spese Generali 15,00% di A 1,46132

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01461

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,12034

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,32376

Incidenza manodopera (%) 45,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 13,78301

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.008 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

m 1,05000 3,33000 3,49650

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,66000 2,29200 1,51272

TOTALE PR 5,00922

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10800 24,87000 2,68596

TOTALE RU 5,83774

A TOTALE PARZIALE 10,89566

B Spese Generali 15,00% di A 1,63435

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01634

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,25300

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,78301

Incidenza manodopera (%) 42,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.009

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m: € 16,66045

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.009 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

m 1,05000 4,17000 4,37850

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,66000 2,29200 1,51272

TOTALE PR 5,89122

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 24,87000 3,35745

TOTALE RU 7,23040

A TOTALE PARZIALE 13,17032

B Spese Generali 15,00% di A 1,97555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01976

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,51459

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,66045

Incidenza manodopera (%) 43,40%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.010

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 19,52947

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.010 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

m 1,05000 6,33000 6,64650

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,66000 2,29200 1,51272

TOTALE PR 8,15922

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 24,87000 3,35745

TOTALE RU 7,23040

A TOTALE PARZIALE 15,43832

B Spese Generali 15,00% di A 2,31575

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02316

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,77541

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,52947

Incidenza manodopera (%) 37,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.021

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,14415

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.001 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3

m 1,05000 1,00000 1,05000

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 1,80636

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09900 26,71000 2,64429

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,09900 24,87000 2,46213

TOTALE RU 5,37352

A TOTALE PARZIALE 7,22858

B Spese Generali 15,00% di A 1,08429

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02169

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,83129

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,14415

Incidenza manodopera (%) 58,76%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.022

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,82437

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.002 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3

m 1,05000 1,07000 1,12350

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 1,87986

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10800 24,87000 2,68596

TOTALE RU 5,83774

A TOTALE PARZIALE 7,76630

B Spese Generali 15,00% di A 1,16495

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02330

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,89312

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,82437

Incidenza manodopera (%) 59,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.023

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 10,12987

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.003 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

m 1,05000 1,30000 1,36500

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 2,12136

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10800 24,87000 2,68596

TOTALE RU 5,83774

A TOTALE PARZIALE 8,00780

B Spese Generali 15,00% di A 1,20117

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02402

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,92090

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,12987

Incidenza manodopera (%) 57,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.024

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 12,25021

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.004 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3

m 1,05000 1,57000 1,64850

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,33000 2,29200 0,75636

TOTALE PR 2,40486

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 24,87000 3,35745

TOTALE RU 7,23040

A TOTALE PARZIALE 9,68396

B Spese Generali 15,00% di A 1,45259

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02905

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,11366

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,25021

Incidenza manodopera (%) 59,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.025

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 13,22127

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.005 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3

m 1,05000 1,93000 2,02650

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,50000 2,29200 1,14600

TOTALE PR 3,17250

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 24,87000 3,35745

TOTALE RU 7,23040

A TOTALE PARZIALE 10,45160

B Spese Generali 15,00% di A 1,56774

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03135

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,20193

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,22127

Incidenza manodopera (%) 54,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.026

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 13,90149

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.006 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3

m 1,05000 2,00000 2,10000

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,50000 2,29200 1,14600

TOTALE PR 3,24600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14400 26,71000 3,84624

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,14400 24,87000 3,58128

TOTALE RU 7,69462

A TOTALE PARZIALE 10,98932

B Spese Generali 15,00% di A 1,64840

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03297

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,26377

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,90149

Incidenza manodopera (%) 55,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.027

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 15,02952

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.007 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

m 1,05000 2,50000 2,62500

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,66000 2,29200 1,51272

TOTALE PR 4,13772

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14400 26,71000 3,84624

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,14400 24,87000 3,58128

TOTALE RU 7,69462

A TOTALE PARZIALE 11,88104

B Spese Generali 15,00% di A 1,78216

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03564

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,36632

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,02952

Incidenza manodopera (%) 51,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.028

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,13196

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.008 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

m 1,05000 3,33000 3,49650

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,66000 2,29200 1,51272

TOTALE PR 5,00922

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14400 26,71000 3,84624

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,14400 24,87000 3,58128

TOTALE RU 7,69462

A TOTALE PARZIALE 12,75254

B Spese Generali 15,00% di A 1,91288

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03826

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,46654

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,13196

Incidenza manodopera (%) 47,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.029

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m: € 18,42217

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.009 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

m 1,05000 4,17000 4,37850

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,66000 2,29200 1,51272

TOTALE PR 5,89122

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16200 26,71000 4,32702

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16200 24,87000 4,02894

TOTALE RU 8,62306

A TOTALE PARZIALE 14,56298

B Spese Generali 15,00% di A 2,18445

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04369

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,67474

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,42217

Incidenza manodopera (%) 46,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.030

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 23,64014

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P15.051.010 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

m 1,05000 6,33000 6,64650

PR.P35.003.009 Materiale per posa : - staffe in rame cad 0,66000 2,29200 1,51272

TOTALE PR 8,15922

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,19800 26,71000 5,28858

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,19800 24,87000 4,92426

TOTALE RU 10,47994

A TOTALE PARZIALE 18,68786

B Spese Generali 15,00% di A 2,80318

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05606

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,14910

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,64014

Incidenza manodopera (%) 44,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.041

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,24314

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,02000 9,50000 0,19000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,02000 68,98000 1,37960

PR.P15.051.001 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3

m 1,05000 1,00000 1,05000

TOTALE PR 2,61960

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02700 24,87000 0,67149

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 2,26699

A TOTALE PARZIALE 4,93529

B Spese Generali 15,00% di A 0,74029

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01481

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,56756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,24314

Incidenza manodopera (%) 36,31%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.042

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,33612

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,02000 9,50000 0,19000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,02000 68,98000 1,37960

PR.P15.051.002 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3

m 1,05000 1,07000 1,12350

TOTALE PR 2,69310

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02700 24,87000 0,67149

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 2,26699

A TOTALE PARZIALE 5,00879

B Spese Generali 15,00% di A 0,75132

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01503

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,57601

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,33612

Incidenza manodopera (%) 35,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.043

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,64162

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,02000 9,50000 0,19000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,02000 68,98000 1,37960

PR.P15.051.003 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

m 1,05000 1,30000 1,36500

TOTALE PR 2,93460

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02700 24,87000 0,67149

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 2,26699

A TOTALE PARZIALE 5,25029

B Spese Generali 15,00% di A 0,78754

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01575

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,60378

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,64162

Incidenza manodopera (%) 34,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.044

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,99302

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,03000 9,50000 0,28500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,03000 68,98000 2,06940

PR.P15.051.004 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3

m 1,05000 1,57000 1,64850

TOTALE PR 4,00290

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02700 24,87000 0,67149

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 2,26699

A TOTALE PARZIALE 6,31859

B Spese Generali 15,00% di A 0,94779

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01896

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,72664

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,99302

Incidenza manodopera (%) 28,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.045

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,47119

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,03000 9,50000 0,28500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,03000 68,98000 2,06940

PR.P15.051.005 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3

m 1,05000 1,93000 2,02650

TOTALE PR 4,38090

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02700 24,87000 0,67149

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 2,26699

A TOTALE PARZIALE 6,69659

B Spese Generali 15,00% di A 1,00449

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02009

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,77011

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,47119

Incidenza manodopera (%) 26,76%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.046

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,56416

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,03000 9,50000 0,28500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,03000 68,98000 2,06940

PR.P15.051.006 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3

m 1,05000 2,00000 2,10000

TOTALE PR 4,45440

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02700 26,71000 0,72117

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02700 24,87000 0,67149

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02700 22,49000 0,60723

TOTALE RU 2,26699

A TOTALE PARZIALE 6,77009

B Spese Generali 15,00% di A 1,01551

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02031

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,77856

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,56416

Incidenza manodopera (%) 26,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.047

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 10,94417

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,03000 9,50000 0,28500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,04000 68,98000 2,75920

PR.P15.051.007 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

m 1,05000 2,50000 2,62500

TOTALE PR 5,66920

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03600 22,49000 0,80964

TOTALE RU 2,93362

A TOTALE PARZIALE 8,65152

B Spese Generali 15,00% di A 1,29773

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02595

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,99492

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,94417

Incidenza manodopera (%) 26,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.048

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 13,03939

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,04000 9,50000 0,38000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,05000 68,98000 3,44900

PR.P15.051.008 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

m 1,05000 3,33000 3,49650

TOTALE PR 7,32550

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03600 22,49000 0,80964

TOTALE RU 2,93362

A TOTALE PARZIALE 10,30782

B Spese Generali 15,00% di A 1,54617

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03092

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,18540

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,03939

Incidenza manodopera (%) 22,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.049

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m: € 16,11136

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,06000 9,50000 0,57000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,06000 68,98000 4,13880

PR.P15.051.009 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

m 1,05000 4,17000 4,37850

TOTALE PR 9,08730

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04500 24,87000 1,11915

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 3,60025

A TOTALE PARZIALE 12,73625

B Spese Generali 15,00% di A 1,91044

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03821

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,46467

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,11136

Incidenza manodopera (%) 22,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.001.050

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti
a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 20,72557

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,06000 9,50000 0,57000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,08000 68,98000 5,51840

PR.P15.051.010 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009
con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta -
diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

m 1,05000 6,33000 6,64650

TOTALE PR 12,73490

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04500 24,87000 1,11915

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 3,60025

A TOTALE PARZIALE 16,38385

B Spese Generali 15,00% di A 2,45758

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04915

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,88414

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,72557

Incidenza manodopera (%) 17,37%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.021

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,13955

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,05000 9,50000 0,47500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,06000 68,98000 4,13880

PR.P15.050.001 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam.
est. 160 mm. spess. 3,2 mm

m 1,05000 3,63000 3,81150

TOTALE PR 8,42530

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,81844

A TOTALE PARZIALE 12,75854

B Spese Generali 15,00% di A 1,91378

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03828

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,46723

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,13955

Incidenza manodopera (%) 17,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.022

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 20,55749

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,06000 9,50000 0,57000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,08000 68,98000 5,51840

PR.P15.050.002 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam.
est. 200 mm spess. 3,9 mm

m 1,05000 5,45000 5,72250

TOTALE PR 11,81090

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,92528

A TOTALE PARZIALE 16,25098

B Spese Generali 15,00% di A 2,43765

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04875

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,86886

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,55749

Incidenza manodopera (%) 14,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.023

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 26,53980

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,06000 9,50000 0,57000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,10000 68,98000 6,89800

PR.P15.050.003 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam.
est. 250 mm spess. 4,9 mm

m 1,05000 8,64000 9,07200

TOTALE PR 16,54000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,92528

A TOTALE PARZIALE 20,98008

B Spese Generali 15,00% di A 3,14701

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06294

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,41271

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,53980

Incidenza manodopera (%) 11,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.024

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 39,14808

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,05000 27,67000 1,38350

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 1,89350

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,07000 9,50000 0,66500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,15000 68,98000 10,34700

PR.P15.050.004 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam.
est. 315 mm spess. 6,2 mm

m 1,05000 13,70000 14,38500

TOTALE PR 25,39700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04500 24,87000 1,11915

TOTALE RU 3,65660

A TOTALE PARZIALE 30,94710

B Spese Generali 15,00% di A 4,64206

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09284

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,55892

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,14808

Incidenza manodopera (%) 9,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.025

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m: € 60,58687

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,08000 27,67000 2,21360

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,08000 10,20000 0,81600

TOTALE AT 3,02960

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,08000 9,50000 0,76000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,22000 68,98000 15,17560

PR.P15.050.005 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm

m 1,05000 21,98000 23,07900

TOTALE PR 39,01460

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07200 26,71000 1,92312

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,07200 24,87000 1,79064

TOTALE RU 5,85056

A TOTALE PARZIALE 47,89476

B Spese Generali 15,00% di A 7,18421

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14368

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,50790

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 60,58687

Incidenza manodopera (%) 9,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.026

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 85,75106

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,10000 27,67000 2,76700

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,10000 10,20000 1,02000

TOTALE AT 3,78700

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,09000 9,50000 0,85500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,30000 68,98000 20,69400

PR.P15.050.006 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam.
est. 500 mm spess. 9,8 mm

m 1,05000 35,50000 37,27500

TOTALE PR 58,82400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,09000 24,87000 2,23830

TOTALE RU 5,17640

A TOTALE PARZIALE 67,78740

B Spese Generali 15,00% di A 10,16811

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20336

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,79555

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 85,75106

Incidenza manodopera (%) 6,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.027

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 133,46671

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,14000 27,67000 3,87380

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,14000 10,20000 1,42800

TOTALE AT 5,30180

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,10000 9,50000 0,95000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,40000 68,98000 27,59200

PR.P15.050.007 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam.
est. 630 mm spess. 12,3 mm

m 1,05000 58,50000 61,42500

TOTALE PR 89,96700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

TOTALE RU 10,23848

A TOTALE PARZIALE 105,50728

B Spese Generali 15,00% di A 15,82609

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,31652

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,13334

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,46671

Incidenza manodopera (%) 7,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.053

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m: € 17,23105

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,05000 9,50000 0,47500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,06000 68,98000 4,13880

PR.P15.050.010 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam.
est. 160 spess. mm 4,0 mm

m 1,05000 4,35000 4,56750

TOTALE PR 9,18130

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,92528

A TOTALE PARZIALE 13,62138

B Spese Generali 15,00% di A 2,04321

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04086

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,56646

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,23105

Incidenza manodopera (%) 16,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.054

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 22,16467

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,06000 9,50000 0,57000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,08000 68,98000 5,51840

PR.P15.050.011 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam.
est. 200 spess. mm 4,9 mm

m 1,05000 6,66000 6,99300

TOTALE PR 13,08140

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,92528

A TOTALE PARZIALE 17,52148

B Spese Generali 15,00% di A 2,62822

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05256

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,01497

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,16467

Incidenza manodopera (%) 13,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.055

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 29,12989

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,06000 9,50000 0,57000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,10000 68,98000 6,89800

PR.P15.050.012 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam.
est. 250 spess. mm 6,2 mm

m 1,05000 10,59000 11,11950

TOTALE PR 18,58750

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,92528

A TOTALE PARZIALE 23,02758

B Spese Generali 15,00% di A 3,45414

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06908

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,64817

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,12989

Incidenza manodopera (%) 10,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.056

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 43,23909

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,05000 27,67000 1,38350

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 1,89350

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,07000 9,50000 0,66500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,15000 68,98000 10,34700

PR.P15.050.013 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam.
est. 315 spess. mm 7,7 mm

m 1,05000 16,78000 17,61900

TOTALE PR 28,63100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04500 24,87000 1,11915

TOTALE RU 3,65660

A TOTALE PARZIALE 34,18110

B Spese Generali 15,00% di A 5,12716

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10254

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,93083

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 43,23909

Incidenza manodopera (%) 8,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.057

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 67,52034

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,08000 27,67000 2,21360

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,08000 10,20000 0,81600

TOTALE AT 3,02960

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,08000 9,50000 0,76000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,22000 68,98000 15,17560

PR.P15.050.014 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam.
est. 400 spess. mm 9,8 mm

m 1,05000 27,20000 28,56000

TOTALE PR 44,49560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07200 26,71000 1,92312

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,07200 24,87000 1,79064

TOTALE RU 5,85056

A TOTALE PARZIALE 53,37576

B Spese Generali 15,00% di A 8,00636

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16013

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,13821

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,52034

Incidenza manodopera (%) 8,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.058

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 99,74424

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,10000 27,67000 2,76700

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,10000 10,20000 1,02000

TOTALE AT 3,78700

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,09000 9,50000 0,85500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,30000 68,98000 20,69400

PR.P15.050.015 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam.
est. 500 spess. mm 12,3 mm

m 1,05000 44,00000 46,20000

TOTALE PR 67,74900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,09000 24,87000 2,23830

TOTALE RU 7,31320

A TOTALE PARZIALE 78,84920

B Spese Generali 15,00% di A 11,82738

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,23655

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,06766

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 99,74424

Incidenza manodopera (%) 7,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.059

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m: € 152,19503

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,14000 27,67000 3,87380

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,14000 10,20000 1,42800

TOTALE AT 5,30180

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,10000 9,50000 0,95000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,40000 68,98000 27,59200

PR.P15.050.016 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam.
est. 630 spess. mm 15,4 mm

m 1,05000 72,60000 76,23000

TOTALE PR 104,77200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

TOTALE RU 10,23848

A TOTALE PARZIALE 120,31228

B Spese Generali 15,00% di A 18,04684

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,36094

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,83591

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,19503

Incidenza manodopera (%) 6,73%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.083

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m: € 18,39991

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,05000 9,50000 0,47500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,06000 68,98000 4,13880

PR.P15.050.022 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 160 mm. spess. 4,7 mm

m 1,05000 5,23000 5,49150

TOTALE PR 10,10530

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,92528

A TOTALE PARZIALE 14,54538

B Spese Generali 15,00% di A 2,18181

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04364

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,67272

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,39991

Incidenza manodopera (%) 15,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.084

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 23,94453

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,06000 9,50000 0,57000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,08000 68,98000 5,51840

PR.P15.050.023 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 200 mm. spess. 5,9 mm

m 1,05000 8,00000 8,40000

TOTALE PR 14,48840

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,92528

A TOTALE PARZIALE 18,92848

B Spese Generali 15,00% di A 2,83927

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05679

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,17678

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,94453

Incidenza manodopera (%) 12,22%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.085

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 31,61372

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,04000 27,67000 1,10680

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 1,51480

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,06000 9,50000 0,57000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,10000 68,98000 6,89800

PR.P15.050.024 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 250 mm. spess. 7,3 mm

m 1,05000 12,46000 13,08300

TOTALE PR 20,55100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 2,92528

A TOTALE PARZIALE 24,99108

B Spese Generali 15,00% di A 3,74866

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07497

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,87397

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,61372

Incidenza manodopera (%) 9,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.086

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 47,78171

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,05000 27,67000 1,38350

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 1,89350

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,07000 9,50000 0,66500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,15000 68,98000 10,34700

PR.P15.050.025 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 315 mm. spess. 9,2 mm

m 1,05000 20,20000 21,21000

TOTALE PR 32,22200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04500 24,87000 1,11915

TOTALE RU 3,65660

A TOTALE PARZIALE 37,77210

B Spese Generali 15,00% di A 5,66582

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11332

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,34379

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 47,78171

Incidenza manodopera (%) 7,65%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.087

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 75,38358

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,08000 27,67000 2,21360

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,08000 10,20000 0,81600

TOTALE AT 3,02960

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,08000 9,50000 0,76000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,22000 68,98000 15,17560

PR.P15.050.026 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 400 mm. spess. 11,7 mm

m 1,05000 33,12000 34,77600

TOTALE PR 50,71160

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07200 26,71000 1,92312

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,07200 24,87000 1,79064

TOTALE RU 5,85056

A TOTALE PARZIALE 59,59176

B Spese Generali 15,00% di A 8,93876

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17878

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,85305

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 75,38358

Incidenza manodopera (%) 7,76%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.088

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 109,97176

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,10000 27,67000 2,76700

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,10000 10,20000 1,02000

TOTALE AT 3,78700

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,09000 9,50000 0,85500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,30000 68,98000 20,69400

PR.P15.050.027 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 500 mm. spess. 14,6 mm

m 1,05000 51,70000 54,28500

TOTALE PR 75,83400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,09000 24,87000 2,23830

TOTALE RU 7,31320

A TOTALE PARZIALE 86,93420

B Spese Generali 15,00% di A 13,04013

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,26080

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,99743

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 109,97176

Incidenza manodopera (%) 6,65%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.089

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m: € 170,56473

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,14000 27,67000 3,87380

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,14000 10,20000 1,42800

TOTALE AT 5,30180

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,10000 9,50000 0,95000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,40000 68,98000 27,59200

PR.P15.050.028 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 630 mm. spess. 18,4 mm

m 1,05000 86,43000 90,75150

TOTALE PR 119,29350

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

TOTALE RU 10,23848

A TOTALE PARZIALE 134,83378

B Spese Generali 15,00% di A 20,22507

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,40450

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,50588

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 170,56473

Incidenza manodopera (%) 6,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.090

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m: € 210,90829

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,16000 27,67000 4,42720

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,16000 10,20000 1,63200

TOTALE AT 6,05920

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,11000 9,50000 1,04500

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,47000 68,98000 32,42060

PR.P15.050.029 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 710 mm. spess. 20,8 mm

m 1,05000 110,00000 115,50000

TOTALE PR 148,96560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14400 26,71000 3,84624

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16000 26,71000 4,27360

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,14400 24,87000 3,58128

TOTALE RU 11,70112

A TOTALE PARZIALE 166,72592

B Spese Generali 15,00% di A 25,00889

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,50018

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 19,17348

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 210,90829

Incidenza manodopera (%) 5,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.002.091

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m: € 276,75594

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,20000 27,67000 5,53400

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,20000 10,20000 2,04000

TOTALE AT 7,57400

PR

PR.P01.003.003 Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia
0/6

Tn 0,12000 9,50000 1,14000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,55000 68,98000 37,93900

PR.P15.050.030 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 800 mm. spess. 23,5 mm

m 1,05000 150,00000 157,50000

TOTALE PR 196,57900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 14,62640

A TOTALE PARZIALE 218,77940

B Spese Generali 15,00% di A 32,81691

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,65634

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 25,15963

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 276,75594

Incidenza manodopera (%) 5,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.003.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con
malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m: € 33,01430

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,87000 0,19480

TOTALE AT 0,19480

PR

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 2,00000 0,06000 0,12000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,10000 68,98000 6,89800

PR.P12.009.001 Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20 cad 1,05000 9,35000 9,81750

TOTALE PR 16,83550

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10800 26,71000 2,88468

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10800 24,87000 2,68596

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10800 22,49000 2,42892

TOTALE RU 9,06796

A TOTALE PARZIALE 26,09826

B Spese Generali 15,00% di A 3,91474

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09787

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,00130

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,01430

Incidenza manodopera (%) 27,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.003.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con
malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m: € 31,18324

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,07000 4,87000 0,34090

TOTALE AT 0,34090

PR

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 2,00000 0,06000 0,12000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,03200 68,98000 2,20736

PR.P12.009.002 Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30 cad 1,00000 10,78000 10,78000

TOTALE PR 13,10736

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07000 26,71000 1,86970

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12600 24,87000 3,13362

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12600 22,49000 2,83374

TOTALE RU 11,20252

A TOTALE PARZIALE 24,65078

B Spese Generali 15,00% di A 3,69762

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09244

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,83484

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,18324

Incidenza manodopera (%) 35,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.003.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con
malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m: € 58,44314

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,10000 4,87000 0,48700

TOTALE AT 0,48700

PR

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 2,00000 0,06000 0,12000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,18000 68,98000 12,41640

PR.P12.009.004 Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50 cad 1,05000 18,26000 19,17300

TOTALE PR 31,70940

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15300 26,71000 4,08663

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,15300 24,87000 3,80511

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15300 22,49000 3,44097

TOTALE RU 14,00371

A TOTALE PARZIALE 46,20011

B Spese Generali 15,00% di A 6,93002

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17325

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,31301

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 58,44314

Incidenza manodopera (%) 23,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.003.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con
malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m: € 75,53243

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,12000 4,87000 0,58440

TOTALE AT 0,58440

PR

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 3,00000 0,06000 0,18000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,22000 68,98000 15,17560

PR.P12.009.005 Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60 cad 1,05000 25,30000 26,56500

TOTALE PR 41,92060

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18900 26,71000 5,04819

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18900 24,87000 4,70043

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18900 22,49000 4,25061

TOTALE RU 17,20443

A TOTALE PARZIALE 59,70943

B Spese Generali 15,00% di A 8,95641

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22391

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,86658

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 75,53243

Incidenza manodopera (%) 22,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.003.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con
malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m: € 102,22068

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,15000 4,87000 0,73050

TOTALE AT 0,73050

PR

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 3,00000 0,06000 0,18000

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,30000 68,98000 20,69400

PR.P12.009.006 Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80 cad 1,05000 38,60000 40,53000

TOTALE PR 61,40400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,19800 26,71000 5,28858

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,19800 24,87000 4,92426

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,19800 22,49000 4,45302

TOTALE RU 18,67236

A TOTALE PARZIALE 80,80686

B Spese Generali 15,00% di A 12,12103

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,30303

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,29279

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 102,22068

Incidenza manodopera (%) 18,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.003.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con
malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m: € 138,43075

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,16000 4,87000 0,77920

TOTALE AT 0,77920

PR

PR.P09.014.002 Malte premiscelate per murature - con cemento, calce
idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg 3,90000 0,06000 0,23400

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,40000 68,98000 27,59200

PR.P12.009.007 Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100 cad 1,05000 57,67000 60,55350

TOTALE PR 88,37950

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16000 26,71000 4,27360

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,21600 26,71000 5,76936

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,21600 24,87000 5,37192

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,21600 22,49000 4,85784

TOTALE RU 20,27272

A TOTALE PARZIALE 109,43142

B Spese Generali 15,00% di A 16,41471

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,41037

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,58461

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,43075

Incidenza manodopera (%) 14,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.010.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad: € 46,04581

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,08000 67,05000 5,36400

PR.P12.007.001 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e
chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30

cad 1,00000 5,29000 5,29000

TOTALE PR 10,65400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,45000 22,49000 10,12050

TOTALE RU 25,74585

A TOTALE PARZIALE 36,39985

B Spese Generali 15,00% di A 5,45998

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08190

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,18598

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 46,04581

Incidenza manodopera (%) 55,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.010.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad: € 56,34165

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,10000 67,05000 6,70500

PR.P12.007.002 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e
chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40

cad 1,00000 7,66000 7,66000

TOTALE PR 14,36500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13500 26,71000 3,60585

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,54000 26,71000 14,42340

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,54000 22,49000 12,14460

TOTALE RU 30,17385

A TOTALE PARZIALE 44,53885

B Spese Generali 15,00% di A 6,68083

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10021

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,12197

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 56,34165

Incidenza manodopera (%) 53,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.010.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad: € 84,22130

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,22000 27,67000 6,08740

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,22000 10,20000 2,24400

TOTALE AT 8,33140

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,12000 67,05000 8,04600

PR.P12.007.003 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e
chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50

cad 1,00000 12,45000 12,45000

TOTALE PR 20,49600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 26,71000 4,54070

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,67500 26,71000 18,02925

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,67500 22,49000 15,18075

TOTALE RU 37,75070

A TOTALE PARZIALE 66,57810

B Spese Generali 15,00% di A 9,98672

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14980

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,65648

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 84,22130

Incidenza manodopera (%) 44,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.010.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad: € 105,73452

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,22000 27,67000 6,08740

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,22000 10,20000 2,24400

TOTALE AT 8,33140

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,14000 67,05000 9,38700

PR.P12.007.004 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e
chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60

cad 1,00000 15,71000 15,71000

TOTALE PR 25,09700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,90000 26,71000 24,03900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

TOTALE RU 50,15620

A TOTALE PARZIALE 83,58460

B Spese Generali 15,00% di A 12,53769

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18807

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,61223

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 105,73452

Incidenza manodopera (%) 47,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.010.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad: € 185,11820

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,25000 27,67000 6,91750

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,25000 10,20000 2,55000

TOTALE AT 9,46750

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,15000 67,05000 10,05750

PR.P12.007.005 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e
chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70

cad 1,00000 67,00000 67,00000

TOTALE PR 77,05750

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,08000 26,71000 28,84680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,08000 22,49000 24,28920

TOTALE RU 59,81350

A TOTALE PARZIALE 146,33850

B Spese Generali 15,00% di A 21,95078

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32926

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 16,82893

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 185,11820

Incidenza manodopera (%) 32,31%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.010.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad: € 210,55293

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,30000 27,67000 8,30100

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,30000 10,20000 3,06000

TOTALE AT 11,36100

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,18000 67,05000 12,06900

PR.P12.007.006 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e
chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80

cad 1,00000 73,01000 73,01000

TOTALE PR 85,07900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,26000 26,71000 33,65460

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,26000 22,49000 28,33740

TOTALE RU 70,00500

A TOTALE PARZIALE 166,44500

B Spese Generali 15,00% di A 24,96675

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,37450

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 19,14117

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 210,55293

Incidenza manodopera (%) 33,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.010.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad: € 249,02917

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,35000 27,67000 9,68450

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,35000 10,20000 3,57000

TOTALE AT 13,25450

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,20000 67,05000 13,41000

PR.P12.007.007 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e
chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90

cad 1,00000 90,00000 90,00000

TOTALE PR 103,41000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,44000 26,71000 38,46240

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,44000 22,49000 32,38560

TOTALE RU 80,19650

A TOTALE PARZIALE 196,86100

B Spese Generali 15,00% di A 29,52915

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,44294

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 22,63902

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 249,02917

Incidenza manodopera (%) 32,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.010.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad: € 321,95136

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,40000 27,67000 11,06800

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,40000 10,20000 4,08000

TOTALE AT 15,14800

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,30000 67,05000 20,11500

PR.P12.007.008 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e
chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100

cad 1,00000 120,00000 120,00000

TOTALE PR 140,11500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,80000 26,71000 48,07800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,80000 22,49000 40,48200

TOTALE RU 99,24400

A TOTALE PARZIALE 254,50700

B Spese Generali 15,00% di A 38,17605

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,57264

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 29,26830

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 321,95136

Incidenza manodopera (%) 30,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.011.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad: € 59,31965

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,08000 67,05000 5,36400

PR.P12.008.001 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30

cad 1,00000 15,38250 15,38250

TOTALE PR 20,74650

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,45000 22,49000 10,12050

TOTALE RU 26,14650

A TOTALE PARZIALE 46,89300

B Spese Generali 15,00% di A 7,03395

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10551

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,39270

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 59,31965

Incidenza manodopera (%) 44,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.011.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad: € 82,09154

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,10000 67,05000 6,70500

PR.P12.008.002 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40

cad 1,00000 27,61500 27,61500

TOTALE PR 34,32000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,54000 26,71000 14,42340

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,54000 22,49000 12,14460

TOTALE RU 30,57450

A TOTALE PARZIALE 64,89450

B Spese Generali 15,00% di A 9,73417

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14601

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,46287

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 82,09154

Incidenza manodopera (%) 37,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.011.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad: € 110,33279

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,17000 27,67000 4,70390

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,17000 10,20000 1,73400

TOTALE AT 6,43790

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,12000 67,05000 8,04600

PR.P12.008.003 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50

cad 1,00000 34,98500 34,98500

TOTALE PR 43,03100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,67500 26,71000 18,02925

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 26,71000 4,54070

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,67500 22,49000 15,18075

TOTALE RU 37,75070

A TOTALE PARZIALE 87,21960

B Spese Generali 15,00% di A 13,08294

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19624

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,03025

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 110,33279

Incidenza manodopera (%) 34,22%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.011.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad: € 147,14429

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,22000 27,67000 6,08740

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,22000 10,20000 2,24400

TOTALE AT 8,33140

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,14000 67,05000 9,38700

PR.P12.008.004 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60

cad 1,00000 48,44500 48,44500

TOTALE PR 57,83200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,90000 26,71000 24,03900

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

TOTALE RU 50,15620

A TOTALE PARZIALE 116,31960

B Spese Generali 15,00% di A 17,44794

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,26172

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,37675

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 147,14429

Incidenza manodopera (%) 34,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.011.005

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad: € 205,28547

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,25000 27,67000 6,91750

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,25000 10,20000 2,55000

TOTALE AT 9,46750

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,15000 67,05000 10,05750

PR.P12.008.005 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70

cad 1,00000 82,94250 82,94250

TOTALE PR 93,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,08000 26,71000 28,84680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,08000 22,49000 24,28920

TOTALE RU 59,81350

A TOTALE PARZIALE 162,28100

B Spese Generali 15,00% di A 24,34215

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,36513

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,66232

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 205,28547

Incidenza manodopera (%) 29,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.011.006

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad: € 225,61275

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,30000 27,67000 8,30100

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,30000 10,20000 3,06000

TOTALE AT 11,36100

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,18000 67,05000 12,06900

PR.P12.008.006 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80

cad 1,00000 84,91500 84,91500

TOTALE PR 96,98400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,26000 26,71000 33,65460

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,26000 22,49000 28,33740

TOTALE RU 70,00500

A TOTALE PARZIALE 178,35000

B Spese Generali 15,00% di A 26,75250

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,40129

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 20,51025

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 225,61275

Incidenza manodopera (%) 31,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.011.007

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad: € 315,87613

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,35000 27,67000 9,68450

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,35000 10,20000 3,57000

TOTALE AT 13,25450

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,20000 67,05000 13,41000

PR.P12.008.007 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90

cad 1,00000 139,41625 139,41625

TOTALE PR 152,82625

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,44000 26,71000 38,46240

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,44000 24,87000 35,81280

TOTALE RU 83,62370

A TOTALE PARZIALE 249,70445

B Spese Generali 15,00% di A 37,45567

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,56184

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 28,71601

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 315,87613

Incidenza manodopera (%) 26,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.011.008

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad: € 391,52636

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,40000 27,67000 11,06800

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,40000 10,20000 4,08000

TOTALE AT 15,14800

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,30000 67,05000 20,11500

PR.P12.008.008 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100

cad 1,00000 175,00000 175,00000

TOTALE PR 195,11500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,80000 26,71000 48,07800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,80000 22,49000 40,48200

TOTALE RU 99,24400

A TOTALE PARZIALE 309,50700

B Spese Generali 15,00% di A 46,42605

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,69639

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 35,59330

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 391,52636

Incidenza manodopera (%) 25,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.024.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in
p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con
malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad: € 1.143,93191

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,40000 27,67000 11,06800

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,40000 10,20000 4,08000

TOTALE AT 15,14800

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 16,00000 0,07000 1,12000

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,80000 67,05000 120,69000

PR.P12.005.001 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per
traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco
lt. 3000

cad 1,00000 490,00000 490,00000

TOTALE PR 611,81000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 3,60000 26,71000 96,15600

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 3,60000 24,87000 89,53200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,60000 22,49000 80,96400

TOTALE RU 277,33600

A TOTALE PARZIALE 904,29400

B Spese Generali 15,00% di A 135,64410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,39110

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 103,99381

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.143,93191

Incidenza manodopera (%) 24,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.024.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in
p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con
malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad: € 1.426,72266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,40000 27,67000 11,06800

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,40000 10,20000 4,08000

TOTALE AT 15,14800

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 18,00000 0,07000 1,26000

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 2,00000 67,05000 134,10000

PR.P12.005.002 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per
traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco
lt. 4000

cad 1,00000 700,00000 700,00000

TOTALE PR 835,36000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 3,60000 26,71000 96,15600

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 3,60000 24,87000 89,53200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,60000 22,49000 80,96400

TOTALE RU 277,33600

A TOTALE PARZIALE 1.127,84400

B Spese Generali 15,00% di A 169,17660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,22941

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 129,70206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.426,72266

Incidenza manodopera (%) 19,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.024.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in
p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con
malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad: € 1.743,38758

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,40000 27,67000 11,06800

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,40000 10,20000 4,08000

TOTALE AT 15,14800

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 20,00000 0,07000 1,40000

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 2,50000 67,05000 167,62500

PR.P12.005.003 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per
traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco
lt. 6000

cad 1,00000 850,00000 850,00000

TOTALE PR 1.019,02500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,50000 26,71000 120,19500

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 4,50000 24,87000 111,91500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,50000 22,49000 101,20500

TOTALE RU 343,99900

A TOTALE PARZIALE 1.378,17200

B Spese Generali 15,00% di A 206,72580

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,16814

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 158,48978

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.743,38758

Incidenza manodopera (%) 19,73%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.024.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in
p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con
malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad: € 2.026,05057

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,50000 27,67000 13,83500

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,50000 10,20000 5,10000

TOTALE AT 18,93500

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 22,00000 0,07000 1,54000

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 3,00000 67,05000 201,15000

PR.P12.005.004 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per
traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco
lt. 8000

cad 1,00000 900,00000 900,00000

TOTALE PR 1.102,69000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 6,30000 26,71000 168,27300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 6,30000 24,87000 156,68100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,30000 22,49000 141,68700

TOTALE RU 479,99600

A TOTALE PARZIALE 1.601,62100

B Spese Generali 15,00% di A 240,24315

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 6,00608

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 184,18642

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.026,05057

Incidenza manodopera (%) 23,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.027.001

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in
p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con
malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad: € 1.537,91237

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,50000 27,67000 13,83500

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,50000 10,20000 5,10000

TOTALE AT 18,93500

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 16,00000 0,07000 1,12000

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,80000 67,05000 120,69000

PR.P12.005.006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per
traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 3000

cad 1,00000 595,00000 595,00000

TOTALE PR 716,81000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 6,30000 26,71000 168,27300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 6,30000 24,87000 156,68100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,30000 22,49000 141,68700

TOTALE RU 479,99600

A TOTALE PARZIALE 1.215,74100

B Spese Generali 15,00% di A 182,36115

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,55903

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 139,81022

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.537,91237

Incidenza manodopera (%) 31,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.027.002

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in
p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con
malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad: € 1.784,58737

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,50000 27,67000 13,83500

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,50000 10,20000 5,10000

TOTALE AT 18,93500

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 16,00000 0,07000 1,12000

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,80000 67,05000 120,69000

PR.P12.005.007 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per
traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 4000

cad 1,00000 790,00000 790,00000

TOTALE PR 911,81000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 6,30000 26,71000 168,27300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 6,30000 24,87000 156,68100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,30000 22,49000 141,68700

TOTALE RU 479,99600

A TOTALE PARZIALE 1.410,74100

B Spese Generali 15,00% di A 211,61115

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,29028

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 162,23521

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.784,58737

Incidenza manodopera (%) 26,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.027.003

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in
p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con
malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad: € 2.320,79304

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,50000 27,67000 13,83500

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,50000 10,20000 5,10000

TOTALE AT 18,93500

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 20,00000 0,07000 1,40000

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 2,50000 67,05000 167,62500

PR.P12.005.008 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per
traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 6000

cad 1,00000 1.100,00000 1.100,00000

TOTALE PR 1.269,02500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 7,20000 26,71000 192,31200

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 7,20000 24,87000 179,06400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 7,20000 22,49000 161,92800

TOTALE RU 546,65900

A TOTALE PARZIALE 1.834,61900

B Spese Generali 15,00% di A 275,19285

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 6,87982

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 210,98118

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.320,79304

Incidenza manodopera (%) 23,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 01.F06.027.004

Tipologia: 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo: F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi,
i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati.
Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in
p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con
malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad: € 2.742,87926

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.004 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento
massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,50000 27,67000 13,83500

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,50000 10,20000 5,10000

TOTALE AT 18,93500

PR

PR.P09.014.003 Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia,
classe M10, sfusa per silos

kg 22,00000 0,07000 1,54000

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 3,00000 67,05000 201,15000

PR.P12.005.009 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per
traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 8000

cad 1,00000 1.400,00000 1.400,00000

TOTALE PR 1.602,69000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 7,20000 26,71000 192,31200

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 7,20000 24,87000 179,06400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 7,20000 22,49000 161,92800

TOTALE RU 546,65900

A TOTALE PARZIALE 2.168,28400

B Spese Generali 15,00% di A 325,24260

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 8,13107

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 249,35266

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.742,87926

Incidenza manodopera (%) 19,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.001.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 172,53841

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 1,76000 2,60000 4,57600

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01500 17,00000 0,25500

TOTALE AT 4,96100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,76000 26,71000 47,00960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,76000 22,49000 39,58240

TOTALE RU 99,94700

A TOTALE PARZIALE 136,39400

B Spese Generali 15,00% di A 20,45910

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,92066

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,68531

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 172,53841

Incidenza manodopera (%) 57,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.001.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 142,39599

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 1,30000 2,60000 3,38000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01500 17,00000 0,25500

TOTALE AT 3,76500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,30000 26,71000 34,72300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,30000 22,49000 29,23700

TOTALE RU 77,31500

A TOTALE PARZIALE 112,56600

B Spese Generali 15,00% di A 16,88490

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,75982

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,94509

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 142,39599

Incidenza manodopera (%) 54,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.001.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 102,42452

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,69000 2,60000 1,79400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01500 17,00000 0,25500

TOTALE AT 2,17900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,69000 26,71000 18,42990

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,69000 22,49000 15,51810

TOTALE RU 47,30300

A TOTALE PARZIALE 80,96800

B Spese Generali 15,00% di A 12,14520

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,54653

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,31132

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 102,42452

Incidenza manodopera (%) 46,18%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.001.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 102,75939

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 1,00000 44,18272 44,18272

TOTALE 02 44,18272

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,45000 2,60000 1,17000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01500 17,00000 0,25500

TOTALE AT 1,55500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,45000 22,49000 10,12050

TOTALE RU 35,49500

A TOTALE PARZIALE 81,23272

B Spese Generali 15,00% di A 12,18491

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,54832

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,34176

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 102,75939

Incidenza manodopera (%) 34,54%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.001.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 213,22299

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 1,00000 44,18272 44,18272

TOTALE 02 44,18272

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 2,14000 2,60000 5,56400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 0,01800 2,00000 0,03600

TOTALE AT 5,73000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,14000 26,71000 57,15940

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,14000 22,49000 48,12860

TOTALE RU 118,64300

A TOTALE PARZIALE 168,55572

B Spese Generali 15,00% di A 25,28336

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,13775

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 19,38391

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 213,22299

Incidenza manodopera (%) 55,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.001.006

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 150,97902

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 1,43000 2,60000 3,71800

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01800 17,00000 0,30600

TOTALE AT 4,15400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,43000 26,71000 38,19530

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,43000 22,49000 32,16070

TOTALE RU 83,71100

A TOTALE PARZIALE 119,35100

B Spese Generali 15,00% di A 17,90265

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,80562

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,72536

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 150,97902

Incidenza manodopera (%) 55,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.002.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di
martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Prezzo a m³: € 364,59704

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 4,69000 2,60000 12,19400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01800 17,00000 0,30600

TOTALE AT 12,63000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,69000 26,71000 125,26990

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,69000 22,49000 105,47810

TOTALE RU 244,10300

A TOTALE PARZIALE 288,21900

B Spese Generali 15,00% di A 43,23285

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,94548

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 33,14518

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 364,59704

Incidenza manodopera (%) 66,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.002.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di
martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Prezzo a m³: € 330,52300

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 4,17000 2,60000 10,84200

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01800 17,00000 0,30600

TOTALE AT 11,27800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,17000 26,71000 111,38070

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,17000 22,49000 93,78330

TOTALE RU 218,51900

A TOTALE PARZIALE 261,28300

B Spese Generali 15,00% di A 39,19245

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,76366

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 30,04754

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 330,52300

Incidenza manodopera (%) 66,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.002.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di
martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Prezzo a m³: € 453,07620

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 5,49000 2,60000 14,27400

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 1,00000 1,50000 1,50000

AT.N01.071.001 Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per
saldatrice ossiacetilenica

ora 0,20000 1,47000 0,29400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01800 17,00000 0,30600

TOTALE AT 16,50400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 5,49000 26,71000 146,63790

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,49000 22,49000 123,47010

TOTALE RU 310,17300

A TOTALE PARZIALE 358,16300

B Spese Generali 15,00% di A 53,72445

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,41760

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 41,18874

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 453,07620

Incidenza manodopera (%) 68,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.002.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di
martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Prezzo a m³: € 401,94363

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 4,97000 2,60000 12,92200

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 1,00000 1,50000 1,50000

AT.N01.071.001 Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per
saldatrice ossiacetilenica

ora 0,20000 1,47000 0,29400

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01800 17,00000 0,30600

TOTALE AT 15,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,97000 26,71000 132,74870

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,97000 22,49000 111,77530

TOTALE RU 271,23400

A TOTALE PARZIALE 317,74200

B Spese Generali 15,00% di A 47,66130

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,14476

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 36,54033

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 401,94363

Incidenza manodopera (%) 67,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.004.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 329,15869

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 5,15000 2,60000 13,39000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,02000 17,00000 0,34000

TOTALE AT 21,86000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 5,15000 26,71000 137,55650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,30000 22,49000 29,23700

TOTALE RU 206,85850

A TOTALE PARZIALE 260,20450

B Spese Generali 15,00% di A 39,03068

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,75638

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 29,92352

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 329,15869

Incidenza manodopera (%) 62,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.004.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 364,91594

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 5,16000 2,60000 13,41600

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,02000 17,00000 0,34000

TOTALE AT 21,88600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,50000 26,71000 40,06500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 5,16000 26,71000 137,82360

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,95000 22,49000 43,85550

TOTALE RU 235,09910

A TOTALE PARZIALE 288,47110

B Spese Generali 15,00% di A 43,27066

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,94718

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 33,17418

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 364,91594

Incidenza manodopera (%) 64,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.004.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³: € 424,90300

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 5,72000 2,60000 14,87200

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

TOTALE AT 23,00200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 5,72000 26,71000 152,78120

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,00000 26,71000 53,42000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,75000 22,49000 61,84750

TOTALE RU 281,40370

A TOTALE PARZIALE 335,89170

B Spese Generali 15,00% di A 50,38376

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,26727

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 38,62755

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 424,90300

Incidenza manodopera (%) 66,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.004.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³: € 522,76653

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 7,40000 2,60000 19,24000

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 1,00000 1,50000 1,50000

AT.N01.071.001 Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per
saldatrice ossiacetilenica

ora 0,20000 1,47000 0,29400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

TOTALE AT 29,16400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,00000 26,71000 53,42000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 7,40000 26,71000 197,65400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,73300 22,49000 61,46517

TOTALE RU 352,60417

A TOTALE PARZIALE 413,25417

B Spese Generali 15,00% di A 61,98813

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,78947

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 47,52423

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 522,76653

Incidenza manodopera (%) 67,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.004.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 120,72869

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,84000 2,60000 2,18400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 2,00000 2,00000 4,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,01000 17,00000 0,17000

TOTALE AT 6,48400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,84000 26,71000 22,43640

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,37000 22,49000 8,32130

TOTALE RU 57,46770

A TOTALE PARZIALE 95,43770

B Spese Generali 15,00% di A 14,31566

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,64420

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,97534

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 120,72869

Incidenza manodopera (%) 47,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.004.006

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m²: € 40,72977

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,14000 31,48600 4,40804

TOTALE 02 4,40804

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,22740 2,60000 0,59124

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,05000 0,26000 0,01300

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,00000 2,00000 2,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,00500 17,00000 0,08500

TOTALE AT 2,68924

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22740 26,71000 6,07385

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,21530 26,71000 5,75066

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,23400 22,49000 5,26266

TOTALE RU 25,10017

A TOTALE PARZIALE 32,19745

B Spese Generali 15,00% di A 4,82962

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21733

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,70271

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,72977

Incidenza manodopera (%) 61,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.004.007

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m²: € 35,53223

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,11000 31,48600 3,46346

TOTALE 02 3,46346

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,10000 2,60000 0,26000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,05000 0,26000 0,01300

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,00200 17,00000 0,03400

TOTALE AT 0,30700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45300 26,71000 12,09963

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18700 22,49000 4,20563

TOTALE RU 24,31826

A TOTALE PARZIALE 28,08872

B Spese Generali 15,00% di A 4,21331

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18960

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,23020

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,53223

Incidenza manodopera (%) 68,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.004.008

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m²: € 32,06287

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,11000 31,48600 3,46346

TOTALE 02 3,46346

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,10000 2,60000 0,26000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,05000 0,26000 0,01300

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,00200 17,00000 0,03400

TOTALE AT 0,30700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40120 26,71000 10,71605

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13600 26,71000 3,63256

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,14320 22,49000 3,22057

TOTALE RU 21,57568

A TOTALE PARZIALE 25,34614

B Spese Generali 15,00% di A 3,80192

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17109

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,91481

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 32,06287

Incidenza manodopera (%) 67,29%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.005.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di
mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa,
eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 695,40267

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 1,20000 2,60000 3,12000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,00000 2,00000 2,00000

TOTALE AT 5,25000

PR

PR.P01.003.007 Materiale proveniente da impianti di recupero - Ghiaia
di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o
stradale selezionata e controllata

Tn 0,20000 10,65300 2,13060

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 150,00000 0,23000 34,50000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,50000 83,14366 41,57183

TOTALE PR 78,20243

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,20000 26,71000 32,05200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 7,00000 26,71000 186,97000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 7,00000 22,49000 157,43000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,00000 22,49000 44,98000

TOTALE RU 434,78700

A TOTALE PARZIALE 549,72543

B Spese Generali 15,00% di A 82,45881

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,71065

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 63,21842

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 695,40267

Incidenza manodopera (%) 62,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.005.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di
mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa,
eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 684,80880

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 1,20000 2,60000 3,12000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,00000 2,00000 2,00000

TOTALE AT 5,25000

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 180,00000 0,23000 41,40000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,50000 83,14366 41,57183

TOTALE PR 82,97183

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 6,55000 26,71000 174,95050

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,20000 26,71000 32,05200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,40000 22,49000 53,97600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,55000 22,49000 147,30950

TOTALE RU 421,64300

A TOTALE PARZIALE 541,35083

B Spese Generali 15,00% di A 81,20262

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,65412

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 62,25535

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 684,80880

Incidenza manodopera (%) 61,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.005.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di
mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa,
eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 331,62605

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,55000 2,60000 1,43000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,00000 2,00000 2,00000

TOTALE AT 3,56000

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 150,00000 0,23000 34,50000

PR.P04.009.003 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

m³ 0,07500 51,33000 3,84975

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,20000 83,14366 16,62873

TOTALE PR 54,97848

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,55000 26,71000 14,69050

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,70000 26,71000 72,11700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,70000 22,49000 60,72300

TOTALE RU 172,13050

A TOTALE PARZIALE 262,15498

B Spese Generali 15,00% di A 39,32325

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,76955

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 30,14782

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 331,62605

Incidenza manodopera (%) 51,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.006.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita',
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di
mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa,
eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m²: € 91,56520

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,10000 31,48600 3,14860

TOTALE 02 3,14860

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,50000 2,60000 1,30000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,06000 0,26000 0,01560

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,00000 2,00000 2,00000

TOTALE AT 3,31560

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 70,00000 0,23000 16,10000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03000 83,14366 2,49431

TOTALE PR 18,59431

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,85000 26,71000 22,70350

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,32550 22,49000 7,32049

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10420 22,49000 2,34346

TOTALE RU 47,32505

A TOTALE PARZIALE 72,38356

B Spese Generali 15,00% di A 10,85753

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,48859

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,32411

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 91,56520

Incidenza manodopera (%) 51,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.006.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita',
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di
mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa,
eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m²: € 78,27811

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,09000 31,48600 2,83374

TOTALE 02 2,83374

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,29500 2,60000 0,76700

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,00000 2,00000 2,00000

TOTALE AT 2,77740

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 65,00000 0,23000 14,95000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03000 83,14366 2,49431

TOTALE PR 17,44431

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,29500 26,71000 7,87945

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,83000 26,71000 22,16930

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,26040 22,49000 5,85640

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08230 22,49000 1,85093

TOTALE RU 38,82448

A TOTALE PARZIALE 61,87993

B Spese Generali 15,00% di A 9,28199

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,41769

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,11619

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 78,27811

Incidenza manodopera (%) 49,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.006.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita',
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di
mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa,
eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m²: € 70,04997

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,08000 31,48600 2,51888

TOTALE 02 2,51888

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,24000 2,60000 0,62400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,00000 2,00000 2,00000

TOTALE AT 2,63440

PR

PR.P04.009.002 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore
8 cm (foratino)

m³ 0,08800 137,50000 12,10000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02500 83,14366 2,07859

TOTALE PR 14,17859

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,26000 22,49000 5,84740

TOTALE RU 36,04360

A TOTALE PARZIALE 55,37547

B Spese Generali 15,00% di A 8,30632

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,37378

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,36818

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 70,04997

Incidenza manodopera (%) 51,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.007.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del
sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,10191

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,01600 3,50000 0,05600

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,01600 0,20000 0,00320

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,01600 10,20000 0,16320

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,01250 0,26000 0,00325

TOTALE AT 0,22565

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01250 26,71000 0,33388

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01600 26,71000 0,42736

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01600 22,49000 0,35984

TOTALE RU 1,12108

A TOTALE PARZIALE 1,66159

B Spese Generali 15,00% di A 0,24924

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01122

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,19108

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,10191

Incidenza manodopera (%) 53,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.007.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del
sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m²: € 2,39271

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00800 31,48600 0,25189

TOTALE 02 0,25189

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,02000 3,50000 0,07000

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,02000 0,20000 0,00400

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,02000 10,20000 0,20400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,01400 0,26000 0,00364

TOTALE AT 0,28164

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01400 26,71000 0,37394

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02000 22,49000 0,44980

TOTALE RU 1,35794

A TOTALE PARZIALE 1,89147

B Spese Generali 15,00% di A 0,28372

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,21752

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,39271

Incidenza manodopera (%) 56,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.007.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del
sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m²: € 1,76572

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00800 31,48600 0,25189

TOTALE 02 0,25189

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,01300 3,50000 0,04550

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,01300 0,20000 0,00260

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,01300 10,20000 0,13260

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,01200 0,26000 0,00312

TOTALE AT 0,18382

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01300 26,71000 0,34723

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01200 26,71000 0,32052

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01300 22,49000 0,29237

TOTALE RU 0,96012

A TOTALE PARZIALE 1,39583

B Spese Generali 15,00% di A 0,20937

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00942

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,16052

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,76572

Incidenza manodopera (%) 54,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.007.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del
sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m²: € 23,63512

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00800 31,48600 0,25189

TOTALE 02 0,25189

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,20000 0,26000 0,05200

TOTALE AT 0,05200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26500 26,71000 7,07815

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,26500 22,49000 5,95985

TOTALE RU 18,38000

A TOTALE PARZIALE 18,68389

B Spese Generali 15,00% di A 2,80258

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12612

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,14865

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,63512

Incidenza manodopera (%) 77,77%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.007.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del
sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³: € 452,20820

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 5,05000 3,50000 17,67500

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 5,05000 0,20000 1,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 5,05000 10,20000 51,51000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,27200 0,26000 0,07072

TOTALE AT 70,26572

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 5,05000 26,71000 134,88550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27200 26,71000 7,26512

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,05000 22,49000 113,57450

TOTALE RU 255,72512

A TOTALE PARZIALE 357,47684

B Spese Generali 15,00% di A 53,62153

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,41297

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 41,10984

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 452,20820

Incidenza manodopera (%) 56,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.008.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo: 001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m²: € 7,62944

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11200 26,71000 2,99152

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 5,69032

A TOTALE PARZIALE 6,03118

B Spese Generali 15,00% di A 0,90468

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04071

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,69359

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,62944

Incidenza manodopera (%) 74,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.008.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo: 002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m²: € 9,66552

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14700 26,71000 3,92637

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 7,29987

A TOTALE PARZIALE 7,64073

B Spese Generali 15,00% di A 1,14611

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05157

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,87868

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,66552

Incidenza manodopera (%) 75,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.008.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo: 003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m²: € 8,34785

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12400 26,71000 3,31204

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13100 22,49000 2,94619

TOTALE RU 6,25823

A TOTALE PARZIALE 6,59909

B Spese Generali 15,00% di A 0,98986

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04454

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,75890

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,34785

Incidenza manodopera (%) 74,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.008.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo: 004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m²: € 15,72038

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24200 26,71000 6,46382

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

TOTALE RU 12,08632

A TOTALE PARZIALE 12,42718

B Spese Generali 15,00% di A 1,86408

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08388

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,42913

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,72038

Incidenza manodopera (%) 76,88%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.008.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo: 005 - in canniciato

Prezzo a m²: € 14,07016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,21000 26,71000 5,60910

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,23000 22,49000 5,17270

TOTALE RU 10,78180

A TOTALE PARZIALE 11,12266

B Spese Generali 15,00% di A 1,66840

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07508

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,27911

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,07016

Incidenza manodopera (%) 76,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.009.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 14,11768

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 0,62972

AT

AT.N01.065.001 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con
percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm

ora 0,30000 1,28000 0,38400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,41000

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,12050

A TOTALE PARZIALE 11,16022

B Spese Generali 15,00% di A 1,67403

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05022

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,28343

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,11768

Incidenza manodopera (%) 71,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.009.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 13,59283

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 0,62972

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,11000 3,50000 0,38500

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,11000 0,20000 0,02200

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,11000 10,20000 1,12200

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 1,55500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

TOTALE RU 8,56060

A TOTALE PARZIALE 10,74532

B Spese Generali 15,00% di A 1,61180

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04835

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,23571

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,59283

Incidenza manodopera (%) 62,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.009.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 3,62243

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 0,62972

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,03000 3,50000 0,10500

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,03000 0,20000 0,00600

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,03000 10,20000 0,30600

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,44300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04400 22,49000 0,98956

TOTALE RU 1,79086

A TOTALE PARZIALE 2,86358

B Spese Generali 15,00% di A 0,42954

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01289

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,32931

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,62243

Incidenza manodopera (%) 49,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.009.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m: € 3,95897

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 0,62972

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05500 22,49000 1,23695

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05500 22,49000 1,23695

TOTALE RU 2,47390

A TOTALE PARZIALE 3,12962

B Spese Generali 15,00% di A 0,46944

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01408

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,35991

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,95897

Incidenza manodopera (%) 62,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.009.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,78707

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00800 31,48600 0,25189

TOTALE 02 0,25189

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,03200 3,50000 0,11200

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,03000 0,20000 0,00600

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,03200 10,20000 0,32640

TOTALE AT 0,44440

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03200 26,71000 0,85472

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02900 22,49000 0,65221

TOTALE RU 1,50693

A TOTALE PARZIALE 2,20322

B Spese Generali 15,00% di A 0,33048

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00991

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,25337

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,78707

Incidenza manodopera (%) 54,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.009.006

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,30966

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00800 31,48600 0,25189

TOTALE 02 0,25189

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,02600 3,50000 0,09100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,03000 0,20000 0,00600

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,02600 10,20000 0,26520

TOTALE AT 0,36220

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02600 26,71000 0,69446

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02300 22,49000 0,51727

TOTALE RU 1,21173

A TOTALE PARZIALE 1,82582

B Spese Generali 15,00% di A 0,27387

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00822

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,20997

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,30966

Incidenza manodopera (%) 52,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.009.007

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,05732

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00800 31,48600 0,25189

TOTALE 02 0,25189

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,02000 3,50000 0,07000

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,02000 0,20000 0,00400

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,02000 10,20000 0,20400

TOTALE AT 0,27800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02500 22,49000 0,56225

TOTALE RU 1,09645

A TOTALE PARZIALE 1,62634

B Spese Generali 15,00% di A 0,24395

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00732

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,18703

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,05732

Incidenza manodopera (%) 53,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.010.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m²: € 8,93325

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 6,74700

A TOTALE PARZIALE 7,06186

B Spese Generali 15,00% di A 1,05928

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02119

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,81211

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,93325

Incidenza manodopera (%) 75,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.010.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m²: € 11,77824

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 8,99600

A TOTALE PARZIALE 9,31086

B Spese Generali 15,00% di A 1,39663

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02793

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,07075

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,77824

Incidenza manodopera (%) 76,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.010.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 003 - in carta da parati

Prezzo a m²: € 12,32320

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

PR

PR.P26.101.005 Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per
rasature)

kg 0,10000 2,70000 0,27000

PR.P26.128.006 Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a
base di tensioattivi (conf. 250 gr)

kg 0,40000 5,25000 2,10000

TOTALE PR 2,37000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 7,05680

A TOTALE PARZIALE 9,74166

B Spese Generali 15,00% di A 1,46125

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02922

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,12029

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,32320

Incidenza manodopera (%) 57,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.010.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m²: € 5,47229

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00130 31,48600 0,04093

TOTALE 02 0,04093

PR

PR.P26.101.005 Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per
rasature)

kg 0,01200 2,70000 0,03240

PR.P26.128.006 Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a
base di tensioattivi (conf. 250 gr)

kg 0,05200 5,25000 0,27300

TOTALE PR 0,30540

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 26,71000 0,24039

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07600 26,71000 2,02996

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07600 22,49000 1,70924

TOTALE RU 3,97959

A TOTALE PARZIALE 4,32592

B Spese Generali 15,00% di A 0,64889

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01298

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,49748

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,47229

Incidenza manodopera (%) 72,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.011.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed
arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti
e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m²: € 10,81418

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

TOTALE AT 0,01040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,14000 22,49000 3,14860

TOTALE RU 8,22350

A TOTALE PARZIALE 8,54876

B Spese Generali 15,00% di A 1,28231

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03847

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,98311

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,81418

Incidenza manodopera (%) 76,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.011.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed
arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti
e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m²: € 11,77444

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

TOTALE AT 0,01040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 26,71000 4,54070

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 8,98260

A TOTALE PARZIALE 9,30786

B Spese Generali 15,00% di A 1,39618

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04189

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,07040

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,77444

Incidenza manodopera (%) 76,29%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.011.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed
arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti
e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m²: € 12,39682

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

TOTALE AT 0,01040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16000 22,49000 3,59840

TOTALE RU 9,47460

A TOTALE PARZIALE 9,79986

B Spese Generali 15,00% di A 1,46998

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04410

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,12698

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,39682

Incidenza manodopera (%) 76,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.011.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed
arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti
e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m²: € 13,30370

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

TOTALE AT 0,01040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,19000 26,71000 5,07490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 10,19150

A TOTALE PARZIALE 10,51676

B Spese Generali 15,00% di A 1,57751

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04733

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,20943

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,30370

Incidenza manodopera (%) 76,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.021.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio
o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio;
escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere

Articolo: 001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m²: € 42,32184

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,68000 26,71000 18,16280

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,68000 22,49000 15,29320

TOTALE RU 33,45600

A TOTALE PARZIALE 33,45600

B Spese Generali 15,00% di A 5,01840

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20074

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,84744

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 42,32184

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.022.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali
allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m²: € 13,94043

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,28000 22,49000 6,29720

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,21000 22,49000 4,72290

TOTALE RU 11,02010

A TOTALE PARZIALE 11,02010

B Spese Generali 15,00% di A 1,65301

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06612

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,26731

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,94043

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.022.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali
allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m²: € 12,80243

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 10,12050

A TOTALE PARZIALE 10,12050

B Spese Generali 15,00% di A 1,51808

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06072

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,16386

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,80243

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.023.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano
di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m²: € 11,66444

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,26000 22,49000 5,84740

TOTALE RU 9,22090

A TOTALE PARZIALE 9,22090

B Spese Generali 15,00% di A 1,38314

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05533

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,06040

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,66444

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.023.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano
di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m²: € 10,52644

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,24000 22,49000 5,39760

TOTALE RU 8,32130

A TOTALE PARZIALE 8,32130

B Spese Generali 15,00% di A 1,24820

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04993

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,95695

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,52644

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.024.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di
appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m²: € 12,51793

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,22000 22,49000 4,94780

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,22000 22,49000 4,94780

TOTALE RU 9,89560

A TOTALE PARZIALE 9,89560

B Spese Generali 15,00% di A 1,48434

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05937

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,13799

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,51793

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.025.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e
l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m: € 2,98723

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06500 22,49000 1,46185

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04000 22,49000 0,89960

TOTALE RU 2,36145

A TOTALE PARZIALE 2,36145

B Spese Generali 15,00% di A 0,35422

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01417

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,27157

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,98723

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.026.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature
o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale
al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³: € 391,47702

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 6,29000 26,71000 168,00590

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,29000 22,49000 141,46210

TOTALE RU 309,46800

A TOTALE PARZIALE 309,46800

B Spese Generali 15,00% di A 46,42020

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,85681

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 35,58882

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 391,47702

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.027.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale
sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg: € 1,28271

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,02000 1,50000 0,03000

TOTALE AT 0,03000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02000 22,49000 0,44980

TOTALE RU 0,98400

A TOTALE PARZIALE 1,01400

B Spese Generali 15,00% di A 0,15210

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00608

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,11661

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,28271

Incidenza manodopera (%) 76,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.028.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del
materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra
del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m: € 15,91977

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,12000 3,50000 0,42000

AT.N01.011.013 Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica,
motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio
a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm,
profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del
disco

ora 0,08000 1,16000 0,09280

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,12000 0,20000 0,02400

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,12000 10,20000 1,22400

TOTALE AT 1,76080

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,22000 22,49000 4,94780

TOTALE RU 10,82400

A TOTALE PARZIALE 12,58480

B Spese Generali 15,00% di A 1,88772

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07551

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,44725

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,91977

Incidenza manodopera (%) 67,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.029.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del
materiale

Articolo: 001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad: € 31,70849

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,20000 0,22000 0,04400

TOTALE AT 0,04400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 25,02200

A TOTALE PARZIALE 25,06600

B Spese Generali 15,00% di A 3,75990

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15040

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,88259

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,70849

Incidenza manodopera (%) 78,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.029.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del
materiale

Articolo: 002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad: € 53,78654

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,30000 0,22000 0,06600

TOTALE AT 0,06600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 42,45300

A TOTALE PARZIALE 42,51900

B Spese Generali 15,00% di A 6,37785

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,25511

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,88968

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 53,78654

Incidenza manodopera (%) 78,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.030.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio
dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio

Articolo: 001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m²: € 20,47656

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 16,16500

A TOTALE PARZIALE 16,18700

B Spese Generali 15,00% di A 2,42805

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09712

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,86150

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,47656

Incidenza manodopera (%) 78,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.031.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e
l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m²: € 5,68997

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 4,49800

A TOTALE PARZIALE 4,49800

B Spese Generali 15,00% di A 0,67470

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02699

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,51727

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,68997

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.032.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per
lunghezza:

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m²: € 6,97465

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,11000 22,49000 2,47390

TOTALE RU 5,17270

A TOTALE PARZIALE 5,51356

B Spese Generali 15,00% di A 0,82703

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03308

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,63406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,97465

Incidenza manodopera (%) 74,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.033.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci.
Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 001 - per infissi in legno

Prezzo a m²: € 16,64760

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,22000 22,49000 4,94780

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 12,81930

A TOTALE PARZIALE 13,16016

B Spese Generali 15,00% di A 1,97402

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07896

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,51342

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,64760

Incidenza manodopera (%) 77,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.033.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci.
Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 002 - per infissi in metallo

Prezzo a m²: € 21,69984

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 0,62972

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,25000 1,50000 0,37500

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,40100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,42000 22,49000 9,44580

TOTALE RU 16,12330

A TOTALE PARZIALE 17,15402

B Spese Generali 15,00% di A 2,57310

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10292

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,97271

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,69984

Incidenza manodopera (%) 74,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.033.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci.
Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m²: € 26,56098

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 0,62972

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,45000 1,50000 0,67500

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,70100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,34000 22,49000 7,64660

TOTALE RU 19,66610

A TOTALE PARZIALE 20,99682

B Spese Generali 15,00% di A 3,14952

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12598

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,41463

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,56098

Incidenza manodopera (%) 74,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.033.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci.
Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 004 - per cancellate in legno

Prezzo a m²: € 14,05195

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,02600

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 10,76740

A TOTALE PARZIALE 11,10826

B Spese Generali 15,00% di A 1,66624

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06665

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,27745

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,05195

Incidenza manodopera (%) 76,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.034.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera
superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese
di murature o di intonaci

Articolo: 001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m²: € 4,15279

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13200 24,87000 3,28284

TOTALE RU 3,28284

A TOTALE PARZIALE 3,28284

B Spese Generali 15,00% di A 0,49243

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01970

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,37753

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,15279

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.034.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera
superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese
di murature o di intonaci

Articolo: 002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m²: € 6,51233

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,20700 24,87000 5,14809

TOTALE RU 5,14809

A TOTALE PARZIALE 5,14809

B Spese Generali 15,00% di A 0,77221

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03089

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,59203

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,51233

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.035.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 001 - lavabo

Prezzo a cad: € 21,16092

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,34000 26,71000 9,08140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,34000 22,49000 7,64660

TOTALE RU 16,72800

A TOTALE PARZIALE 16,72800

B Spese Generali 15,00% di A 2,50920

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05018

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,92372

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,16092

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.035.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 002 - lavello da cucina

Prezzo a cad: € 27,38472

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,44000 26,71000 11,75240

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,44000 22,49000 9,89560

TOTALE RU 21,64800

A TOTALE PARZIALE 21,64800

B Spese Generali 15,00% di A 3,24720

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06494

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,48952

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,38472

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.035.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 003 - lavatoi, pilozzi e simili

Prezzo a cad: € 26,13996

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,42000 26,71000 11,21820

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,42000 22,49000 9,44580

TOTALE RU 20,66400

A TOTALE PARZIALE 20,66400

B Spese Generali 15,00% di A 3,09960

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06199

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,37636

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,13996

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.035.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Prezzo a cad: € 28,62948

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,46000 26,71000 12,28660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,46000 22,49000 10,34540

TOTALE RU 22,63200

A TOTALE PARZIALE 22,63200

B Spese Generali 15,00% di A 3,39480

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06790

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,60268

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,62948

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.035.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 005 - vaso alla turca

Prezzo a cad: € 32,98614

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,53000 26,71000 14,15630

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,53000 22,49000 11,91970

TOTALE RU 26,07600

A TOTALE PARZIALE 26,07600

B Spese Generali 15,00% di A 3,91140

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07823

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,99874

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 32,98614

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.035.006

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 006 - piatto doccia

Prezzo a cad: € 29,87424

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,48000 26,71000 12,82080

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,48000 22,49000 10,79520

TOTALE RU 23,61600

A TOTALE PARZIALE 23,61600

B Spese Generali 15,00% di A 3,54240

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07085

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,71584

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,87424

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.035.007

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 007 - orinatoio

Prezzo a cad: € 28,62948

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,46000 26,71000 12,28660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,46000 22,49000 10,34540

TOTALE RU 22,63200

A TOTALE PARZIALE 22,63200

B Spese Generali 15,00% di A 3,39480

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06790

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,60268

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,62948

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.036.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio
di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico

Articolo: 001 - compresa demolizione dei muri di supporto

Prezzo a cad: € 62,92970

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,06000 0,26000 0,01560

TOTALE AT 0,01560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,07000 22,49000 24,06430

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,07000 22,49000 24,06430

TOTALE RU 49,73120

A TOTALE PARZIALE 49,74680

B Spese Generali 15,00% di A 7,46202

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14924

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,72088

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 62,92970

Incidenza manodopera (%) 79,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.037.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi
meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo: 001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Prezzo a cad: € 4,39238

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,01200 0,26000 0,00312

TOTALE AT 0,00312

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01200 26,71000 0,32052

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07000 22,49000 1,57430

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07000 22,49000 1,57430

TOTALE RU 3,46912

A TOTALE PARZIALE 3,47224

B Spese Generali 15,00% di A 0,52084

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01042

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,39931

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,39238

Incidenza manodopera (%) 78,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.037.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi
meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo: 002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad: € 19,35374

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,02000 0,26000 0,00520

TOTALE AT 0,00520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 15,29420

A TOTALE PARZIALE 15,29940

B Spese Generali 15,00% di A 2,29491

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04590

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,75943

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,35374

Incidenza manodopera (%) 79,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.038.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 001 - in ferro o rame d. fino a 1''

Prezzo a m: € 0,64136

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,01000 1,50000 0,01500

TOTALE AT 0,01500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01000 22,49000 0,22490

TOTALE RU 0,49200

A TOTALE PARZIALE 0,50700

B Spese Generali 15,00% di A 0,07605

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00190

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,05831

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,64136

Incidenza manodopera (%) 76,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.038.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

Prezzo a m: € 1,17266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.070.002 Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore
diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A

ora 0,01500 2,40000 0,03600

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,01500 10,20000 0,15300

TOTALE AT 0,18900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01500 22,49000 0,33735

TOTALE RU 0,73800

A TOTALE PARZIALE 0,92700

B Spese Generali 15,00% di A 0,13905

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00348

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,10661

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,17266

Incidenza manodopera (%) 62,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.038.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m: € 0,14225

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00500 22,49000 0,11245

TOTALE RU 0,11245

A TOTALE PARZIALE 0,11245

B Spese Generali 15,00% di A 0,01687

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00042

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,01293

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,14225

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.038.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m: € 0,28450

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01000 22,49000 0,22490

TOTALE RU 0,22490

A TOTALE PARZIALE 0,22490

B Spese Generali 15,00% di A 0,03374

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00084

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,02586

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,28450

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.039.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a
ritrovare il vivo della struttura sottostante

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 15,23161

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,05000 31,48600 1,57430

TOTALE 02 1,57430

AT

AT.N01.065.001 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con
percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm

ora 0,25000 1,28000 0,32000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,10000 0,26000 0,02600

TOTALE AT 0,34600

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 10,12050

A TOTALE PARZIALE 12,04080

B Spese Generali 15,00% di A 1,80612

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04515

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,38469

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,23161

Incidenza manodopera (%) 66,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.040.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³: € 382,29818

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.065.001 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con
percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm

ora 0,60000 1,28000 0,76800

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,30000 0,26000 0,07800

TOTALE AT 0,84600

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

TOTALE RU 269,88000

A TOTALE PARZIALE 302,21200

B Spese Generali 15,00% di A 45,33180

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,13330

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 34,75438

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 382,29818

Incidenza manodopera (%) 70,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.041.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo: 001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m²: € 117,20605

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,00000 22,49000 44,98000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,00000 22,49000 44,98000

TOTALE RU 92,63100

A TOTALE PARZIALE 92,65300

B Spese Generali 15,00% di A 13,89795

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,34745

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,65510

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 117,20605

Incidenza manodopera (%) 79,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.042.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo: 001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m²: € 145,65590

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,50000 22,49000 56,22500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,50000 22,49000 56,22500

TOTALE RU 115,12100

A TOTALE PARZIALE 115,14300

B Spese Generali 15,00% di A 17,27145

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,43179

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,24144

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 145,65590

Incidenza manodopera (%) 79,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.050.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 17,46567

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,02500 0,26000 0,00650

TOTALE AT 0,00650

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00027 13,12333 0,00354

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00088 120,00000 0,10560

TOTALE PR 0,10914

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02500 26,71000 0,66775

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01070 24,87000 0,26611

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,43700 24,87000 10,86819

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08400 22,49000 1,88916

TOTALE RU 13,69121

A TOTALE PARZIALE 13,80685

B Spese Generali 15,00% di A 2,07103

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04142

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,58779

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,46567

Incidenza manodopera (%) 78,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.050.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 29,73009

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

TOTALE AT 0,01040

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00060 13,12333 0,00787

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00192 120,00000 0,23040

TOTALE PR 0,23827

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,76700 24,87000 19,07529

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01200 24,87000 0,29844

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12500 22,49000 2,81125

TOTALE RU 23,25338

A TOTALE PARZIALE 23,50205

B Spese Generali 15,00% di A 3,52531

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07051

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,70274

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,73009

Incidenza manodopera (%) 78,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.050.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 54,69790

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,07000 0,26000 0,01820

TOTALE AT 0,01820

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00120 13,12333 0,01575

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00384 120,00000 0,46080

TOTALE PR 0,47655

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07000 26,71000 1,86970

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01460 24,87000 0,36310

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,43000 24,87000 35,56410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,22000 22,49000 4,94780

TOTALE RU 42,74470

A TOTALE PARZIALE 43,23945

B Spese Generali 15,00% di A 6,48592

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12972

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,97254

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 54,69790

Incidenza manodopera (%) 78,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.050.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 172,91748

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,21000 0,26000 0,05460

TOTALE AT 0,05460

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00450 13,12333 0,05905

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,01440 120,00000 1,72800

TOTALE PR 1,78705

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,21000 26,71000 5,60910

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01990 24,87000 0,49491

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 4,58000 24,87000 113,90460

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,66000 22,49000 14,84340

TOTALE RU 134,85201

A TOTALE PARZIALE 136,69366

B Spese Generali 15,00% di A 20,50405

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,41008

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,71977

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 172,91748

Incidenza manodopera (%) 77,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.051.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino
delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 16,38739

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,02000 0,26000 0,00520

TOTALE AT 0,00520

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00027 13,12333 0,00354

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00088 120,00000 0,10560

TOTALE PR 0,10914

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01070 24,87000 0,26611

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,41900 24,87000 10,42053

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07200 22,49000 1,61928

TOTALE RU 12,84012

A TOTALE PARZIALE 12,95446

B Spese Generali 15,00% di A 1,94317

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03886

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,48976

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,38739

Incidenza manodopera (%) 78,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.051.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino
delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 28,28598

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03600 0,26000 0,00936

TOTALE AT 0,00936

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00060 13,12333 0,00787

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00192 120,00000 0,23040

TOTALE PR 0,23827

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03600 26,71000 0,96156

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01200 24,87000 0,29844

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,73900 24,87000 18,37893

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,11000 22,49000 2,47390

TOTALE RU 22,11283

A TOTALE PARZIALE 22,36046

B Spese Generali 15,00% di A 3,35407

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06708

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,57145

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,28598

Incidenza manodopera (%) 78,18%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.051.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino
delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 48,98165

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,06000 0,26000 0,01560

TOTALE AT 0,01560

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00120 13,12333 0,01575

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00384 120,00000 0,46080

TOTALE PR 0,47655

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01460 24,87000 0,36310

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,27000 24,87000 31,58490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20800 22,49000 4,67792

TOTALE RU 38,22852

A TOTALE PARZIALE 38,72067

B Spese Generali 15,00% di A 5,80810

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11616

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,45288

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 48,98165

Incidenza manodopera (%) 78,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.051.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino
delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 155,36687

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,19000 0,26000 0,04940

TOTALE AT 0,04940

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00450 13,12333 0,05905

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,01440 120,00000 1,72800

TOTALE PR 1,78705

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,19000 26,71000 5,07490

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01990 24,87000 0,49491

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 4,08000 24,87000 101,46960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,62000 22,49000 13,94380

TOTALE RU 120,98321

A TOTALE PARZIALE 122,81966

B Spese Generali 15,00% di A 18,42295

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,36846

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,12426

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 155,36687

Incidenza manodopera (%) 77,87%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.052.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 13,04166

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,01660 0,26000 0,00432

TOTALE AT 0,00432

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00027 13,12333 0,00354

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00088 120,00000 0,10560

TOTALE PR 0,10914

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01660 26,71000 0,44339

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,32900 24,87000 8,18223

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01070 24,87000 0,26611

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05800 22,49000 1,30442

TOTALE RU 10,19615

A TOTALE PARZIALE 10,30961

B Spese Generali 15,00% di A 1,54644

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03093

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,18561

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,04166

Incidenza manodopera (%) 78,18%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.052.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 22,87565

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,02500 0,26000 0,00650

TOTALE AT 0,00650

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00060 13,12333 0,00787

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00192 120,00000 0,23040

TOTALE PR 0,23827

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02500 26,71000 0,66775

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,58800 24,87000 14,62356

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01200 24,87000 0,29844

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 17,83875

A TOTALE PARZIALE 18,08352

B Spese Generali 15,00% di A 2,71253

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05425

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,07960

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,87565

Incidenza manodopera (%) 77,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.052.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 42,23800

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04500 0,26000 0,01170

TOTALE AT 0,01170

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00120 13,12333 0,01575

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00384 120,00000 0,46080

TOTALE PR 0,47655

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,09000 24,87000 27,10830

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01460 24,87000 0,36310

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18800 22,49000 4,22812

TOTALE RU 32,90147

A TOTALE PARZIALE 33,38972

B Spese Generali 15,00% di A 5,00846

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,83982

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 42,23800

Incidenza manodopera (%) 77,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.052.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 138,14149

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,14000 0,26000 0,03640

TOTALE AT 0,03640

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00450 13,12333 0,05905

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,01440 120,00000 1,72800

TOTALE PR 1,78705

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01990 24,87000 0,49491

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 3,65000 24,87000 90,77550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

TOTALE RU 107,37931

A TOTALE PARZIALE 109,20276

B Spese Generali 15,00% di A 16,38041

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32761

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,55832

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,14149

Incidenza manodopera (%) 77,73%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.053.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 5,87002

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,01000 0,26000 0,00260

TOTALE AT 0,00260

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00027 13,12333 0,00354

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00088 120,00000 0,10560

TOTALE PR 0,10914

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01070 24,87000 0,26611

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12900 24,87000 3,20823

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03500 22,49000 0,78715

TOTALE RU 4,52859

A TOTALE PARZIALE 4,64033

B Spese Generali 15,00% di A 0,69605

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01392

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,53364

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,87002

Incidenza manodopera (%) 77,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.053.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 2,81058

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,01700 0,26000 0,00442

TOTALE AT 0,00442

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00060 13,12333 0,00787

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00192 120,00000 0,23040

TOTALE PR 0,23827

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01700 26,71000 0,45407

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01200 24,87000 0,29844

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02400 24,87000 0,59688

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02800 22,49000 0,62972

TOTALE RU 1,97911

A TOTALE PARZIALE 2,22180

B Spese Generali 15,00% di A 0,33327

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00667

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,25551

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,81058

Incidenza manodopera (%) 70,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.053.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 14,84156

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03700 0,26000 0,00962

TOTALE AT 0,00962

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00120 13,12333 0,01575

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00384 120,00000 0,46080

TOTALE PR 0,47655

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03700 26,71000 0,98827

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01460 24,87000 0,36310

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,32100 24,87000 7,98327

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08500 22,49000 1,91165

TOTALE RU 11,24629

A TOTALE PARZIALE 11,73246

B Spese Generali 15,00% di A 1,75987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03520

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,34923

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,84156

Incidenza manodopera (%) 75,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.053.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 53,20813

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,12000 0,26000 0,03120

TOTALE AT 0,03120

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,00450 13,12333 0,05905

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,01440 120,00000 1,72800

TOTALE PR 1,78705

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,18000 24,87000 29,34660

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01990 24,87000 0,49491

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,32000 22,49000 7,19680

TOTALE RU 40,24351

A TOTALE PARZIALE 42,06176

B Spese Generali 15,00% di A 6,30926

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12619

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,83710

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 53,20813

Incidenza manodopera (%) 75,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.060.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura
finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m²: € 23,82628

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,20000 0,26000 0,05200

TOTALE AT 0,05200

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.007 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6
cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m³ 0,00100 310,00000 0,31000

TOTALE PR 0,64900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26000 26,71000 6,94460

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,26000 22,49000 5,84740

TOTALE RU 18,13400

A TOTALE PARZIALE 18,83500

B Spese Generali 15,00% di A 2,82525

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05651

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,16603

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,82628

Incidenza manodopera (%) 76,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.060.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura
finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad: € 30,56493

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,30000 0,22000 0,06600

TOTALE AT 0,06600

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

TOTALE PR 0,33900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,32000 22,49000 7,19680

TOTALE RU 23,75700

A TOTALE PARZIALE 24,16200

B Spese Generali 15,00% di A 3,62430

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07249

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,77863

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 30,56493

Incidenza manodopera (%) 77,73%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.060.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura
finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 28,29818

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,27000 0,22000 0,05940

TOTALE AT 0,05940

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

TOTALE PR 0,33900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 21,97170

A TOTALE PARZIALE 22,37010

B Spese Generali 15,00% di A 3,35552

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06711

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,57256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,29818

Incidenza manodopera (%) 77,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.060.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura
finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 26,37209

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,25000 0,22000 0,05500

TOTALE AT 0,05500

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

TOTALE PR 0,33900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,28000 22,49000 6,29720

TOTALE RU 20,45350

A TOTALE PARZIALE 20,84750

B Spese Generali 15,00% di A 3,12712

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06254

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,39746

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,37209

Incidenza manodopera (%) 77,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.060.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura
finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 23,82362

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,23000 0,22000 0,05060

TOTALE AT 0,05060

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

TOTALE PR 0,33900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

TOTALE RU 18,44330

A TOTALE PARZIALE 18,83290

B Spese Generali 15,00% di A 2,82494

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05650

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,16578

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,82362

Incidenza manodopera (%) 77,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.060.006

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura
finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m²: € 27,04924

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,26000 0,22000 0,05720

TOTALE AT 0,05720

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,10000 1,13000 0,11300

TOTALE PR 0,11300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26000 26,71000 6,94460

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,29000 26,71000 7,74590

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,29000 22,49000 6,52210

TOTALE RU 21,21260

A TOTALE PARZIALE 21,38280

B Spese Generali 15,00% di A 3,20742

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06415

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,45902

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,04924

Incidenza manodopera (%) 78,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A03.060.007

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso,
ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri
di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura
finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m²: € 29,26122

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,28000 0,22000 0,06160

TOTALE AT 0,06160

PR

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

TOTALE PR 0,33900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,31000 26,71000 8,28010

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,31000 22,49000 6,97190

TOTALE RU 22,73080

A TOTALE PARZIALE 23,13140

B Spese Generali 15,00% di A 3,46971

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06939

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,66011

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,26122

Incidenza manodopera (%) 77,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A04.002.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione
del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella
classificazione dei terreni si individuano:

Voce: 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani
o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³: € 67,86168

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.028 Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a
ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese

ora 0,39600 7,69000 3,04524

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,39600 10,20000 4,03920

TOTALE AT 7,08444

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,39600 26,71000 10,57716

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 46,56116

A TOTALE PARZIALE 53,64560

B Spese Generali 15,00% di A 8,04684

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32187

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,16924

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,86168

Incidenza manodopera (%) 68,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A04.002.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione
del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella
classificazione dei terreni si individuano:

Voce: 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani
o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³: € 93,04391

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,45000 1,80000 0,81000

TOTALE AT 0,81000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,40000 22,49000 31,48600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,30000 22,49000 29,23700

TOTALE RU 72,74250

A TOTALE PARZIALE 73,55250

B Spese Generali 15,00% di A 11,03287

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,44131

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,45854

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 93,04391

Incidenza manodopera (%) 78,18%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A04.003.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione
del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella
classificazione dei terreni si individuano:

Voce: 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili,
per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³: € 79,58874

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.004 Macchine per movimento terra e accessori -
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 1500 kg - 1 mese

ora 0,45700 5,29000 2,41753

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,45700 10,20000 4,66140

TOTALE AT 7,07893

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45700 26,71000 12,20647

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,84000 22,49000 18,89160

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,10000 22,49000 24,73900

TOTALE RU 55,83707

A TOTALE PARZIALE 62,91600

B Spese Generali 15,00% di A 9,43740

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,37750

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,23534

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 79,58874

Incidenza manodopera (%) 70,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A04.003.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione
del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella
classificazione dei terreni si individuano:

Voce: 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili,
per profondità fino a m 1,00

Articolo: 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³: € 94,84717

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,50000 1,80000 0,90000

TOTALE AT 0,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,40000 22,49000 31,48600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,30000 22,49000 29,23700

TOTALE RU 74,07800

A TOTALE PARZIALE 74,97800

B Spese Generali 15,00% di A 11,24670

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,44987

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,62247

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 94,84717

Incidenza manodopera (%) 78,10%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A04.012.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione
del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella
classificazione dei terreni si individuano:

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la
sottofondazione eseguito a mano

Articolo: 001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³: € 137,76356

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,40000 24,87000 9,94800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,20000 22,49000 49,47800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,20000 22,49000 49,47800

TOTALE RU 108,90400

A TOTALE PARZIALE 108,90400

B Spese Generali 15,00% di A 16,33560

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,65342

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,52396

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 137,76356

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A04.012.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione
del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella
classificazione dei terreni si individuano:

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la
sottofondazione eseguito a mano

Articolo: 002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³: € 180,73941

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,50000 24,87000 12,43500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,50000 22,49000 56,22500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,30000 22,49000 74,21700

TOTALE RU 142,87700

A TOTALE PARZIALE 142,87700

B Spese Generali 15,00% di A 21,43155

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,85726

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 16,43086

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 180,73941

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A07.001.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli
oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere

Voce: 001 - Carico, traporto e scarico

Articolo: 001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³: € 55,89114

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.009 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,23480 42,69000 10,02361

TOTALE AT 10,02361

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23480 26,71000 6,27151

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,24000 22,49000 27,88760

TOTALE RU 34,15911

A TOTALE PARZIALE 44,18272

B Spese Generali 15,00% di A 6,62741

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06627

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,08101

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,89114

Incidenza manodopera (%) 61,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A07.001.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli
oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere

Voce: 001 - Carico, traporto e scarico

Articolo: 003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³: € 29,07220

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.035 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV

ora 0,10600 19,70000 2,08820

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,10600 10,20000 1,08120

AT.N02.014.009 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,20580 42,69000 8,78560

TOTALE AT 11,95500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20580 26,71000 5,49692

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10600 26,71000 2,83126

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 11,02698

A TOTALE PARZIALE 22,98198

B Spese Generali 15,00% di A 3,44730

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03447

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,64293

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,07220

Incidenza manodopera (%) 37,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.A07.011.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli
oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere

Voce: 011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Articolo: 001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³: € 39,82979

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 31,48600

A TOTALE PARZIALE 31,48600

B Spese Generali 15,00% di A 4,72290

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04723

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,62089

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,82979

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.001.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³: € 155,22799

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,50000 0,60000 0,30000

TOTALE AT 0,30000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,45000 13,12333 5,90550

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,85000 12,35667 10,50317

PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L
32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn 0,23000 100,59000 23,13570

TOTALE PR 39,54437

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,75000 26,71000 20,03250

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,70000 22,49000 38,23300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

TOTALE RU 82,86550

A TOTALE PARZIALE 122,70987

B Spese Generali 15,00% di A 18,40648

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18406

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,11164

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 155,22799

Incidenza manodopera (%) 53,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.001.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³: € 170,67528

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,50000 0,60000 0,30000

TOTALE AT 0,30000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,45000 13,12333 5,90550

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,85000 12,35667 10,50317

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,26000 110,00000 28,60000

TOTALE PR 45,00867

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,75000 26,71000 20,03250

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,75000 22,49000 39,35750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,75000 22,49000 16,86750

TOTALE RU 89,61250

A TOTALE PARZIALE 134,92117

B Spese Generali 15,00% di A 20,23818

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20238

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,51593

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 170,67528

Incidenza manodopera (%) 52,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.002.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 208,12266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,55000 0,60000 0,33000

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,60000 4,80000 2,88000

TOTALE AT 3,21000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,45000 13,12333 5,90550

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,80000 12,35667 9,88534

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,33000 110,00000 36,30000

TOTALE PR 52,09084

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,55000 26,71000 14,69050

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,75000 26,71000 20,03250

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,80000 22,49000 40,48200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

TOTALE RU 109,22300

A TOTALE PARZIALE 164,52384

B Spese Generali 15,00% di A 24,67858

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,24679

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,92024

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 208,12266

Incidenza manodopera (%) 52,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.002.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 218,46720

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,60000 0,60000 0,36000

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,80000 4,80000 3,84000

TOTALE AT 4,20000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,48000 13,12333 6,29920

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,80000 12,35667 9,88534

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,38000 110,00000 41,80000

TOTALE PR 57,98454

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,72000 22,49000 38,68280

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 110,51680

A TOTALE PARZIALE 172,70134

B Spese Generali 15,00% di A 25,90520

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,25905

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 19,86065

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 218,46720

Incidenza manodopera (%) 50,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.003.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 233,66604

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,60000 0,60000 0,36000

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,80000 4,80000 3,84000

TOTALE AT 4,20000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,45000 13,12333 5,90550

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,80000 12,35667 9,88534

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,33000 110,00000 36,30000

TOTALE PR 52,09084

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,86000 22,49000 41,83140

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,00000 22,49000 22,49000

TOTALE RU 128,42540

A TOTALE PARZIALE 184,71624

B Spese Generali 15,00% di A 27,70744

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,27707

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 21,24237

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 233,66604

Incidenza manodopera (%) 54,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.003.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 245,13546

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,65000 0,60000 0,39000

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,80000 4,80000 3,84000

TOTALE AT 4,23000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,48000 13,12333 6,29920

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,82000 12,35667 10,13247

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,38000 110,00000 41,80000

TOTALE PR 58,23167

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,05000 26,71000 28,04550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,65000 26,71000 17,36150

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,05000 22,49000 23,61450

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,82000 22,49000 40,93180

TOTALE RU 131,32130

A TOTALE PARZIALE 193,78297

B Spese Generali 15,00% di A 29,06745

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,29067

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 22,28504

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 245,13546

Incidenza manodopera (%) 53,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.004.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 260,32099

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,60000 0,60000 0,36000

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,80000 4,80000 3,84000

TOTALE AT 4,20000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,45000 13,12333 5,90550

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,80000 12,35667 9,88534

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,33000 110,00000 36,30000

TOTALE PR 52,09084

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,25000 26,71000 33,38750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,25000 22,49000 28,11250

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,25000 22,49000 50,60250

TOTALE RU 149,49650

A TOTALE PARZIALE 205,78734

B Spese Generali 15,00% di A 30,86810

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,30868

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 23,66554

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 260,32099

Incidenza manodopera (%) 57,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.004.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 271,80798

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,65000 0,60000 0,39000

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,80000 4,80000 3,84000

TOTALE AT 4,23000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,48000 13,12333 6,29920

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,82000 12,35667 10,13247

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,38000 110,00000 41,80000

TOTALE PR 58,23167

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,25000 26,71000 33,38750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,65000 26,71000 17,36150

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,32000 22,49000 52,17680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,25000 22,49000 28,11250

TOTALE RU 152,40630

A TOTALE PARZIALE 214,86797

B Spese Generali 15,00% di A 32,23020

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32230

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 24,70982

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 271,80798

Incidenza manodopera (%) 56,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.005.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 306,51841

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,60000 0,60000 0,36000

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,80000 4,80000 3,84000

TOTALE AT 4,20000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,45000 13,12333 5,90550

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,80000 12,35667 9,88534

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,33000 110,00000 36,30000

TOTALE PR 52,09084

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,75000 26,71000 46,74250

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,30000 22,49000 29,23700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,23000 22,49000 72,64270

TOTALE RU 186,01620

A TOTALE PARZIALE 242,30704

B Spese Generali 15,00% di A 36,34606

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,36346

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 27,86531

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 306,51841

Incidenza manodopera (%) 60,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B04.005.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce: 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 328,47910

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,65000 0,60000 0,39000

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,80000 4,80000 3,84000

TOTALE AT 4,23000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,48000 13,12333 6,29920

PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) Tn 0,82000 12,35667 10,13247

PR.P02.004.003 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,38000 110,00000 41,80000

TOTALE PR 58,23167

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,65000 26,71000 17,36150

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,90000 26,71000 50,74900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,34000 22,49000 75,11660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,45000 22,49000 32,61050

TOTALE RU 197,20560

A TOTALE PARZIALE 259,66727

B Spese Generali 15,00% di A 38,95009

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,38950

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 29,86174

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 328,47910

Incidenza manodopera (%) 60,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.001.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il
puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 51,52631

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,75740

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 0,50000 0,23000 0,11500

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 5,00000 1,08000 5,40000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00100 91,29566 0,09130

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 11,34976

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,39000 26,71000 10,41690

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16000 24,87000 3,97920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,52000 22,49000 11,69480

TOTALE RU 26,62510

A TOTALE PARZIALE 40,73226

B Spese Generali 15,00% di A 6,10984

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12220

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,68421

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 51,52631

Incidenza manodopera (%) 51,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.001.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il
puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 61,23809

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,75740

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 0,50000 0,23000 0,11500

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 10,00000 1,08000 10,80000

PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00100 91,29566 0,09130

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 16,74976

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,16000 24,87000 3,97920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

TOTALE RU 28,90240

A TOTALE PARZIALE 48,40956

B Spese Generali 15,00% di A 7,26143

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14523

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,56710

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 61,23809

Incidenza manodopera (%) 47,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.002.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta,
compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 18,23499

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 0,50000 2,00000 1,00000

TOTALE AT 1,09740

PR

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 5,00000 1,08000 5,40000

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00100 311,41000 0,31141

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 8,84741

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 4,47020

A TOTALE PARZIALE 14,41501

B Spese Generali 15,00% di A 2,16225

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04325

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,65773

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,23499

Incidenza manodopera (%) 24,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.002.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta,
compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 27,55551

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 0,50000 2,00000 1,00000

TOTALE AT 1,09740

PR

PR.P04.010.003 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm

cad 10,00000 1,08000 10,80000

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00100 311,41000 0,31141

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 14,24741

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 6,43820

A TOTALE PARZIALE 21,78301

B Spese Generali 15,00% di A 3,26745

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06535

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,50505

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,55551

Incidenza manodopera (%) 23,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.003.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il
puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera
ai profilati.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 63,21084

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,75740

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 2,00000 0,23000 0,46000

PR.P07.004.001 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche
= mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26
a 16,53

kg 12,50000 0,92000 11,50000

PR.P07.022.001 Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti cad 10,00000 0,19000 1,90000

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00400 91,29566 0,36518

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07000 78,40000 5,48800

TOTALE PR 21,98164

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,33000 24,87000 8,20710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,46000 22,49000 10,34540

TOTALE RU 25,23000

A TOTALE PARZIALE 49,96904

B Spese Generali 15,00% di A 7,49536

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14991

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,74644

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 63,21084

Incidenza manodopera (%) 39,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.003.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il
puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera
ai profilati.

Articolo: 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m²: € 61,66435

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 2,00000 2,66000

TOTALE AT 2,75740

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,80000 0,23000 0,41400

PR.P07.004.004 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche
= mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15
a 12,30

kg 9,25000 1,12000 10,36000

PR.P07.022.001 Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti cad 10,00000 0,19000 1,90000

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 311,41000 1,86846

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 200,00000 0,40000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00360 91,29566 0,32866

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07000 78,40000 5,48800

TOTALE PR 20,75912

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,33000 24,87000 8,20710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,46000 22,49000 10,34540

TOTALE RU 25,23000

A TOTALE PARZIALE 48,74652

B Spese Generali 15,00% di A 7,31198

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14624

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,60585

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 61,66435

Incidenza manodopera (%) 40,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.004.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della
soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 30,17153

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 0,50000 2,00000 1,00000

TOTALE AT 1,09740

PR

PR.P07.004.001 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche
= mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26
a 16,53

kg 12,50000 0,92000 11,50000

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00100 311,41000 0,31141

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07000 78,40000 5,48800

TOTALE PR 17,29941

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 5,45420

A TOTALE PARZIALE 23,85101

B Spese Generali 15,00% di A 3,57765

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07155

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,74287

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 30,17153

Incidenza manodopera (%) 18,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.004.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della
soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m²: € 28,72943

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 0,50000 2,00000 1,00000

TOTALE AT 1,09740

PR

PR.P07.004.004 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da
6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche
= mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15
a 12,30

kg 9,25000 1,12000 10,36000

PR.P08.020.001 Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali,
lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00100 311,41000 0,31141

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,07000 78,40000 5,48800

TOTALE PR 16,15941

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 5,45420

A TOTALE PARZIALE 22,71101

B Spese Generali 15,00% di A 3,40665

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06813

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,61177

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,72943

Incidenza manodopera (%) 18,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.011.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio
e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m²: € 104,23485

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,20000 4,87000 0,97400

TOTALE AT 0,97400

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,25000 0,23000 0,28750

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,30000 0,80000 0,24000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,30000 1,13000 0,33900

PR.P08.020.007 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6
cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m³ 0,03000 310,00000 9,30000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 91,29566 0,18259

TOTALE PR 10,34909

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,10000 26,71000 29,38100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,10000 24,87000 27,35700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 71,07600

A TOTALE PARZIALE 82,39909

B Spese Generali 15,00% di A 12,35986

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,24720

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,47590

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 104,23485

Incidenza manodopera (%) 68,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.011.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio
e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m²: € 138,70673

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,30000 4,87000 1,46100

TOTALE AT 1,46100

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,25000 0,23000 0,28750

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,30000 0,80000 0,24000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,45000 1,13000 0,50850

PR.P08.020.007 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6
cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m³ 0,05000 310,00000 15,50000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 91,29566 0,18259

TOTALE PR 16,71859

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,40000 26,71000 37,39400

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,40000 24,87000 34,81800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

TOTALE RU 91,47000

A TOTALE PARZIALE 109,64959

B Spese Generali 15,00% di A 16,44744

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32895

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,60970

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,70673

Incidenza manodopera (%) 65,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.011.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio
e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m²: € 148,23951

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,13000 4,87000 0,63310

TOTALE AT 0,63310

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,25000 0,23000 0,28750

PR.P04.010.005 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche
detta campigiana) 18x36 cm

cad 18,00000 2,58400 46,51200

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,30000 0,80000 0,24000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,02000 1,13000 0,02260

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 91,29566 0,18259

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 50,54698

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,10000 26,71000 29,38100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,70000 24,87000 17,40900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 66,00530

A TOTALE PARZIALE 117,18538

B Spese Generali 15,00% di A 17,57781

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,35156

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,47632

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 148,23951

Incidenza manodopera (%) 44,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.011.006

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio
e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m²: € 89,40183

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,13000 4,87000 0,63310

TOTALE AT 0,63310

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,25000 0,23000 0,28750

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,30000 0,80000 0,24000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,02000 1,13000 0,02260

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 91,29566 0,18259

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 4,03498

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,10000 26,71000 29,38100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,70000 24,87000 17,40900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 66,00530

A TOTALE PARZIALE 70,67338

B Spese Generali 15,00% di A 10,60101

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21202

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,12744

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 89,40183

Incidenza manodopera (%) 73,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.011.007

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio
e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m²: € 90,03382

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,10000 4,87000 0,48700

TOTALE AT 0,48700

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,25000 0,23000 0,28750

PR.P04.010.001 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore
cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

cad 12,00000 0,71800 8,61600

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 0,30000 0,80000 0,24000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,02000 1,13000 0,02260

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 91,29566 0,18259

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 12,65098

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,70000 24,87000 17,40900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

TOTALE RU 58,03500

A TOTALE PARZIALE 71,17298

B Spese Generali 15,00% di A 10,67595

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21352

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,18489

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 90,03382

Incidenza manodopera (%) 64,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.012.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro
nelle murature ma esclusa la loro realizzazione

Articolo: 001 - in abete uso Fiume

Prezzo a m³: € 1.257,95769

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,50000 4,87000 2,43500

TOTALE AT 2,43500

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 5,00000 0,23000 1,15000

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 5,50000 0,80000 4,40000

PR.P08.020.030 Legname per edilizia - Abete - travi uso Fiume qualsiasi
sezione, fino a m 8

m³ 1,10000 380,00000 418,00000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01000 91,29566 0,91296

TOTALE PR 424,46296

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 9,00000 26,71000 240,39000

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 9,00000 24,87000 223,83000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

TOTALE RU 567,53500

A TOTALE PARZIALE 994,43296

B Spese Generali 15,00% di A 149,16494

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,98330

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 114,35979

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.257,95769

Incidenza manodopera (%) 45,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.013.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle
sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione

Articolo: 001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Prezzo a m³: € 1.774,73170

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,50000 4,87000 2,43500

TOTALE AT 2,43500

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 5,00000 0,23000 1,15000

PR.P06.013.001 Profilati piatti - fino a 500 mm kg 5,50000 0,80000 4,40000

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,90000 1,13000 1,01700

PR.P08.021.040 Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez.
da 8x8 a 10x10 fino a m 3

m³ 1,10000 525,00000 577,50000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01000 91,29566 0,91296

TOTALE PR 584,97996

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 12,50000 26,71000 333,87500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 12,50000 24,87000 310,87500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 7,00000 22,49000 157,43000

TOTALE RU 815,53500

A TOTALE PARZIALE 1.402,94996

B Spese Generali 15,00% di A 210,44249

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,20885

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 161,33925

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.774,73170

Incidenza manodopera (%) 45,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.021.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad: € 50,12040

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,02000 44,18272 0,88365

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 1,51337

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,35000 24,87000 8,70450

TOTALE RU 38,08550

A TOTALE PARZIALE 39,62087

B Spese Generali 15,00% di A 5,94313

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11886

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,55640

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 50,12040

Incidenza manodopera (%) 75,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.021.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad: € 76,31544

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,03500 44,18272 1,54640

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,03500 31,48600 1,10201

TOTALE 02 2,64841

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,50000 26,71000 40,06500

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

TOTALE RU 57,65800

A TOTALE PARZIALE 60,32841

B Spese Generali 15,00% di A 9,04926

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18099

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,93777

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 76,31544

Incidenza manodopera (%) 75,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.022.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad: € 41,67336

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,02000 44,18272 0,88365

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 1,51337

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,75000 26,71000 20,03250

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,35000 24,87000 8,70450

TOTALE RU 31,40800

A TOTALE PARZIALE 32,94337

B Spese Generali 15,00% di A 4,94151

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09883

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,78849

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 41,67336

Incidenza manodopera (%) 75,37%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.022.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad: € 67,86840

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,03500 44,18272 1,54640

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,03500 31,48600 1,10201

TOTALE 02 2,64841

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,25000 26,71000 33,38750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

TOTALE RU 50,98050

A TOTALE PARZIALE 53,65091

B Spese Generali 15,00% di A 8,04764

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16095

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,16985

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,86840

Incidenza manodopera (%) 75,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.023.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad: € 43,36277

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,02000 44,18272 0,88365

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 1,51337

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,35000 24,87000 8,70450

TOTALE RU 32,74350

A TOTALE PARZIALE 34,27887

B Spese Generali 15,00% di A 5,14183

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10284

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,94207

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 43,36277

Incidenza manodopera (%) 75,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.023.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad: € 69,55781

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,03500 44,18272 1,54640

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,03500 31,48600 1,10201

TOTALE 02 2,64841

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,30000 26,71000 34,72300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

TOTALE RU 52,31600

A TOTALE PARZIALE 54,98641

B Spese Generali 15,00% di A 8,24796

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16496

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,32344

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 69,55781

Incidenza manodopera (%) 75,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.024.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad: € 31,53692

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,02000 44,18272 0,88365

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 1,51337

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,35000 24,87000 8,70450

TOTALE RU 23,39500

A TOTALE PARZIALE 24,93037

B Spese Generali 15,00% di A 3,73956

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07479

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,86699

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,53692

Incidenza manodopera (%) 74,18%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.024.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad: € 52,66373

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,03500 44,18272 1,54640

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,03500 31,48600 1,10201

TOTALE 02 2,64841

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

TOTALE RU 38,96100

A TOTALE PARZIALE 41,63141

B Spese Generali 15,00% di A 6,24471

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12489

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,78761

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 52,66373

Incidenza manodopera (%) 73,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.025.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad: € 61,60837

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,02000 44,18272 0,88365

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 1,51337

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,34000 26,71000 35,79140

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,35000 24,87000 8,70450

TOTALE RU 47,16690

A TOTALE PARZIALE 48,70227

B Spese Generali 15,00% di A 7,30534

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14611

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,60076

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 61,60837

Incidenza manodopera (%) 76,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.025.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad: € 96,58833

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata
mc 3,50

m³ 0,03500 44,18272 1,54640

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,03500 31,48600 1,10201

TOTALE 02 2,64841

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,10000 26,71000 56,09100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,60000 24,87000 14,92200

TOTALE RU 73,68400

A TOTALE PARZIALE 76,35441

B Spese Generali 15,00% di A 11,45316

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22906

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,78076

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 96,58833

Incidenza manodopera (%) 76,29%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.031.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad: € 14,97687

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,02500 0,22000 0,00550

TOTALE AT 0,00550

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 4,00000 0,23000 0,92000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01300 83,14366 1,08087

TOTALE PR 2,00087

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02500 26,71000 0,66775

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,17000 22,49000 3,82330

TOTALE RU 9,83305

A TOTALE PARZIALE 11,83942

B Spese Generali 15,00% di A 1,77591

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03552

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,36153

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,97687

Incidenza manodopera (%) 65,65%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.031.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad: € 18,08244

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,02500 0,22000 0,00550

TOTALE AT 0,00550

PR

PR.P05.001.002 Lastre in pietra serena per pavimentazioni esterne segate
in piano con coste fresate - larghezza 40/45/50 cm,
lunghezza a correre, sp. 10 cm

m² 0,04500 75,00000 3,37500

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01300 83,14366 1,08087

TOTALE PR 4,45587

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02500 26,71000 0,66775

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,17000 22,49000 3,82330

TOTALE RU 9,83305

A TOTALE PARZIALE 14,29442

B Spese Generali 15,00% di A 2,14416

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04288

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,64386

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,08244

Incidenza manodopera (%) 54,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.031.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad: € 14,88186

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,02500 0,22000 0,00550

TOTALE AT 0,00550

PR

PR.P06.008.002 Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da
mm 50 a mm 100

kg 4,00000 0,77000 3,08000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01300 83,14366 1,08087

TOTALE PR 4,16087

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02500 26,71000 0,66775

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

TOTALE RU 7,59795

A TOTALE PARZIALE 11,76432

B Spese Generali 15,00% di A 1,76465

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03529

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,35290

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,88186

Incidenza manodopera (%) 51,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.031.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad: € 17,01734

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,02500 0,22000 0,00550

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,00450 0,22000 0,00099

TOTALE AT 0,00649

PR

PR.P06.001.002 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 8

kg 0,40000 0,66800 0,26720

TOTALE PR 0,26720

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02500 26,71000 0,66775

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 13,17875

A TOTALE PARZIALE 13,45244

B Spese Generali 15,00% di A 2,01787

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04036

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,54703

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,01734

Incidenza manodopera (%) 77,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.032.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad: € 29,14953

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,04000 0,22000 0,00880

TOTALE AT 0,00880

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 8,00000 0,23000 1,84000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,06200 83,14366 5,15491

TOTALE PR 6,99491

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

TOTALE RU 16,03940

A TOTALE PARZIALE 23,04311

B Spese Generali 15,00% di A 3,45647

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06913

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,64996

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,14953

Incidenza manodopera (%) 55,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.032.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad: € 38,68131

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,04000 0,22000 0,00880

TOTALE AT 0,00880

PR

PR.P05.001.002 Lastre in pietra serena per pavimentazioni esterne segate
in piano con coste fresate - larghezza 40/45/50 cm,
lunghezza a correre, sp. 10 cm

m² 0,12500 75,00000 9,37500

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,06200 83,14366 5,15491

TOTALE PR 14,52991

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

TOTALE RU 16,03940

A TOTALE PARZIALE 30,57811

B Spese Generali 15,00% di A 4,58672

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09173

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,51648

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 38,68131

Incidenza manodopera (%) 41,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.032.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad: € 40,12885

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,40000 0,22000 0,08800

TOTALE AT 0,08800

PR

PR.P06.008.002 Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da
mm 50 a mm 100

kg 6,00000 0,77000 4,62000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,06200 83,14366 5,15491

TOTALE PR 9,77491

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 21,85950

A TOTALE PARZIALE 31,72241

B Spese Generali 15,00% di A 4,75836

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09517

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,64808

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,12885

Incidenza manodopera (%) 54,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.032.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad: € 37,70769

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,40000 0,22000 0,08800

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,01250 0,22000 0,00275

TOTALE AT 0,09075

PR

PR.P06.001.002 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 8

kg 0,40000 0,66800 0,26720

TOTALE PR 0,26720

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 29,45050

A TOTALE PARZIALE 29,80845

B Spese Generali 15,00% di A 4,47127

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08943

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,42797

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 37,70769

Incidenza manodopera (%) 78,10%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B08.041.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo
della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle
strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce: 041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante

Articolo: 001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad: € 6,72511

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,00000 0,23000 0,23000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

TOTALE PR 0,39629

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 4,92000

A TOTALE PARZIALE 5,31629

B Spese Generali 15,00% di A 0,79744

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01595

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,61137

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,72511

Incidenza manodopera (%) 73,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.001.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e
successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi
l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m²: € 149,82723

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.001 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con
percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm

ora 0,45000 1,28000 0,57600

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,59800

PR

PR.P09.016.001 Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica,
polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per
spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

kg 85,00000 0,60000 51,00000

TOTALE PR 51,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,06000 26,71000 28,31260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,06000 22,49000 23,83940

TOTALE RU 66,84250

A TOTALE PARZIALE 118,44050

B Spese Generali 15,00% di A 17,76608

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,53298

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,62066

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 149,82723

Incidenza manodopera (%) 44,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.001.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e
successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi
l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m²: € 25,97298

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.016.001 Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica,
polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per
spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

kg 17,00000 0,60000 10,20000

TOTALE PR 10,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,21000 26,71000 5,60910

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,21000 22,49000 4,72290

TOTALE RU 10,33200

A TOTALE PARZIALE 20,53200

B Spese Generali 15,00% di A 3,07980

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09239

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,36118

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 25,97298

Incidenza manodopera (%) 39,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.001.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e
successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi
l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m²: € 91,65747

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.001 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con
percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm

ora 0,45000 1,28000 0,57600

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,59800

PR

PR.P09.016.001 Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica,
polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per
spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

kg 51,00000 0,60000 30,60000

TOTALE PR 30,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,54000 26,71000 14,42340

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,45000 26,71000 12,01950

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,54000 22,49000 12,14460

TOTALE RU 41,25850

A TOTALE PARZIALE 72,45650

B Spese Generali 15,00% di A 10,86848

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32605

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,33250

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 91,65747

Incidenza manodopera (%) 45,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.001.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e
successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi
l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m²: € 24,10584

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.016.001 Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica,
polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per
spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

kg 17,00000 0,60000 10,20000

TOTALE PR 10,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 8,85600

A TOTALE PARZIALE 19,05600

B Spese Generali 15,00% di A 2,85840

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08575

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,19144

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 24,10584

Incidenza manodopera (%) 36,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.003.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale
(i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il
progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno
e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta
(a)

Prezzo a m²: € 18,31277

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,35000 1,80000 0,63000

TOTALE AT 0,63000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 13,84650

A TOTALE PARZIALE 14,47650

B Spese Generali 15,00% di A 2,17148

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06514

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,66480

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,31277

Incidenza manodopera (%) 75,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.003.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale
(i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il
progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno
e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m²: € 6,77838

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.043 Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese ora 0,17000 4,81000 0,81770

TOTALE AT 0,81770

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 26,71000 4,54070

TOTALE RU 4,54070

A TOTALE PARZIALE 5,35840

B Spese Generali 15,00% di A 0,80376

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02411

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,61622

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,77838

Incidenza manodopera (%) 66,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.003.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale
(i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il
progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno
e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente
deossidati (C)

Prezzo a m: € 1,75440

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P03.025.006 Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di
polimeri, per ferri di armature del c.a.

kg 0,12000 2,65400 0,31848

TOTALE PR 0,31848

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

TOTALE RU 1,06840

A TOTALE PARZIALE 1,38688

B Spese Generali 15,00% di A 0,20803

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00624

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,15949

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,75440

Incidenza manodopera (%) 60,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.003.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale
(i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il
progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno
e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione
originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m²: € 70,48960

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.016.001 Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica,
polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per
spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

kg 35,00000 0,60000 21,00000

TOTALE PR 21,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,30000 26,71000 34,72300

TOTALE RU 34,72300

A TOTALE PARZIALE 55,72300

B Spese Generali 15,00% di A 8,35845

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,25075

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,40815

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 70,48960

Incidenza manodopera (%) 49,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.003.015

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale
(i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il
progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno
e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3
mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m²: € 20,65479

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.016.002 Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva,
tixotropica, monocomponente, polimero modificata con
aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino
a 3 mm

kg 4,50000 0,72000 3,24000

TOTALE PR 3,24000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,49000 26,71000 13,08790

TOTALE RU 13,08790

A TOTALE PARZIALE 16,32790

B Spese Generali 15,00% di A 2,44918

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07348

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,87771

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,65479

Incidenza manodopera (%) 63,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.003.017

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale
(i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il
progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno
e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m²: € 10,03021

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P03.025.004 Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente,
impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione,
conf. 22 kg

kg 0,48000 7,05900 3,38832

TOTALE PR 3,38832

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 26,71000 4,54070

TOTALE RU 4,54070

A TOTALE PARZIALE 7,92902

B Spese Generali 15,00% di A 1,18935

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03568

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,91184

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,03021

Incidenza manodopera (%) 45,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.003.025

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale
(i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il
progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno
e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC,
applicazione a spatola

Prezzo a m²: € 22,76874

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.016.003 Malta premiscelate per ripristino c.a. - cementizia,
polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm
per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità
garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI
EN 1504-3:2006

kg 6,00000 0,77400 4,64400

TOTALE PR 4,64400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

TOTALE RU 13,35500

A TOTALE PARZIALE 17,99900

B Spese Generali 15,00% di A 2,69985

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08100

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,06988

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,76874

Incidenza manodopera (%) 58,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.004.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta
cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di
fatturazione mc 0,50)

Articolo: 001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³: € 589,74610

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,44000 4,80000 2,11200

TOTALE AT 2,11200

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 480,00000 0,23000 110,40000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00350 210,00000 0,73500

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,45000 91,29566 41,08305

TOTALE PR 152,21805

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,44000 26,71000 11,75240

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 6,10000 26,71000 162,93100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,10000 22,49000 137,18900

TOTALE RU 311,87240

A TOTALE PARZIALE 466,20245

B Spese Generali 15,00% di A 69,93037

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,09791

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 53,61328

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 589,74610

Incidenza manodopera (%) 52,88%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.004.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta
cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di
fatturazione mc 0,50)

Articolo: 002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³: € 600,49313

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,33000 4,80000 1,58400

TOTALE AT 1,58400

PR

PR.P01.005.001 Pietrame di cava - grezzo per muratura Tn 1,60000 23,00000 36,80000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,01200 210,00000 2,52000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,50000 91,29566 45,64783

TOTALE PR 84,96783

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 7,71000 26,71000 205,93410

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33000 26,71000 8,81430

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 7,71000 22,49000 173,39790

TOTALE RU 388,14630

A TOTALE PARZIALE 474,69813

B Spese Generali 15,00% di A 71,20472

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,13614

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 54,59028

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 600,49313

Incidenza manodopera (%) 64,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.005.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di
lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei
materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della
parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³: € 1.405,05393

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,10000 17,00000 1,70000

TOTALE AT 9,70000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,08000 13,12333 1,04987

PR.P03.008.001 Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro
controllato

kg 40,00000 0,84580 33,83200

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 485,00000 0,23000 111,55000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,30000 91,29566 27,38870

TOTALE PR 173,82057

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 14,00000 26,71000 373,94000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 10,60000 22,49000 238,39400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 14,00000 22,49000 314,86000

TOTALE RU 927,19400

A TOTALE PARZIALE 1.110,71457

B Spese Generali 15,00% di A 166,60719

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,99822

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 127,73218

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.405,05393

Incidenza manodopera (%) 65,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.006.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6
annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350
kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - spessore 3 cm

Prezzo a m²: € 53,83242

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,25000 1,80000 0,45000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,06000 0,26000 0,01560

TOTALE AT 0,46560

PR

PR.P06.001.001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 6

kg 1,50000 0,77000 1,15500

PR.P06.002.005 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6
150x150

kg 4,50000 0,66600 2,99700

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03500 91,29566 3,19535

PR.P09.010.001 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
- per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi
dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

m³ 0,00400 465,55500 1,86222

TOTALE PR 9,20957

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

TOTALE RU 32,88010

A TOTALE PARZIALE 42,55527

B Spese Generali 15,00% di A 6,38329

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19150

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,89386

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 53,83242

Incidenza manodopera (%) 61,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.006.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6
annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350
kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m²: € 6,52410

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01160 91,29566 1,05903

TOTALE PR 1,05903

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08330 26,71000 2,22494

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08330 22,49000 1,87342

TOTALE RU 4,09836

A TOTALE PARZIALE 5,15739

B Spese Generali 15,00% di A 0,77361

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02321

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,59310

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,52410

Incidenza manodopera (%) 62,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.007.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata
alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei
fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e
nuovi intonaci

Articolo: 001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m²: € 65,22324

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,25000 1,80000 0,45000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,06000 0,26000 0,01560

TOTALE AT 0,46560

PR

PR.P06.001.001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 6

kg 1,50000 0,77000 1,15500

PR.P06.002.005 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6
150x150

kg 4,50000 0,66600 2,99700

PR.P09.015.001 Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida,
UNI 8147:2008

kg 0,00400 0,51380 0,00206

PR.P09.103.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente
armate od opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

m³ 0,09000 101,55683 9,14011

TOTALE PR 13,29417

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 37,80010

A TOTALE PARZIALE 51,55987

B Spese Generali 15,00% di A 7,73398

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,23202

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,92939

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 65,22324

Incidenza manodopera (%) 57,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.010.011

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con
staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³: € 449,12363

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

m² 7,32000 22,13500 162,02823

TOTALE 01 162,02823

PR

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 37,02000 0,75000 27,76500

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 66,36000 0,70000 46,45200

PR.P09.105.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C20/25

m³ 1,00000 115,41971 115,41971

TOTALE PR 189,63671

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 3,37350

A TOTALE PARZIALE 355,03844

B Spese Generali 15,00% di A 53,25577

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,59767

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 40,82942

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 449,12363

Incidenza manodopera (%) 0,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.010.012

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con
staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³: € 365,73228

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

m² 5,50000 22,13500 121,74252

TOTALE 01 121,74252

PR

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 27,77000 0,75000 20,82750

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 40,29000 0,70000 28,20300

PR.P09.105.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C20/25

m³ 1,00000 115,41971 115,41971

TOTALE PR 164,45021

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,13000 22,49000 2,92370

TOTALE RU 2,92370

A TOTALE PARZIALE 289,11643

B Spese Generali 15,00% di A 43,36746

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,30102

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 33,24839

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 365,73228

Incidenza manodopera (%) 0,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.010.013

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con
staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³: € 316,80348

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

m² 4,40000 22,13500 97,39402

TOTALE 01 97,39402

PR

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 20,76000 0,75000 15,57000

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 27,65000 0,70000 19,35500

PR.P09.105.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C20/25

m³ 1,00000 115,41971 115,41971

TOTALE PR 150,34471

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 2,69880

A TOTALE PARZIALE 250,43753

B Spese Generali 15,00% di A 37,56563

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,12697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 28,80032

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 316,80348

Incidenza manodopera (%) 0,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.010.014

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con
staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³: € 286,61904

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

m² 3,66000 22,13500 81,01411

TOTALE 01 81,01411

PR

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 20,97000 0,75000 15,72750

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 17,38000 0,70000 12,16600

PR.P09.105.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C20/25

m³ 1,00000 115,41971 115,41971

TOTALE PR 143,31321

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 2,24900

A TOTALE PARZIALE 226,57632

B Spese Generali 15,00% di A 33,98645

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,01959

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 26,05628

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 286,61904

Incidenza manodopera (%) 0,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.011.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui
inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio
in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno
posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³: € 1.567,28989

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,20000 17,00000 3,40000

TOTALE AT 11,40000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,08000 13,12333 1,04987

PR.P03.008.001 Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro
controllato

kg 40,00000 0,84580 33,83200

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 485,00000 0,23000 111,55000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,30000 91,29566 27,38870

PR.P09.102.002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non
armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

m³ 0,10000 100,18767 10,01877

TOTALE PR 183,83934

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 15,50000 26,71000 414,00500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 12,00000 22,49000 269,88000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 16,00000 22,49000 359,84000

TOTALE RU 1.043,72500

A TOTALE PARZIALE 1.238,96434

B Spese Generali 15,00% di A 185,84465

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,57534

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 142,48090

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.567,28989

Incidenza manodopera (%) 66,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.012.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera,
opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il
puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00
su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³: € 453,39556

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

m² 2,00000 22,13500 44,27001

TOTALE 01 44,27001

AT

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,03000 17,00000 0,51000

TOTALE AT 0,51000

PR

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 80,00000 0,75000 60,00000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,15000 210,00000 31,50000

PR.P09.102.002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non
armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

m³ 0,10000 100,18767 10,01877

PR.P09.105.002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C25/30

m³ 1,05000 123,49827 129,67318

TOTALE PR 231,19195

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,15000 26,71000 30,71650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,15000 22,49000 25,86350

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,15000 22,49000 25,86350

TOTALE RU 82,44350

A TOTALE PARZIALE 358,41546

B Spese Generali 15,00% di A 53,76232

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,61287

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 41,21778

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 453,39556

Incidenza manodopera (%) 18,18%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.013.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/
mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello
spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad
interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³: € 485,13630

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

m² 2,00000 22,13500 44,27001

TOTALE 01 44,27001

AT

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,03000 17,00000 0,51000

TOTALE AT 0,51000

PR

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 80,00000 0,75000 60,00000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,15000 210,00000 31,50000

PR.P09.102.002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non
armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

m³ 0,10000 100,18767 10,01877

PR.P09.105.002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C25/30

m³ 1,05000 123,49827 129,67318

TOTALE PR 231,19195

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,50000 26,71000 40,06500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

TOTALE RU 107,53500

A TOTALE PARZIALE 383,50696

B Spese Generali 15,00% di A 57,52604

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,72578

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 44,10330

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 485,13630

Incidenza manodopera (%) 22,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.014.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste
compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo;
escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - con malta cementizia

Prezzo a m³: € 752,90612

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,40000 4,80000 1,92000

TOTALE AT 1,92000

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 485,00000 0,23000 111,55000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00400 210,00000 0,84000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,30000 91,29566 27,38870

TOTALE PR 139,77870

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 9,00000 26,71000 240,39000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 9,00000 22,49000 202,41000

TOTALE RU 453,48400

A TOTALE PARZIALE 595,18270

B Spese Generali 15,00% di A 89,27740

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,67832

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 68,44601

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 752,90612

Incidenza manodopera (%) 60,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.014.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste
compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo;
escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³: € 852,03999

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,40000 4,80000 1,92000

TOTALE AT 1,92000

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 485,00000 0,23000 111,55000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00400 210,00000 0,84000

PR.P09.010.001 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
- per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi
dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

m³ 0,28000 465,55500 130,35540

TOTALE PR 242,74540

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 8,50000 26,71000 227,03500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 8,50000 22,49000 191,16500

TOTALE RU 428,88400

A TOTALE PARZIALE 673,54940

B Spese Generali 15,00% di A 101,03241

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,03097

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 77,45818

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 852,03999

Incidenza manodopera (%) 50,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.014.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste
compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo;
escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³: € 686,25979

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,40000 4,80000 1,92000

TOTALE AT 1,92000

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 485,00000 0,23000 111,55000

PR.P09.015.001 Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida,
UNI 8147:2008

kg 0,28000 0,51380 0,14386

TOTALE PR 111,69386

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 8,50000 26,71000 227,03500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 8,50000 22,49000 191,16500

TOTALE RU 428,88400

A TOTALE PARZIALE 542,49786

B Spese Generali 15,00% di A 81,37468

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,44124

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 62,38725

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 686,25979

Incidenza manodopera (%) 62,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.020.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi
mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo
bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della
struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:

Articolo: 001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m²: € 367,34082

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.043 Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese ora 0,30000 4,81000 1,44300

TOTALE AT 1,44300

PR

PR.P06.008.002 Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da
mm 50 a mm 100

kg 35,60000 0,77000 27,41200

PR.P07.022.001 Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti cad 10,00000 0,19000 1,90000

PR.P26.114.002 Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco
(p.s. 1,50)

l 3,00000 3,35000 10,05000

PR.P35.001.011 Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp.
12-15-20-25-30/10 di mm

kg 26,49370 5,00000 132,46850

PR.P40.010.001 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di
tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione
30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/
mq a strato)

kg 3,00000 15,00000 45,00000

TOTALE PR 216,83050

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,95000 26,71000 25,37450

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,65000 26,71000 17,36150

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,95000 22,49000 21,36550

TOTALE RU 72,11450

A TOTALE PARZIALE 290,38800

B Spese Generali 15,00% di A 43,55820

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,30675

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 33,39462

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 367,34082

Incidenza manodopera (%) 19,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.021.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa
foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Prezzo a cad: € 8,94646

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,06500 1,80000 0,11700

TOTALE AT 0,11700

PR

PR.200.004.002 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte
siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente
1.43)

kg 0,01820 41,87000 0,76203

PR.200.007.001 Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola
manuale

cad 0,01000 66,31200 0,66312

PR.200.007.002 Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio
(conf. 5 pezzi)

cad 0,20000 2,98000 0,59600

TOTALE PR 2,02115

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06500 26,71000 1,73615

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06500 26,71000 1,73615

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06500 22,49000 1,46185

TOTALE RU 4,93415

A TOTALE PARZIALE 7,07230

B Spese Generali 15,00% di A 1,06084

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03183

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,81331

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,94646

Incidenza manodopera (%) 55,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.021.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa
foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Prezzo a cad: € 11,39764

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,07500 1,80000 0,13500

TOTALE AT 0,13500

PR

PR.200.004.002 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte
siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente
1.43)

kg 0,03800 41,87000 1,59106

PR.200.007.001 Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola
manuale

cad 0,01500 66,31200 0,99468

PR.200.007.002 Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio
(conf. 5 pezzi)

cad 0,20000 2,98000 0,59600

TOTALE PR 3,18174

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07500 26,71000 2,00325

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07500 22,49000 1,68675

TOTALE RU 5,69325

A TOTALE PARZIALE 9,00999

B Spese Generali 15,00% di A 1,35150

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04054

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,03615

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,39764

Incidenza manodopera (%) 49,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.021.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa
foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Prezzo a cad: € 14,16080

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,09500 1,80000 0,17100

TOTALE AT 0,17100

PR

PR.200.004.002 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte
siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente
1.43)

kg 0,06480 41,87000 2,71318

PR.200.007.001 Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola
manuale

cad 0,01500 66,31200 0,99468

PR.200.007.002 Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio
(conf. 5 pezzi)

cad 0,20000 2,98000 0,59600

TOTALE PR 4,30386

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09500 26,71000 2,53745

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08500 26,71000 2,27035

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08500 22,49000 1,91165

TOTALE RU 6,71945

A TOTALE PARZIALE 11,19431

B Spese Generali 15,00% di A 1,67915

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05037

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,28735

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,16080

Incidenza manodopera (%) 47,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.022.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle
sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente
oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,
demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg: € 5,55114

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.070.002 Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore
diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A

ora 0,00600 2,40000 0,01440

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,00600 10,20000 0,06120

AT.N06.021.001 Paranco - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci
con portata fino a 500 kg

ora 0,01400 0,28000 0,00392

TOTALE AT 0,07952

PR

PR.P06.006.001 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978
– 5398:1978 - fino a mm 240

kg 1,37000 0,83000 1,13710

PR.P09.015.001 Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida,
UNI 8147:2008

kg 0,00100 0,51380 0,00051

TOTALE PR 1,13761

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01400 26,71000 0,37394

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00800 22,49000 0,17992

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,00600 26,21000 0,15726

TOTALE RU 3,17112

A TOTALE PARZIALE 4,38825

B Spese Generali 15,00% di A 0,65824

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01975

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,50465

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,55114

Incidenza manodopera (%) 57,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.022.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle
sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente
oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,
demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg: € 5,75351

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.070.002 Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore
diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A

ora 0,00700 2,40000 0,01680

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,00700 10,20000 0,07140

AT.N06.021.001 Paranco - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci
con portata fino a 500 kg

ora 0,01500 0,28000 0,00420

TOTALE AT 0,09240

PR

PR.P06.006.001 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978
– 5398:1978 - fino a mm 240

kg 1,37000 0,83000 1,13710

PR.P09.015.001 Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida,
UNI 8147:2008

kg 0,00100 0,51380 0,00051

TOTALE PR 1,13761

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05100 26,71000 1,36221

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01000 22,49000 0,22490

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05100 22,49000 1,14699

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,00700 26,21000 0,18347

TOTALE RU 3,31822

A TOTALE PARZIALE 4,54823

B Spese Generali 15,00% di A 0,68223

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02047

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,52305

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,75351

Incidenza manodopera (%) 57,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.022.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle
sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente
oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,
demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi
passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo
sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Prezzo a m²: € 59,49532

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,27000 1,80000 0,48600

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,06400 0,26000 0,01664

TOTALE AT 0,50264

PR

PR.P06.001.001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 6

kg 1,61000 0,77000 1,23970

PR.P06.003.005 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6
150x150

kg 4,82000 0,66600 3,21012

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 1,02000 0,75000 0,76500

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03700 91,29566 3,37794

PR.P09.010.001 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
- per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi
dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

m³ 0,00420 465,55500 1,95533

TOTALE PR 10,54809

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06400 26,71000 1,70944

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,28000 22,49000 6,29720

TOTALE RU 35,98114

A TOTALE PARZIALE 47,03187

B Spese Generali 15,00% di A 7,05478

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21164

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,40867

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 59,49532

Incidenza manodopera (%) 60,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.022.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle
sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente
oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,
demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Prezzo a kg: € 6,57634

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.070.002 Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore
diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A

ora 0,00600 2,40000 0,01440

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,00600 10,20000 0,06120

AT.N06.021.001 Paranco - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci
con portata fino a 500 kg

ora 0,01300 0,28000 0,00364

TOTALE AT 0,07924

PR

PR.P06.001.003 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 10

kg 1,50000 0,59600 0,89400

PR.P06.009.003 Profilati tubolari quadri o rettangolari - 40x30 mm,
spessore 30/10 di mm

kg 1,37000 0,80000 1,09600

PR.P09.015.001 Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida,
UNI 8147:2008

kg 0,00100 0,51380 0,00051

TOTALE PR 1,99051

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04900 26,71000 1,30879

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01300 26,71000 0,34723

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04900 22,49000 1,10201

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00950 22,49000 0,21365

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,00600 26,21000 0,15726

TOTALE RU 3,12894

A TOTALE PARZIALE 5,19869

B Spese Generali 15,00% di A 0,77980

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02339

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,59785

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,57634

Incidenza manodopera (%) 47,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.022.005

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle
sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente
oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,
demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Prezzo a m³: € 638,41062

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

m² 15,33000 22,13500 339,32961

TOTALE 01 339,32961

PR

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 21,91000 0,75000 16,43250

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 1,85000 0,75000 1,38750

PR.P06.004.001 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - Staffe

kg 24,89000 0,75000 18,66750

PR.P09.106.002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri
di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30

m³ 1,00000 126,60632 126,60632

TOTALE PR 163,09382

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 2,24900

A TOTALE PARZIALE 504,67243

B Spese Generali 15,00% di A 75,70086

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,27103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 58,03733

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 638,41062

Incidenza manodopera (%) 0,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.025.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della
superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Prezzo a m²: € 80,93578

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P40.001.001 Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza
60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali
resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc -
spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq

m² 1,05000 11,51700 12,09285

PR.P40.010.001 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di
tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione
30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/
mq a strato)

kg 3,00000 15,00000 45,00000

TOTALE PR 57,09285

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

TOTALE RU 6,88800

A TOTALE PARZIALE 63,98085

B Spese Generali 15,00% di A 9,59713

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,28791

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,35780

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 80,93578

Incidenza manodopera (%) 8,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.027.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina
epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Prezzo a m²: € 121,13925

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P40.003.001 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50
m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali,
resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm,
peso 160 g/mq

m² 1,05000 41,78500 43,87425

PR.P40.010.001 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di
tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione
30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/
mq a strato)

kg 3,00000 15,00000 45,00000

TOTALE PR 88,87425

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

TOTALE RU 6,88800

A TOTALE PARZIALE 95,76225

B Spese Generali 15,00% di A 14,36434

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,43093

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,01266

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 121,13925

Incidenza manodopera (%) 5,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.027.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina
epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Prezzo a m²: € 137,18318

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P40.003.011 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m
altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a
trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm,
peso 230 g/mq

m² 1,05000 53,86400 56,55720

PR.P40.010.001 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di
tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione
30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/
mq a strato)

kg 3,00000 15,00000 45,00000

TOTALE PR 101,55720

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

TOTALE RU 6,88800

A TOTALE PARZIALE 108,44520

B Spese Generali 15,00% di A 16,26678

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,48800

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,47120

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 137,18318

Incidenza manodopera (%) 5,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.030.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con
uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m: € 89,41317

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P40.005.001 Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante
epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione
minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli -
larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq

m 1,05000 53,66700 56,35035

PR.P40.015.001 Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente
senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in
fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq
- peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm
di sp. steso)

kg 0,34000 19,00000 6,46000

TOTALE PR 62,81035

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07000 26,71000 1,86970

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07000 22,49000 1,57430

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 7,87200

A TOTALE PARZIALE 70,68235

B Spese Generali 15,00% di A 10,60235

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,31807

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,12847

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 89,41317

Incidenza manodopera (%) 8,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.030.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con
uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m: € 121,32122

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P40.005.002 Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante
epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione
minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli -
larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq

m 1,05000 69,66600 73,14930

PR.P40.015.001 Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente
senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in
fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq
- peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm
di sp. steso)

kg 0,54000 19,00000 10,26000

TOTALE PR 83,40930

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14400 26,71000 3,84624

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,11000 22,49000 2,47390

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,14400 22,49000 3,23856

TOTALE RU 12,49680

A TOTALE PARZIALE 95,90610

B Spese Generali 15,00% di A 14,38592

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,43158

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,02920

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 121,32122

Incidenza manodopera (%) 10,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.B10.035.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo
di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee
per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con
resina bicomponente epossidica:

Articolo: 001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad: € 4,11655

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,02500 1,80000 0,04500

TOTALE AT 0,04500

PR

PR.200.004.002 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte
siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente
1.43)

kg 0,01070 41,87000 0,44801

PR.200.007.001 Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola
manuale

cad 0,00110 66,31200 0,07294

PR.200.007.002 Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio
(conf. 5 pezzi)

cad 0,20000 2,98000 0,59600

PR.P06.001.003 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 10

kg 0,16000 0,59600 0,09536

TOTALE PR 1,21231

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01670 26,71000 0,44606

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02500 26,71000 0,66775

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01900 26,71000 0,50749

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01670 22,49000 0,37558

TOTALE RU 1,99688

A TOTALE PARZIALE 3,25419

B Spese Generali 15,00% di A 0,48813

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01464

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,37423

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,11655

Incidenza manodopera (%) 48,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C01.031.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre
compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce: 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore
massimo cm 5,00

Articolo: 001 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 31,23600

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,00100 4,80000 0,00480

TOTALE AT 0,00480

PR

PR.P04.010.001 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore
cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

cad 10,00000 0,71800 7,18000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01800 83,14366 1,49659

TOTALE PR 8,67659

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,32000 22,49000 7,19680

TOTALE RU 16,01110

A TOTALE PARZIALE 24,69249

B Spese Generali 15,00% di A 3,70387

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03704

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,83964

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,23600

Incidenza manodopera (%) 51,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C01.031.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre
compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce: 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore
massimo cm 5,00

Articolo: 002 - con malta cementizia

Prezzo a m²: € 31,42161

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,00100 4,80000 0,00480

TOTALE AT 0,00480

PR

PR.P04.010.001 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore
cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

cad 10,00000 0,71800 7,18000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01800 91,29566 1,64332

TOTALE PR 8,82332

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,32000 22,49000 7,19680

TOTALE RU 16,01110

A TOTALE PARZIALE 24,83922

B Spese Generali 15,00% di A 3,72588

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03726

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,85651

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,42161

Incidenza manodopera (%) 50,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C01.032.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre
compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce: 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 001 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 31,55124

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,80000 0,04800

TOTALE AT 0,04800

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 15,00000 0,23000 3,45000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01800 83,14366 1,49659

TOTALE PR 4,94659

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 19,94710

A TOTALE PARZIALE 24,94169

B Spese Generali 15,00% di A 3,74125

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03741

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,86829

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,55124

Incidenza manodopera (%) 63,22%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C01.032.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre
compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce: 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 002 - con malta cementizia

Prezzo a m²: € 31,91318

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,00100 4,80000 0,00480

TOTALE AT 0,00480

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 15,00000 0,23000 3,45000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02000 91,29566 1,82591

TOTALE PR 5,27591

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 19,94710

A TOTALE PARZIALE 25,22781

B Spese Generali 15,00% di A 3,78417

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03784

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,90120

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,91318

Incidenza manodopera (%) 62,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C01.034.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre
compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce: 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e
rincalzi

Articolo: 001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m²: € 138,43228

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,05000 4,80000 0,24000

TOTALE AT 0,24000

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 76,00000 0,23000 17,48000

PR.P04.009.003 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

m³ 0,13200 51,33000 6,77556

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00320 210,00000 0,67200

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,10000 91,29566 9,12957

TOTALE PR 34,05713

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,50000 26,71000 40,06500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

TOTALE RU 75,13550

A TOTALE PARZIALE 109,43263

B Spese Generali 15,00% di A 16,41489

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16415

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,58475

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 138,43228

Incidenza manodopera (%) 54,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C01.034.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre
compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce: 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e
rincalzi

Articolo: 002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m²: € 97,39511

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.003 Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo
da 8 a 12 mesi

ora 0,04000 4,80000 0,19200

TOTALE AT 0,19200

PR

PR.P04.009.001 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

m³ 0,08800 67,00000 5,89600

PR.P04.009.003 Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

m³ 0,13200 51,33000 6,77556

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00260 210,00000 0,54600

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,06500 91,29566 5,93422

TOTALE PR 19,15178

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,15000 26,71000 30,71650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,15000 22,49000 25,86350

TOTALE RU 57,64840

A TOTALE PARZIALE 76,99218

B Spese Generali 15,00% di A 11,54883

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11549

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,85410

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 97,39511

Incidenza manodopera (%) 59,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.012.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa
di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Prezzo a m²: € 168,77350

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,02000 2,28000 0,04560

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,13000 4,87000 0,63310

TOTALE AT 0,67870

PR

PR.P04.010.005 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche
detta campigiana) 18x36 cm

cad 18,00000 2,58400 46,51200

PR.P07.021.002 Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 kg 0,05000 1,13000 0,05650

PR.P08.020.040 Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezza da 4 a 6 m

m³ 0,05000 260,00000 13,00000

PR.P08.020.055 Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm
12 a 18 x2 con regolino

m 1,05000 4,75000 4,98750

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 0,04000 78,40000 3,13600

TOTALE PR 67,85829

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,10000 26,71000 29,38100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,13000 26,71000 3,47230

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,70000 24,87000 17,40900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,65000 22,49000 14,61850

TOTALE RU 64,88080

A TOTALE PARZIALE 133,41779

B Spese Generali 15,00% di A 20,01267

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,60038

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,34305

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 168,77350

Incidenza manodopera (%) 38,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.021.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e
pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 - con embrici e coppi

Prezzo a m²: € 28,03884

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

TOTALE PR 0,16629

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,32000 24,87000 7,95840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16000 22,49000 3,59840

TOTALE RU 21,70660

A TOTALE PARZIALE 22,16509

B Spese Generali 15,00% di A 3,32476

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09974

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,54899

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,03884

Incidenza manodopera (%) 77,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.021.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e
pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m²: € 34,39673

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

TOTALE PR 0,16629

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,40000 24,87000 9,94800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 26,73260

A TOTALE PARZIALE 27,19109

B Spese Generali 15,00% di A 4,07866

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12236

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,12698

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 34,39673

Incidenza manodopera (%) 77,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.021.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e
pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m²: € 26,44937

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,06000 4,87000 0,29220

TOTALE AT 0,29220

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00200 83,14366 0,16629

TOTALE PR 0,16629

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,30000 24,87000 7,46100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 20,45010

A TOTALE PARZIALE 20,90859

B Spese Generali 15,00% di A 3,13629

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09409

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,40449

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,44937

Incidenza manodopera (%) 77,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.050.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo: 001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 12,14132

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00020 83,14366 0,01663

PR.P20.001.008 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
piana - embrice (8 pz a mq)

cad 0,80000 1,15700 0,92560

PR.P20.001.009 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
(8 pz a mq)

cad 0,80000 0,70600 0,56480

PR.P20.001.010 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
ad una via (3 pz a metro)

cad 0,02500 4,16200 0,10405

PR.P20.001.012 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
d'aerazione

cad 0,01200 22,00000 0,26400

TOTALE PR 1,87508

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10000 24,87000 2,48700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 7,67410

A TOTALE PARZIALE 9,59788

B Spese Generali 15,00% di A 1,43968

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04319

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,10376

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,14132

Incidenza manodopera (%) 63,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.050.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo: 002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 15,65002

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01500 4,87000 0,07305

TOTALE AT 0,07305

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00040 83,14366 0,03326

PR.P20.001.008 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
piana - embrice (8 pz a mq)

cad 1,60000 1,15700 1,85120

PR.P20.001.009 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
(8 pz a mq)

cad 1,60000 0,70600 1,12960

PR.P20.001.010 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
ad una via (3 pz a metro)

cad 0,05000 4,16200 0,20810

PR.P20.001.012 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
d'aerazione

cad 0,02400 22,00000 0,52800

TOTALE PR 3,75016

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,11000 24,87000 2,73570

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,11000 22,49000 2,47390

TOTALE RU 8,54835

A TOTALE PARZIALE 12,37156

B Spese Generali 15,00% di A 1,85573

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05567

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,42273

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,65002

Incidenza manodopera (%) 54,62%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.050.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo: 003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 19,15873

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00060 83,14366 0,04989

PR.P20.001.008 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
piana - embrice (8 pz a mq)

cad 2,40000 1,15700 2,77680

PR.P20.001.009 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
(8 pz a mq)

cad 2,40000 0,70600 1,69440

PR.P20.001.010 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
ad una via (3 pz a metro)

cad 0,07500 4,16200 0,31215

PR.P20.001.012 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo
d'aerazione

cad 0,03600 22,00000 0,79200

TOTALE PR 5,62524

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 9,42260

A TOTALE PARZIALE 15,14524

B Spese Generali 15,00% di A 2,27179

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06815

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,74170

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,15873

Incidenza manodopera (%) 49,18%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.050.011

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo: 011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 10,80084

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 4,87000 0,04870

TOTALE AT 0,04870

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00020 83,14366 0,01663

PR.P20.001.001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
marsigliese (15 pz a mq)

cad 1,50000 0,43000 0,64500

PR.P20.001.002 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
tegola marsigliese (3 pz a metro)

cad 0,02500 1,52800 0,03820

PR.P20.001.003 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore
Marsigliese

cad 0,01200 9,63200 0,11558

TOTALE PR 0,81541

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10000 24,87000 2,48700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 7,67410

A TOTALE PARZIALE 8,53821

B Spese Generali 15,00% di A 1,28073

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03842

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,98189

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,80084

Incidenza manodopera (%) 71,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.050.012

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo: 012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 12,96907

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01500 4,87000 0,07305

TOTALE AT 0,07305

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00040 83,14366 0,03326

PR.P20.001.001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
marsigliese (15 pz a mq)

cad 3,00000 0,43000 1,29000

PR.P20.001.002 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
tegola marsigliese (3 pz a metro)

cad 0,05000 1,52800 0,07640

PR.P20.001.003 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore
Marsigliese

cad 0,02400 9,63200 0,23117

TOTALE PR 1,63083

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,11000 24,87000 2,73570

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,11000 22,49000 2,47390

TOTALE RU 8,54835

A TOTALE PARZIALE 10,25223

B Spese Generali 15,00% di A 1,53783

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04614

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,17901

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,96907

Incidenza manodopera (%) 65,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.050.013

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo: 013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 15,13729

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.016.006 Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg.
Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 4,87000 0,09740

TOTALE AT 0,09740

PR

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00060 83,14366 0,04989

PR.P20.001.001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola
marsigliese (15 pz a mq)

cad 4,50000 0,43000 1,93500

PR.P20.001.002 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo
tegola marsigliese (3 pz a metro)

cad 0,07500 1,52800 0,11460

PR.P20.001.003 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore
Marsigliese

cad 0,03600 9,63200 0,34675

TOTALE PR 2,44624

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 24,87000 2,98440

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 9,42260

A TOTALE PARZIALE 11,96624

B Spese Generali 15,00% di A 1,79494

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05385

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,37612

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,13729

Incidenza manodopera (%) 62,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.C03.050.100

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli
oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione
e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo: 100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m²: € 5,60142

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 4,42800

A TOTALE PARZIALE 4,42800

B Spese Generali 15,00% di A 0,66420

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01993

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,50922

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,60142

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.D06.001.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione
di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente

Articolo: 001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m²: € 44,01899

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

PR

PR.P03.007.001 Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e
malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)

kg 0,10000 1,90000 0,19000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00200 210,00000 0,42000

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02200 89,75533 1,97462

TOTALE PR 2,58462

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 32,19100

A TOTALE PARZIALE 34,79762

B Spese Generali 15,00% di A 5,21964

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10439

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,00173

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,01899

Incidenza manodopera (%) 73,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.D06.002.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco
in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque;
escluso scavo, drenaggio e riempimento

Articolo: 001 - fino alla profondita' di m 2,00

Prezzo a m²: € 48,85546

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

PR

PR.P03.007.001 Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e
malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)

kg 1,00000 1,90000 1,90000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00250 210,00000 0,52500

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02500 103,03320 2,57583

PR.P36.001.002 Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di
rammollimento 110/120°

Tn 0,00200 703,54500 1,40709

TOTALE PR 6,40792

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 32,19100

A TOTALE PARZIALE 38,62092

B Spese Generali 15,00% di A 5,79314

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11586

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,44141

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 48,85546

Incidenza manodopera (%) 65,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.D06.011.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con
l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso:
preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per
ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm: € 3,71498

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,01250 1,80000 0,02250

TOTALE AT 0,02250

PR

PR.200.003.001 Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine
siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti

l 1,00000 0,45000 0,45000

TOTALE PR 0,45000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01250 26,71000 0,33388

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04330 26,71000 1,15654

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04330 22,49000 0,97382

TOTALE RU 2,46424

A TOTALE PARZIALE 2,93674

B Spese Generali 15,00% di A 0,44051

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00881

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,33773

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,71498

Incidenza manodopera (%) 66,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.D06.011.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con
l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso:
preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per
ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm: € 3,71498

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore
elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone
diamantate fino 90 mm

ora 0,01250 1,80000 0,02250

TOTALE AT 0,02250

PR

PR.200.003.001 Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine
siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti

l 1,00000 0,45000 0,45000

TOTALE PR 0,45000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01250 26,71000 0,33388

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04330 26,71000 1,15654

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04330 22,49000 0,97382

TOTALE RU 2,46424

A TOTALE PARZIALE 2,93674

B Spese Generali 15,00% di A 0,44051

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00881

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,33773

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,71498

Incidenza manodopera (%) 66,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.D06.012.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti
non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del
taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m: € 9,62924

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.011.013 Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica,
motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio
a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm,
profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del
disco

ora 0,07000 1,16000 0,08120

TOTALE AT 0,08120

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,00000 0,23000 0,23000

PR.P09.015.001 Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida,
UNI 8147:2008

kg 2,00000 0,51380 1,02760

PR.P19.018.014 membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile -
Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4

m² 0,18000 3,10500 0,55890

TOTALE PR 1,81650

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08500 26,71000 2,27035

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,07000 26,71000 1,86970

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,07000 22,49000 1,57430

TOTALE RU 5,71435

A TOTALE PARZIALE 7,61205

B Spese Generali 15,00% di A 1,14181

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02284

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,87539

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,62924

Incidenza manodopera (%) 59,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.D06.012.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti
non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del
taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m: € 16,08097

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.011.013 Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica,
motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio
a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm,
profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del
disco

ora 0,08300 1,16000 0,09628

TOTALE AT 0,09628

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 1,50000 0,23000 0,34500

PR.P09.015.001 Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida,
UNI 8147:2008

kg 2,50000 0,51380 1,28450

PR.P19.018.014 membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile -
Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4

m² 0,29000 3,10500 0,90045

TOTALE PR 2,52995

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08300 26,71000 2,21693

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12200 26,71000 3,25862

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08300 22,49000 1,86667

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12200 22,49000 2,74378

TOTALE RU 10,08600

A TOTALE PARZIALE 12,71223

B Spese Generali 15,00% di A 1,90683

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03814

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,46191

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,08097

Incidenza manodopera (%) 62,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.D06.021.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni
e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco
preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m²: € 53,27684

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,03000 31,48600 0,94458

TOTALE 02 0,94458

AT

AT.N01.060.020 Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM ora 0,06000 3,95000 0,23700

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,25000 0,60000 0,15000

TOTALE AT 0,38700

PR

PR.P09.013.006 Malta premiscelate per intonaci - a base cementizia,
con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati,
antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

kg 45,00000 0,32000 14,40000

TOTALE PR 14,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10000 24,87000 2,48700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 26,38450

A TOTALE PARZIALE 42,11608

B Spese Generali 15,00% di A 6,31741

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12635

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,84335

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 53,27684

Incidenza manodopera (%) 49,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.D06.021.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni
e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco
preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m²: € 42,97506

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,03000 31,48600 0,94458

TOTALE 02 0,94458

AT

AT.N01.050.001 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
- 1,5 kw - 1 giorno

ora 0,17000 4,19000 0,71230

AT.N01.060.020 Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM ora 0,06000 3,95000 0,23700

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,25000 0,60000 0,15000

TOTALE AT 1,09930

PR

PR.P09.013.006 Malta premiscelate per intonaci - a base cementizia,
con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati,
antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

kg 45,00000 0,32000 14,40000

TOTALE PR 14,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 26,71000 4,54070

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,10000 24,87000 2,48700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,17000 22,49000 3,82330

TOTALE RU 17,52850

A TOTALE PARZIALE 33,97238

B Spese Generali 15,00% di A 5,09586

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10192

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,90682

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 42,97506

Incidenza manodopera (%) 40,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.001.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti
a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti
esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m²: € 140,13977

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,40000 0,22000 0,08800

TOTALE AT 0,08800

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 80,00000 0,23000 18,40000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00300 210,00000 0,63000

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,08000 89,75533 7,18043

TOTALE PR 26,21043

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,50000 26,71000 40,06500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

TOTALE RU 84,48400

A TOTALE PARZIALE 110,78243

B Spese Generali 15,00% di A 16,61736

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,66469

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,73998

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 140,13977

Incidenza manodopera (%) 60,29%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.001.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti
a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti
esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m²: € 187,66439

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,60000 0,22000 0,13200

TOTALE AT 0,13200

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 115,00000 0,23000 26,45000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00600 210,00000 1,26000

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,15000 89,75533 13,46330

TOTALE PR 41,17330

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60000 26,71000 16,02600

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,85000 26,71000 49,41350

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,85000 22,49000 41,60650

TOTALE RU 107,04600

A TOTALE PARZIALE 148,35130

B Spese Generali 15,00% di A 22,25270

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,89011

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 17,06040

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 187,66439

Incidenza manodopera (%) 57,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.001.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti
a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti
esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m²: € 280,14605

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,85000 0,22000 0,18700

TOTALE AT 0,18700

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 180,00000 0,23000 41,40000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00900 210,00000 1,89000

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,25000 89,75533 22,43883

TOTALE PR 65,72883

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,70000 26,71000 72,11700

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,85000 26,71000 22,70350

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,70000 22,49000 60,72300

TOTALE RU 155,54350

A TOTALE PARZIALE 221,45933

B Spese Generali 15,00% di A 33,21890

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,32876

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 25,46782

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 280,14605

Incidenza manodopera (%) 55,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.001.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti
a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti
esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m²: € 361,67458

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 1,15000 0,22000 0,25300

TOTALE AT 0,25300

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 220,00000 0,23000 50,60000

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,01200 210,00000 2,52000

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,33000 89,75533 29,61926

TOTALE PR 82,73926

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,15000 26,71000 30,71650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 3,50000 26,71000 93,48500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,50000 22,49000 78,71500

TOTALE RU 202,91650

A TOTALE PARZIALE 285,90876

B Spese Generali 15,00% di A 42,88631

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,71545

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 32,87951

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 361,67458

Incidenza manodopera (%) 56,10%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.002.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica

Articolo: 001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m²: € 81,91618

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,09000 0,22000 0,01980

TOTALE AT 0,01980

PR

PR.P08.020.005 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm
16 in avanti)

m³ 0,00200 210,00000 0,42000

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03200 89,75533 2,87217

TOTALE PR 3,29217

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,20000 26,71000 32,05200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,20000 22,49000 26,98800

TOTALE RU 61,44390

A TOTALE PARZIALE 64,75587

B Spese Generali 15,00% di A 9,71338

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,38854

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,44693

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 81,91618

Incidenza manodopera (%) 75,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.005.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la
raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile

Articolo: 001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m²: € 44,66083

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

PR

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01500 103,03320 1,54550

TOTALE PR 1,54550

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

TOTALE RU 33,73750

A TOTALE PARZIALE 35,30500

B Spese Generali 15,00% di A 5,29575

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21183

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,06008

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,66083

Incidenza manodopera (%) 75,54%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.006.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore
a mq. 1,00 :

Articolo: 001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m²: € 29,40773

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,02000 0,22000 0,00440

TOTALE AT 0,00440

PR

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02200 89,75533 1,97462

TOTALE PR 1,97462

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33000 26,71000 8,81430

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,33000 22,49000 7,42170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 21,26820

A TOTALE PARZIALE 23,24722

B Spese Generali 15,00% di A 3,48708

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13948

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,67343

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,40773

Incidenza manodopera (%) 72,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.006.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore
a mq. 1,00 :

Articolo: 002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m²: € 30,65249

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,02000 0,22000 0,00440

TOTALE AT 0,00440

PR

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02200 89,75533 1,97462

TOTALE PR 1,97462

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 22,25220

A TOTALE PARZIALE 24,23122

B Spese Generali 15,00% di A 3,63468

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14539

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,78659

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 30,65249

Incidenza manodopera (%) 72,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.006.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore
a mq. 1,00 :

Articolo: 003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m²: € 29,90759

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,02000 0,22000 0,00440

TOTALE AT 0,00440

PR

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02300 103,03320 2,36976

TOTALE PR 2,36976

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33000 26,71000 8,81430

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,33000 22,49000 7,42170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 21,26820

A TOTALE PARZIALE 23,64236

B Spese Generali 15,00% di A 3,54635

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14185

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,71887

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,90759

Incidenza manodopera (%) 71,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.E06.006.004

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore
a mq. 1,00 :

Articolo: 004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m²: € 31,15235

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,02000 0,22000 0,00440

TOTALE AT 0,00440

PR

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02300 103,03320 2,36976

TOTALE PR 2,36976

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,35000 22,49000 7,87150

TOTALE RU 22,25220

A TOTALE PARZIALE 24,62636

B Spese Generali 15,00% di A 3,69395

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14776

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,83203

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,15235

Incidenza manodopera (%) 71,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.F04.004.001

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte
le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m²: € 16,79831

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.043 Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese ora 0,30000 4,81000 1,44300

TOTALE AT 1,44300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,17000 22,49000 3,82330

TOTALE RU 11,83630

A TOTALE PARZIALE 13,27930

B Spese Generali 15,00% di A 1,99189

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05976

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,52712

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,79831

Incidenza manodopera (%) 70,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.F04.004.002

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte
le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m²: € 21,86755

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.043 Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese ora 0,42000 4,81000 2,02020

TOTALE AT 2,02020

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,42000 26,71000 11,21820

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 15,26640

A TOTALE PARZIALE 17,28660

B Spese Generali 15,00% di A 2,59299

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07779

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,98796

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,86755

Incidenza manodopera (%) 69,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 02.F04.004.003

Tipologia: 02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono
a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Capitolo: F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte
le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m²: € 19,87391

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.043 Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese ora 0,37000 4,81000 1,77970

TOTALE AT 1,77970

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,37000 26,71000 9,88270

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 13,93090

A TOTALE PARZIALE 15,71060

B Spese Generali 15,00% di A 2,35659

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07070

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,80672

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,87391

Incidenza manodopera (%) 70,10%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.001.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame

Articolo: 001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³: € 272,05217

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

TOTALE AT 0,13000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 3,00000 26,71000 80,13000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

TOTALE RU 183,44500

A TOTALE PARZIALE 215,06100

B Spese Generali 15,00% di A 32,25915

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,96777

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 24,73202

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 272,05217

Incidenza manodopera (%) 67,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.002.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 002 - Rimozione di muratura in mattoni forati

Articolo: 001 - a due o più teste

Prezzo a m³: € 173,00520

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

TOTALE AT 0,13000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,50000 26,71000 40,06500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,30000 22,49000 51,72700

TOTALE RU 105,14700

A TOTALE PARZIALE 136,76300

B Spese Generali 15,00% di A 20,51445

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,61543

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,72775

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 173,00520

Incidenza manodopera (%) 60,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.003.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³: € 438,45153

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 1,00000 1,50000 1,50000

AT.N01.071.001 Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per
saldatrice ossiacetilenica

ora 0,20000 1,47000 0,29400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

TOTALE AT 1,92400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,50000 26,71000 120,19500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,80000 22,49000 152,93200

TOTALE RU 313,19200

A TOTALE PARZIALE 346,60200

B Spese Generali 15,00% di A 51,99030

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,55971

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 39,85923

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 438,45153

Incidenza manodopera (%) 71,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.004.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m²: € 27,14672

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,11000 31,48600 3,46346

TOTALE 02 3,46346

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,12000 0,26000 0,03120

TOTALE AT 0,03120

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 17,96520

A TOTALE PARZIALE 21,45986

B Spese Generali 15,00% di A 3,21898

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09657

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,46788

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,14672

Incidenza manodopera (%) 66,18%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.004.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m²: € 18,19265

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,04000 31,48600 1,25944

TOTALE 02 1,25944

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,08000 0,26000 0,02080

TOTALE AT 0,02080

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

TOTALE RU 13,10130

A TOTALE PARZIALE 14,38154

B Spese Generali 15,00% di A 2,15723

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06472

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,65388

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,19265

Incidenza manodopera (%) 72,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.004.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m²: € 15,00718

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,03000 31,48600 0,94458

TOTALE 02 0,94458

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

TOTALE AT 0,01040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 10,90840

A TOTALE PARZIALE 11,86338

B Spese Generali 15,00% di A 1,77951

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05339

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,36429

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,00718

Incidenza manodopera (%) 72,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.011.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi
spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo: 001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³: € 418,28237

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,02000 17,00000 0,34000

TOTALE AT 8,47000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,50000 26,71000 120,19500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,80000 22,49000 130,44200

TOTALE RU 290,70200

A TOTALE PARZIALE 330,65800

B Spese Generali 15,00% di A 49,59870

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,48796

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 38,02567

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 418,28237

Incidenza manodopera (%) 69,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.011.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi
spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo: 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³: € 570,32905

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,02000 17,00000 0,34000

TOTALE AT 8,47000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 9,00000 26,71000 240,39000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,80000 22,49000 130,44200

TOTALE RU 410,89700

A TOTALE PARZIALE 450,85300

B Spese Generali 15,00% di A 67,62795

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,02884

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 51,84810

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 570,32905

Incidenza manodopera (%) 72,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.012.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa
la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo: 001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³: € 491,19697

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,02000 17,00000 0,34000

TOTALE AT 8,47000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,00000 26,71000 26,71000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 7,50000 26,71000 200,32500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,80000 22,49000 107,95200

TOTALE RU 348,34200

A TOTALE PARZIALE 388,29800

B Spese Generali 15,00% di A 58,24470

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,74734

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 44,65427

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 491,19697

Incidenza manodopera (%) 70,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.012.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa
la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo: 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³: € 751,36573

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

AT.N10.025.001 Puntelli - metallici a croce h max m 4,00 cad 4,00000 2,00000 8,00000

AT.N10.025.002 Puntelli - in legname d'abete m³ 0,02000 17,00000 0,34000

TOTALE AT 8,47000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 15,00000 26,71000 400,65000

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,20000 26,71000 32,05200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,80000 22,49000 107,95200

TOTALE RU 554,00900

A TOTALE PARZIALE 593,96500

B Spese Generali 15,00% di A 89,09475

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,67284

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 68,30598

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 751,36573

Incidenza manodopera (%) 73,73%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.021.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura
della muratura stessa

Articolo: 001 - di calce aerea cadente o fatiscente

Prezzo a m²: € 9,48782

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02500 31,48600 0,78715

TOTALE 02 0,78715

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03000 0,26000 0,00780

TOTALE AT 0,00780

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 6,70530

A TOTALE PARZIALE 7,50025

B Spese Generali 15,00% di A 1,12504

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03375

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,86253

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,48782

Incidenza manodopera (%) 70,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.021.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura
della muratura stessa

Articolo: 002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m²: € 16,24545

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02500 31,48600 0,78715

TOTALE 02 0,78715

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03000 0,26000 0,00780

TOTALE AT 0,00780

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 12,04730

A TOTALE PARZIALE 12,84225

B Spese Generali 15,00% di A 1,92634

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05779

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,47686

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,24545

Incidenza manodopera (%) 74,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.021.004

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura
della muratura stessa

Articolo: 004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m²: € 21,31367

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02500 31,48600 0,78715

TOTALE 02 0,78715

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03000 0,26000 0,00780

TOTALE AT 0,00780

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 16,05380

A TOTALE PARZIALE 16,84875

B Spese Generali 15,00% di A 2,52731

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07582

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,93761

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,31367

Incidenza manodopera (%) 75,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.022.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco

Articolo: 001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m²: € 14,47576

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01500 31,48600 0,47229

TOTALE 02 0,47229

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,02500 0,26000 0,00650

TOTALE AT 0,00650

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

TOTALE RU 10,96450

A TOTALE PARZIALE 11,44329

B Spese Generali 15,00% di A 1,71649

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05149

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,31598

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,47576

Incidenza manodopera (%) 75,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.031.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri

Articolo: 001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 579,67866

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,00000 31,48600 31,48600

TOTALE 02 31,48600

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,80000 1,50000 1,20000

AT.N01.071.001 Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per
saldatrice ossiacetilenica

ora 0,20000 1,47000 0,29400

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,40000 0,26000 0,10400

TOTALE AT 1,59800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 7,99000 26,71000 213,41290

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 7,99000 22,49000 179,69510

TOTALE RU 425,16000

A TOTALE PARZIALE 458,24400

B Spese Generali 15,00% di A 68,73660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,09315

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 52,69806

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 579,67866

Incidenza manodopera (%) 73,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.032.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo: 001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m²: € 64,83110

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,28000 31,48600 8,81608

TOTALE 02 8,81608

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,32000 1,50000 0,48000

AT.N01.071.001 Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per
saldatrice ossiacetilenica

ora 0,04000 1,47000 0,05880

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,34000 0,26000 0,08840

TOTALE AT 0,62720

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,34000 26,71000 9,08140

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32000 26,71000 8,54720

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 41,80660

A TOTALE PARZIALE 51,24988

B Spese Generali 15,00% di A 7,68748

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,34594

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,89374

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,83110

Incidenza manodopera (%) 64,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.032.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo: 002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m²: € 86,63755

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,38000 31,48600 11,96468

TOTALE 02 11,96468

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,44000 1,50000 0,66000

AT.N01.071.001 Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per
saldatrice ossiacetilenica

ora 0,06000 1,47000 0,08820

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,47000 0,26000 0,12220

TOTALE AT 0,87040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,44000 26,71000 11,75240

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,47000 26,71000 12,55370

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

TOTALE RU 55,65310

A TOTALE PARZIALE 68,48818

B Spese Generali 15,00% di A 10,27323

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,46230

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,87614

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 86,63755

Incidenza manodopera (%) 64,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.033.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento
del legname recuperabile

Articolo: 001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m²: € 31,50342

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00800 31,48600 0,25189

TOTALE 02 0,25189

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,20000 0,26000 0,05200

TOTALE AT 0,05200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

TOTALE RU 24,60000

A TOTALE PARZIALE 24,90389

B Spese Generali 15,00% di A 3,73558

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16810

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,86395

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,50342

Incidenza manodopera (%) 78,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.034.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento
del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto

Articolo: 001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³: € 217,97215

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,50000 0,22000 0,11000

TOTALE AT 0,11000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,50000 26,71000 66,77500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 2,50000 22,49000 56,22500

TOTALE RU 172,20000

A TOTALE PARZIALE 172,31000

B Spese Generali 15,00% di A 25,84650

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,16309

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 19,81565

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 217,97215

Incidenza manodopera (%) 79,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.035.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del
materiale recuperabile

Articolo: 001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m²: € 35,63715

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,03000 1,50000 0,04500

AT.N01.071.001 Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per
saldatrice ossiacetilenica

ora 0,03000 1,47000 0,04410

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,02000 0,26000 0,00520

TOTALE AT 0,09430

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40000 26,71000 10,68400

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 27,76250

A TOTALE PARZIALE 28,17166

B Spese Generali 15,00% di A 4,22575

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19016

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,23974

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,63715

Incidenza manodopera (%) 77,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.035.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del
materiale recuperabile

Articolo: 002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m²: € 24,46631

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 31,48600 0,31486

TOTALE 02 0,31486

AT

AT.N01.070.001 Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica
compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su
carrello

ora 0,02000 1,50000 0,03000

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,02000 0,26000 0,00520

TOTALE AT 0,03520

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

TOTALE RU 18,99090

A TOTALE PARZIALE 19,34096

B Spese Generali 15,00% di A 2,90114

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13055

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,22421

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 24,46631

Incidenza manodopera (%) 77,62%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.041.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m²: € 31,78907

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,30000 31,48600 9,44580

TOTALE 02 9,44580

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

TOTALE AT 0,01040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 15,67350

A TOTALE PARZIALE 25,12970

B Spese Generali 15,00% di A 3,76946

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16963

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,88992

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,78907

Incidenza manodopera (%) 49,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.042.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea

Articolo: 001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m²: € 16,09905

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,02000 31,48600 0,62972

TOTALE 02 0,62972

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03000 0,26000 0,00780

TOTALE AT 0,00780

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 12,08900

A TOTALE PARZIALE 12,72652

B Spese Generali 15,00% di A 1,90898

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08590

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,46355

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,09905

Incidenza manodopera (%) 75,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.045.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano

Articolo: 001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m²: € 22,52871

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,11000 31,48600 3,46346

TOTALE 02 3,46346

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03000 0,26000 0,00780

TOTALE AT 0,00780

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 14,33800

A TOTALE PARZIALE 17,80926

B Spese Generali 15,00% di A 2,67139

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12021

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,04806

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,52871

Incidenza manodopera (%) 63,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.046.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e
riutilizzabili

Articolo: 001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m²: € 28,75251

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,11000 31,48600 3,46346

TOTALE 02 3,46346

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03000 0,26000 0,00780

TOTALE AT 0,00780

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

TOTALE RU 19,25800

A TOTALE PARZIALE 22,72926

B Spese Generali 15,00% di A 3,40939

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15342

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,61386

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,75251

Incidenza manodopera (%) 66,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.047.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m²: € 45,73451

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,11000 31,48600 3,46346

TOTALE 02 3,46346

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03000 0,26000 0,00780

TOTALE AT 0,00780

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,55000 26,71000 14,69050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

TOTALE RU 32,68250

A TOTALE PARZIALE 36,15376

B Spese Generali 15,00% di A 5,42306

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,24404

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,15768

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 45,73451

Incidenza manodopera (%) 71,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.047.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m²: € 79,73609

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,18000 31,48600 5,66748

TOTALE 02 5,66748

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,05000 0,26000 0,01300

TOTALE AT 0,01300

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,60000 22,49000 35,98400

TOTALE RU 57,35200

A TOTALE PARZIALE 63,03248

B Spese Generali 15,00% di A 9,45487

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,42547

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,24874

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 79,73609

Incidenza manodopera (%) 71,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.047.011

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice
ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m²: € 125,66583

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,12300 31,48600 3,87278

TOTALE 02 3,87278

AT

AT.N01.060.020 Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM ora 0,50000 3,95000 1,97500

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,03000 0,26000 0,00780

TOTALE AT 1,98280

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,20000 26,71000 58,76200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,30000 26,71000 34,72300

TOTALE RU 93,48500

A TOTALE PARZIALE 99,34058

B Spese Generali 15,00% di A 14,90109

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,67055

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,42417

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,66583

Incidenza manodopera (%) 74,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.047.012

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice
ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m²: € 157,10159

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,18000 31,48600 5,66748

TOTALE 02 5,66748

AT

AT.N01.060.020 Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM ora 0,75000 3,95000 2,96250

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,05000 0,26000 0,01300

TOTALE AT 2,97550

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,80000 26,71000 48,07800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,00000 22,49000 67,47000

TOTALE RU 115,54800

A TOTALE PARZIALE 124,19098

B Spese Generali 15,00% di A 18,62865

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,83829

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,28196

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 157,10159

Incidenza manodopera (%) 73,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.049.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 049 - Rimozione di massetto in cemento

Articolo: 001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m²: € 22,13371

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,10000 31,48600 3,14860

TOTALE 02 3,14860

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,04000 0,26000 0,01040

TOTALE AT 0,01040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 14,33800

A TOTALE PARZIALE 17,49700

B Spese Generali 15,00% di A 2,62455

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11810

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,01216

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,13371

Incidenza manodopera (%) 64,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.051.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura
ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 001 - in tegole e coppi

Prezzo a m²: € 23,26039

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,06000 31,48600 1,88916

TOTALE 02 1,88916

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,20000 0,26000 0,05200

TOTALE AT 0,05200

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25000 22,49000 5,62250

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,22000 22,49000 4,94780

TOTALE RU 16,44650

A TOTALE PARZIALE 18,38766

B Spese Generali 15,00% di A 2,75815

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12412

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,11458

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,26039

Incidenza manodopera (%) 70,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.052.052

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed
accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 052 - in tegole e coppi

Prezzo a m²: € 27,89161

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,10000 31,48600 3,14860

TOTALE 02 3,14860

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,30000 0,26000 0,07800

TOTALE AT 0,07800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,24000 22,49000 5,39760

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 18,82210

A TOTALE PARZIALE 22,04870

B Spese Generali 15,00% di A 3,30730

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14883

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,53560

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,89161

Incidenza manodopera (%) 67,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.053.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi,
la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale
riutilizzabile

Articolo: 001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m²: € 37,24933

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,13500 31,48600 4,25061

TOTALE 02 4,25061

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,40000 0,26000 0,10400

TOTALE AT 0,10400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 26,71000 9,34850

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 25,09150

A TOTALE PARZIALE 29,44611

B Spese Generali 15,00% di A 4,41692

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19876

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,38630

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 37,24933

Incidenza manodopera (%) 67,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.053.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi,
la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale
riutilizzabile

Articolo: 002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m²: € 49,03616

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,16000 31,48600 5,03776

TOTALE 02 5,03776

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 0,50000 0,26000 0,13000

TOTALE AT 0,13000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 26,71000 13,35500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,60000 22,49000 13,49400

TOTALE RU 33,59600

A TOTALE PARZIALE 38,76376

B Spese Generali 15,00% di A 5,81456

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,26166

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,45783

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 49,03616

Incidenza manodopera (%) 68,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A03.054.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento
dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella;
sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da
eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Voce: 054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento
sul posto

Articolo: 001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³: € 321,36032

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

02

02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Misurazione del volume effettivamente demolito - da
demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,23000 31,48600 38,72778

TOTALE 02 38,72778

AT

AT.N06.020.002 Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
acciaio, portata 300 kg

ora 2,00000 0,26000 0,52000

TOTALE AT 0,52000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 4,00000 26,71000 106,84000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

TOTALE RU 214,79200

A TOTALE PARZIALE 254,03978

B Spese Generali 15,00% di A 38,10597

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,71477

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 29,21457

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 321,36032

Incidenza manodopera (%) 66,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.002.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il
ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³: € 113,79940

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

TOTALE RU 89,96000

A TOTALE PARZIALE 89,96000

B Spese Generali 15,00% di A 13,49400

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,26988

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,34540

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 113,79940

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.002.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il
ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 136,55928

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

TOTALE RU 107,95200

A TOTALE PARZIALE 107,95200

B Spese Generali 15,00% di A 16,19280

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,41448

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 136,55928

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.004.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento
di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico
alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 179,23406

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,00000 22,49000 89,96000

TOTALE RU 141,68700

A TOTALE PARZIALE 141,68700

B Spese Generali 15,00% di A 21,25305

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,42506

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 16,29401

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 179,23406

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.011.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale,
compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello
scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 122,33436

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,50000 22,49000 78,71500

TOTALE RU 96,70700

A TOTALE PARZIALE 96,70700

B Spese Generali 15,00% di A 14,50605

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,58024

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,12130

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,33436

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.011.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale,
compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento
nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 150,78421

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,50000 22,49000 101,20500

TOTALE RU 119,19700

A TOTALE PARZIALE 119,19700

B Spese Generali 15,00% di A 17,87955

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,71518

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,70765

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 150,78421

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.011.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale,
compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 180,65655

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,85000 22,49000 19,11650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,50000 22,49000 123,69500

TOTALE RU 142,81150

A TOTALE PARZIALE 142,81150

B Spese Generali 15,00% di A 21,42173

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,85687

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 16,42332

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 180,65655

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.012.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello
scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 165,00913

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,50000 22,49000 78,71500

TOTALE RU 130,44200

A TOTALE PARZIALE 130,44200

B Spese Generali 15,00% di A 19,56630

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,78265

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,00083

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 165,00913

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.012.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento
nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 193,45898

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,50000 22,49000 101,20500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

TOTALE RU 152,93200

A TOTALE PARZIALE 152,93200

B Spese Generali 15,00% di A 22,93980

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,91759

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 17,58718

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 193,45898

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.012.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 221,90883

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,50000 22,49000 123,69500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,80000 22,49000 17,99200

TOTALE RU 175,42200

A TOTALE PARZIALE 175,42200

B Spese Generali 15,00% di A 26,31330

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,05253

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 20,17353

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 221,90883

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.021.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale,
per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere
per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello
scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 165,57813

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 4,12000 22,49000 92,65880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,70000 22,49000 38,23300

TOTALE RU 130,89180

A TOTALE PARZIALE 130,89180

B Spese Generali 15,00% di A 19,63377

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,78535

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,05256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 165,57813

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.021.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale,
per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere
per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento
nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 198,57995

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,70000 22,49000 38,23300

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,28000 22,49000 118,74720

TOTALE RU 156,98020

A TOTALE PARZIALE 156,98020

B Spese Generali 15,00% di A 23,54703

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,94188

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,05272

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 198,57995

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.021.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale,
per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere
per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 236,13376

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,40000 22,49000 143,93600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,90000 22,49000 42,73100

TOTALE RU 186,66700

A TOTALE PARZIALE 186,66700

B Spese Generali 15,00% di A 28,00005

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,12000

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 21,46670

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 236,13376

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.022.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per
la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello
scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 197,15746

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 3,93000 22,49000 88,38570

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

TOTALE RU 155,85570

A TOTALE PARZIALE 155,85570

B Spese Generali 15,00% di A 23,37836

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,93513

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 17,92341

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 197,15746

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.022.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per
la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento
nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 232,71977

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,10000 22,49000 114,69900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,58000 22,49000 35,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,50000 22,49000 33,73500

TOTALE RU 183,96820

A TOTALE PARZIALE 183,96820

B Spese Generali 15,00% di A 27,59523

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,10381

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 21,15634

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 232,71977

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.A04.022.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico
artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi
storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni.

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per
la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 268,56658

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,95000 22,49000 43,85550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,25000 22,49000 28,11250

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 6,24000 22,49000 140,33760

TOTALE RU 212,30560

A TOTALE PARZIALE 212,30560

B Spese Generali 15,00% di A 31,84584

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,27383

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 24,41514

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 268,56658

Incidenza manodopera (%) 79,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.E01.001.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il sollevamento dei materiali a qualsiasi
piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi; esclusi
ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 001 - “all'antica” con malta di calce bastarda, compreso arricciatura e stabilizzatura a fratazzo, finitura con malta di calce tirata a
pialletto e velatura finale con grassello e rena finissima tirata e lisciata a mestola

Prezzo a m²: € 47,50539

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.001.001 Malta aerea confezionata in cantiere - per intonaco con
calce idrata da grassello

m³ 0,01200 109,88000 1,31856

PR.P09.004.002 Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco
dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02000 89,75533 1,79511

TOTALE PR 3,11367

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 34,44000

A TOTALE PARZIALE 37,55367

B Spese Generali 15,00% di A 5,63305

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11266

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,31867

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 47,50539

Incidenza manodopera (%) 72,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.E01.001.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il sollevamento dei materiali a qualsiasi
piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi; esclusi
ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico
esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso
lucidatura finale

Prezzo a m²: € 74,24070

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.200.008.001 Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di
marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.

m³ 0,00700 290,90000 2,03630

TOTALE PR 2,03630

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,70000 26,71000 45,40700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,50000 22,49000 11,24500

TOTALE RU 56,65200

A TOTALE PARZIALE 58,68830

B Spese Generali 15,00% di A 8,80324

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17606

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,74915

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 74,24070

Incidenza manodopera (%) 76,31%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.E02.002.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva
stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 72,09148

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00200 120,00000 0,24000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03000 83,14366 2,49431

PR.P22.044.001 Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 m² 1,05000 9,50000 9,97500

TOTALE PR 12,70931

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,90000 26,71000 24,03900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

TOTALE RU 44,28000

A TOTALE PARZIALE 56,98931

B Spese Generali 15,00% di A 8,54840

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08548

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,55377

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 72,09148

Incidenza manodopera (%) 61,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.E02.002.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva
stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 82,19250

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.032 Utensili e accessori - levigatrice per pavimenti ora 0,20000 2,80000 0,56000

TOTALE AT 0,56000

PR

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00200 120,00000 0,24000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03000 83,14366 2,49431

PR.P22.044.002 Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36 m² 1,05000 7,20000 7,56000

TOTALE PR 10,29431

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,90000 26,71000 24,03900

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,90000 22,49000 20,24100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 54,12000

A TOTALE PARZIALE 64,97431

B Spese Generali 15,00% di A 9,74615

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09746

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,47205

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 82,19250

Incidenza manodopera (%) 65,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.E02.002.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva
stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 90,76288

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00200 120,00000 0,24000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03000 83,14366 2,49431

PR.P22.044.001 Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 m² 1,05000 9,50000 9,97500

TOTALE PR 12,70931

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,20000 26,71000 32,05200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,20000 22,49000 26,98800

TOTALE RU 59,04000

A TOTALE PARZIALE 71,74931

B Spese Generali 15,00% di A 10,76240

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10762

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,25117

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 90,76288

Incidenza manodopera (%) 65,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.E02.002.004

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva
stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 104,44954

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00200 120,00000 0,24000

PR.P09.004.001 Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,03000 83,14366 2,49431

PR.P22.044.004 Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a
mano

m² 1,05000 24,49000 25,71450

TOTALE PR 28,44881

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,10000 26,71000 29,38100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,10000 22,49000 24,73900

TOTALE RU 54,12000

A TOTALE PARZIALE 82,56881

B Spese Generali 15,00% di A 12,38532

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12385

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,49541

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 104,44954

Incidenza manodopera (%) 51,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.E02.005.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente,
previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento,
stilatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m²: € 91,60156

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,51600 2,60000 1,34160

TOTALE AT 1,34160

PR

PR.P04.001.002 Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 cad 77,00000 0,23000 17,71000

TOTALE PR 17,71000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,51600 26,71000 13,78236

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,51600 22,49000 11,60484

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 53,36070

A TOTALE PARZIALE 72,41230

B Spese Generali 15,00% di A 10,86184

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10862

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,32741

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 91,60156

Incidenza manodopera (%) 58,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.E06.021.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: E06 - FINITURE: rifacimento e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità
delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura
con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato

Articolo: 001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m²: € 34,37099

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata
150 kg

ora 0,10000 0,22000 0,02200

TOTALE AT 0,02200

PR

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,00900 120,00000 1,08000

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02500 91,29566 2,28239

PR.P09.010.001 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
- per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi
dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

m³ 0,00100 465,55500 0,46555

TOTALE PR 3,82794

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18400 26,71000 4,91464

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18400 22,49000 4,13816

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,14000 22,49000 3,14860

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05000 22,49000 1,12450

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 23,32080

A TOTALE PARZIALE 27,17074

B Spese Generali 15,00% di A 4,07561

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16302

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,12464

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 34,37099

Incidenza manodopera (%) 67,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F01.001.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella;

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature
utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 767,26556

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.033 Utensili e accessori - macchina combinata per
lavorazione legno

ora 3,00000 2,50000 7,50000

AT.N02.014.008 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

ora 0,16000 43,48000 6,95680

TOTALE AT 14,45680

PR

PR.200.005.013 Accessori per infissi e serramenti - viteria varia per
falegnameria

cad 0,80000 1,93600 1,54880

PR.200.005.034 Accessori per infissi e serramenti - ferratura tipo pesante
in acciaio

cad 1,50000 12,95000 19,42500

PR.P08.020.007 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6
cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m³ 0,05000 310,00000 15,50000

PR.P08.101.005 Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame
larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre

m³ 0,04000 1.880,00000 75,20000

PR.P26.130.001 Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per
falegnami

kg 0,50000 3,57000 1,78500

PR.P26.301.003 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli
da 5 metri

m 3,00000 0,90000 2,70000

TOTALE PR 116,15880

RU

RU.M03.001.001 Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio
provetto 'B'

ora 2,75000 20,46961 56,29143

RU.M03.001.001 Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio
provetto 'B'

ora 20,50000 20,46961 419,62701

TOTALE RU 475,91844

A TOTALE PARZIALE 606,53404

B Spese Generali 15,00% di A 90,98011

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,45490

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 69,75141

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 767,26556

Incidenza manodopera (%) 62,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F01.001.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella;

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature
utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 716,15956

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.033 Utensili e accessori - macchina combinata per
lavorazione legno

ora 3,00000 2,50000 7,50000

AT.N02.014.008 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

ora 0,16000 43,48000 6,95680

TOTALE AT 14,45680

PR

PR.200.005.013 Accessori per infissi e serramenti - viteria varia per
falegnameria

cad 0,80000 1,93600 1,54880

PR.200.005.034 Accessori per infissi e serramenti - ferratura tipo pesante
in acciaio

cad 1,50000 12,95000 19,42500

PR.P08.020.007 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6
cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m³ 0,05000 310,00000 15,50000

PR.P08.101.006 Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato
in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a
80, larghezza da cm 16 a 20

m³ 0,04000 870,00000 34,80000

PR.P26.130.001 Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per
falegnami

kg 0,50000 3,57000 1,78500

PR.P26.301.003 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli
da 5 metri

m 3,00000 0,90000 2,70000

TOTALE PR 75,75880

RU

RU.M03.001.001 Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio
provetto 'B'

ora 2,75000 20,46961 56,29143

RU.M03.001.001 Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio
provetto 'B'

ora 20,50000 20,46961 419,62701

TOTALE RU 475,91844

A TOTALE PARZIALE 566,13404

B Spese Generali 15,00% di A 84,92011

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,42460

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 65,10541

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 716,15956

Incidenza manodopera (%) 66,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F01.001.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella;

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature
utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 751,73085

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.033 Utensili e accessori - macchina combinata per
lavorazione legno

ora 3,00000 2,50000 7,50000

AT.N02.014.008 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

ora 0,16000 43,48000 6,95680

TOTALE AT 14,45680

PR

PR.200.005.013 Accessori per infissi e serramenti - viteria varia per
falegnameria

cad 0,80000 1,93600 1,54880

PR.200.005.034 Accessori per infissi e serramenti - ferratura tipo pesante
in acciaio

cad 1,50000 12,95000 19,42500

PR.P08.020.007 Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6
cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16
in avanti)

m³ 0,05000 310,00000 15,50000

PR.P08.101.003 Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da
refilare

m³ 0,04000 1.050,00000 42,00000

PR.P26.130.001 Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per
falegnami

kg 0,50000 3,57000 1,78500

PR.P26.301.003 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli
da 5 metri

m 3,50000 0,90000 3,15000

TOTALE PR 83,40880

RU

RU.M03.001.001 Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio
provetto 'B'

ora 3,00000 20,46961 61,40883

RU.M03.001.001 Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio
provetto 'B'

ora 21,25000 20,46961 434,97921

TOTALE RU 496,38804

A TOTALE PARZIALE 594,25364

B Spese Generali 15,00% di A 89,13805

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,44569

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 68,33917

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 751,73085

Incidenza manodopera (%) 66,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.033.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 033 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con
malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per
consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature
eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo: 001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con
l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua
demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie
stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m²: € 37,90726

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.107.001 Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) l 0,15000 3,86400 0,57960

PR.P26.201.006 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - acqua demineralizzata

l 2,00000 2,80000 5,60000

PR.P26.201.013 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - ammonio carbonato

kg 0,30000 3,70000 1,11000

PR.P26.202.080 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali
solubili per stuccature

kg 0,10000 7,00000 0,70000

PR.P26.202.094 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - ossido idrodispersibile

kg 0,02000 6,90000 0,13800

PR.P26.202.105 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - resina acrilica in emulsione

kg 0,15000 3,85000 0,57750

TOTALE PR 8,70510

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,78000 26,71000 20,83380

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01900 22,49000 0,42731

TOTALE RU 21,26111

A TOTALE PARZIALE 29,96621

B Spese Generali 15,00% di A 4,49493

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11237

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,44611

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 37,90726

Incidenza manodopera (%) 56,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.033.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 033 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con
malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per
consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature
eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo: 002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco
di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Prezzo a m²: € 27,64721

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.107.001 Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) l 0,15000 3,86400 0,57960

PR.P26.202.080 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali
solubili per stuccature

kg 0,10000 7,00000 0,70000

PR.P26.202.094 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - ossido idrodispersibile

kg 0,02000 6,90000 0,13800

PR.P26.202.105 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - resina acrilica in emulsione

kg 0,15000 3,85000 0,57750

PR.P26.204.006 Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di
calce puro

kg 0,05000 1,90000 0,09500

TOTALE PR 2,09010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,74000 26,71000 19,76540

TOTALE RU 19,76540

A TOTALE PARZIALE 21,85550

B Spese Generali 15,00% di A 3,27832

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08196

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,51338

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,64721

Incidenza manodopera (%) 71,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.034.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 034 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato

Articolo: 001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m²: € 16,27764

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.107.001 Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) l 0,20000 3,86400 0,77280

PR.P26.202.094 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - ossido idrodispersibile

kg 0,02000 6,90000 0,13800

PR.P26.202.105 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - resina acrilica in emulsione

kg 0,40000 3,85000 1,54000

TOTALE PR 2,45080

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,39000 26,71000 10,41690

TOTALE RU 10,41690

A TOTALE PARZIALE 12,86770

B Spese Generali 15,00% di A 1,93015

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04825

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,47979

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 16,27764

Incidenza manodopera (%) 64,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.042.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 042 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani
di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo: 001 - su intonaco esterno

Prezzo a m²: € 14,80543

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.110.002 Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari l 0,40000 2,70000 1,08000

PR.P26.202.094 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - ossido idrodispersibile

kg 0,03000 6,90000 0,20700

TOTALE PR 1,28700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,39000 26,71000 10,41690

TOTALE RU 10,41690

A TOTALE PARZIALE 11,70390

B Spese Generali 15,00% di A 1,75559

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04389

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,34595

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,80543

Incidenza manodopera (%) 70,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.212.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto
lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m²: € 54,17046

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.101.002 Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) kg 0,15000 7,72000 1,15800

PR.P26.113.001 Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo
cementite (p.s. 1,50)

l 0,30000 8,30000 2,49000

PR.P26.116.003 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)

l 0,15000 11,94000 1,79100

PR.P26.116.004 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro -
Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)

l 0,15000 11,56000 1,73400

PR.P26.301.002 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli
da 5 metri

m 0,50000 0,87000 0,43500

TOTALE PR 7,60800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,15000 26,71000 30,71650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 35,21450

A TOTALE PARZIALE 42,82250

B Spese Generali 15,00% di A 6,42338

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16058

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,92459

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 54,17046

Incidenza manodopera (%) 65,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.212.002

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di
una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate
da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m²: € 61,50126

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.100.001 Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) l 0,10000 3,50000 0,35000

PR.P26.101.002 Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) kg 0,05000 7,72000 0,38600

PR.P26.122.006 Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili l 0,03000 8,07000 0,24210

PR.P26.123.004 Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni l 0,30000 9,00000 2,70000

PR.P26.123.005 Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni l 0,15000 8,15000 1,22250

PR.P26.201.005 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - acido ossalico

kg 0,01000 2,65000 0,02650

PR.P26.201.007 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)

l 0,01000 2,80000 0,02800

PR.P26.301.002 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli
da 5 metri

m 0,50000 0,87000 0,43500

TOTALE PR 5,39010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,45000 26,71000 38,72950

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 43,22750

A TOTALE PARZIALE 48,61760

B Spese Generali 15,00% di A 7,29264

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18232

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,59102

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 61,50126

Incidenza manodopera (%) 70,29%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.212.003

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di
una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate
da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m²: € 69,08709

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.100.001 Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) l 0,10000 3,50000 0,35000

PR.P26.101.002 Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) kg 0,05000 7,72000 0,38600

PR.P26.122.003 Impregnante per legno - turapori a solvente l 0,20000 11,42600 2,28520

PR.P26.122.006 Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili l 0,03000 8,07000 0,24210

PR.P26.123.004 Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni l 0,40000 9,00000 3,60000

PR.P26.201.005 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - acido ossalico

kg 0,05000 2,65000 0,13250

PR.P26.201.007 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)

l 0,15000 2,80000 0,42000

PR.P26.202.034 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - cera vergine in pani

kg 0,10000 8,65000 0,86500

PR.P26.301.002 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli
da 5 metri

m 0,50000 0,87000 0,43500

TOTALE PR 8,71580

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,55000 26,71000 41,40050

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 45,89850

A TOTALE PARZIALE 54,61430

B Spese Generali 15,00% di A 8,19214

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20480

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,28064

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 69,08709

Incidenza manodopera (%) 66,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.231.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 231 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed
acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo,
intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m²: € 73,57569

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.100.001 Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) l 0,10000 3,50000 0,35000

PR.P26.101.002 Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) kg 0,05000 7,72000 0,38600

PR.P26.122.006 Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili l 0,03000 8,07000 0,24210

PR.P26.123.004 Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni l 0,40000 9,00000 3,60000

PR.P26.201.005 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - acido ossalico

kg 0,05000 2,65000 0,13250

PR.P26.201.007 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)

l 0,15000 2,80000 0,42000

PR.P26.202.034 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di
restauro - cera vergine in pani

kg 0,10000 8,65000 0,86500

PR.P26.301.002 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli
da 5 metri

m 0,50000 0,87000 0,43500

TOTALE PR 6,43060

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,60000 26,71000 42,73600

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 51,73200

A TOTALE PARZIALE 58,16260

B Spese Generali 15,00% di A 8,72439

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21811

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,68870

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 73,57569

Incidenza manodopera (%) 70,31%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 03.F04.331.001

Tipologia: 03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi
interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza
esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo: F04 - TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le
finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità
richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento,
lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce: 331 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi
dell'assorbimento parziale della pietra

Articolo: 001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Prezzo a m²: € 18,87127

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P26.201.004 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere
di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)

l 0,04000 1,80000 0,07200

PR.P26.202.070 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere
di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile
esafluoropropene per materiali lapidei

l 0,30000 11,90000 3,57000

TOTALE PR 3,64200

RU

RU.M01.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,40000 28,19000 11,27600

TOTALE RU 11,27600

A TOTALE PARZIALE 14,91800

B Spese Generali 15,00% di A 2,23770

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05594

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,71557

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,87127

Incidenza manodopera (%) 59,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A04.001.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree indicate dalla D.L. fino
alla distanza di 20 km:

Articolo: 001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m²: € 2,53949

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.037 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV

ora 0,00500 49,65500 0,24828

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,00500 30,00000 0,15000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,02400 47,43000 1,13832

TOTALE AT 1,53660

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00500 26,71000 0,13355

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01500 22,49000 0,33735

TOTALE RU 0,47090

A TOTALE PARZIALE 2,00750

B Spese Generali 15,00% di A 0,30112

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00602

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,23086

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,53949

Incidenza manodopera (%) 18,54%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A04.002.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 002 - per quantita' superiori a 5000 mc

Prezzo a m³: € 2,99436

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.037 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV

ora 0,01000 49,65500 0,49655

AT.N01.001.209 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 46000 KG

ora 0,00740 68,37600 0,50598

AT.N01.001.903 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra oltre 25.000 kg

ora 0,01000 45,00000 0,45000

TOTALE AT 1,45253

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00740 26,71000 0,19765

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02000 22,49000 0,44980

TOTALE RU 0,91455

A TOTALE PARZIALE 2,36708

B Spese Generali 15,00% di A 0,35506

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00710

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,27221

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,99436

Incidenza manodopera (%) 30,54%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A04.008.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 4,91174

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.202 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 15000 KG

ora 0,03400 35,00000 1,19000

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,03400 30,00000 1,02000

TOTALE AT 2,21000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03400 26,71000 0,90814

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03400 22,49000 0,76466

TOTALE RU 1,67280

A TOTALE PARZIALE 3,88280

B Spese Generali 15,00% di A 0,58242

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02330

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,44652

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,91174

Incidenza manodopera (%) 34,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A04.009.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto
e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 10,84522

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.202 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 15000 KG

ora 0,04600 35,00000 1,61000

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,04600 30,00000 1,38000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,07000 47,43000 3,32010

TOTALE AT 6,31010

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04600 26,71000 1,22866

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04600 22,49000 1,03454

TOTALE RU 2,26320

A TOTALE PARZIALE 8,57330

B Spese Generali 15,00% di A 1,28600

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05787

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,98593

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,84522

Incidenza manodopera (%) 20,87%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A04.011.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta
obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondita' di m 1,50

Prezzo a m³: € 1,26110

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,01000 22,30000 0,22300

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,01000 10,20000 0,10200

TOTALE AT 0,32500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01800 22,49000 0,40482

TOTALE RU 0,67192

A TOTALE PARZIALE 0,99692

B Spese Generali 15,00% di A 0,14954

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00598

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,11465

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,26110

Incidenza manodopera (%) 53,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A04.011.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta
obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³: € 2,06701

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,02000 22,30000 0,44600

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,02000 10,20000 0,20400

TOTALE AT 0,65000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02000 22,49000 0,44980

TOTALE RU 0,98400

A TOTALE PARZIALE 1,63400

B Spese Generali 15,00% di A 0,24510

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00980

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,18791

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,06701

Incidenza manodopera (%) 47,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A05.005.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi
dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce: 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m²: € 0,76983

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

04

04.A05.009.001 Prova di costipamento metodo AASHO CNR 69/78 -
modificata

cad 0,00080 107,50000 0,08600

TOTALE 04 0,08600

AT

AT.N09.004.002 Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto
operativo - di 10000 kg gommato

ora 0,00840 25,30000 0,21252

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00840 10,20000 0,08568

TOTALE AT 0,29820

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00840 26,71000 0,22436

TOTALE RU 0,22436

A TOTALE PARZIALE 0,60856

B Spese Generali 15,00% di A 0,09128

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00274

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,06998

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,76983

Incidenza manodopera (%) 29,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A05.005.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi
dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce: 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m²: € 0,81705

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

04

04.A05.009.001 Prova di costipamento metodo AASHO CNR 69/78 -
modificata

cad 0,00080 107,50000 0,08600

TOTALE 04 0,08600

AT

AT.N09.004.002 Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto
operativo - di 10000 kg gommato

ora 0,00900 25,30000 0,22770

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00900 10,20000 0,09180

TOTALE AT 0,31950

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 26,71000 0,24039

TOTALE RU 0,24039

A TOTALE PARZIALE 0,64589

B Spese Generali 15,00% di A 0,09688

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00291

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,07428

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,81705

Incidenza manodopera (%) 29,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A05.006.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi
dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce: 006 - Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in opera compattato

Articolo: 001 - per formazione di rilevato stradale

Prezzo a m³: € 12,65000

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P01.002.043 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1,
A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO
14688-1:2003)

Tn 1,25000 8,00000 10,00000

TOTALE PR 10,00000

A TOTALE PARZIALE 10,00000

B Spese Generali 15,00% di A 1,50000

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00750

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,15000

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,65000

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A05.007.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi
dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce: 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati
non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo: 001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed
al 95% in quello superiore

Prezzo a m³: € 4,27209

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.050 Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a
cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV

ora 0,01500 47,90000 0,71850

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,01500 30,00000 0,45000

AT.N09.004.003 Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto
operativo - di 12000 kg gommato

ora 0,02000 31,00000 0,62000

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,02000 10,20000 0,20400

TOTALE AT 1,99250

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02000 22,49000 0,44980

TOTALE RU 1,38465

A TOTALE PARZIALE 3,37715

B Spese Generali 15,00% di A 0,50657

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01520

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38837

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,27209

Incidenza manodopera (%) 32,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A05.008.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi
dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce: 008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale

Articolo: 001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m²: € 4,60460

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.088 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con
pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti

ora 0,01300 25,60000 0,33280

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,01300 10,20000 0,13260

TOTALE AT 0,46540

PR

PR.P01.002.061 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata
scevra da sassi

Tn 0,26000 9,75000 2,53500

TOTALE PR 2,53500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01300 26,71000 0,34723

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01300 22,49000 0,29237

TOTALE RU 0,63960

A TOTALE PARZIALE 3,64000

B Spese Generali 15,00% di A 0,54600

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01638

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,41860

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,60460

Incidenza manodopera (%) 13,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.A07.002.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi
giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto a
discarica autorizzata, esclusi gli oneri disposti dalla P.A..

Voce: 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere

Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³: € 3,27584

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.036 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV

ora 0,01000 34,78000 0,34780

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,01000 10,20000 0,10200

AT.N02.014.016 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,03000 47,43000 1,42290

TOTALE AT 1,87270

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02000 22,49000 0,44980

TOTALE RU 0,71690

A TOTALE PARZIALE 2,58960

B Spese Generali 15,00% di A 0,38844

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00388

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,29780

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,27584

Incidenza manodopera (%) 21,88%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.001.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di
ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali
scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.

Articolo: 001 - dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³: € 106,44621

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.036 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV

ora 0,20000 34,78000 6,95600

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,20000 10,20000 2,04000

AT.N02.014.017 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,11000 47,43000 5,21730

TOTALE AT 14,21330

PR

PR.P01.005.011 Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili,
compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura
10-25 cm.

Tn 1,15000 12,33000 14,17950

PR.P07.051.002 Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura -
dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)

cad 0,50000 42,44900 21,22450

PR.P07.057.001 Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro a forte zincatura d. 2,2 mm

kg 1,50000 1,69100 2,53650

TOTALE PR 37,94050

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,24000 22,49000 5,39760

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,24000 22,49000 5,39760

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,22000 22,49000 4,94780

TOTALE RU 31,99340

A TOTALE PARZIALE 84,14720

B Spese Generali 15,00% di A 12,62208

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,37866

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,67693

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 106,44621

Incidenza manodopera (%) 30,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.012.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m: € 331,64113

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.009 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento
massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m

ora 0,09000 60,28500 5,42565

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,09000 10,20000 0,91800

TOTALE AT 6,34365

PR

PR.P06.003.009 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

kg 4,08000 0,66600 2,71728

PR.P09.105.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C20/25

m³ 0,10000 115,41971 11,54197

PR.P11.002.003 Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo
armato vibrato, classe C40/45, con costole di
irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza
2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con
peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino
a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri

m 1,00000 233,20000 233,20000

TOTALE PR 247,45925

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 8,36400

A TOTALE PARZIALE 262,16690

B Spese Generali 15,00% di A 39,32504

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,17975

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 30,14919

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 331,64113

Incidenza manodopera (%) 2,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.012.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m: € 406,65563

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.009 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento
massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m

ora 0,09000 60,28500 5,42565

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,09000 10,20000 0,91800

TOTALE AT 6,34365

PR

PR.P06.003.009 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

kg 4,08000 0,66600 2,71728

PR.P09.105.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C20/25

m³ 0,10000 115,41971 11,54197

PR.P11.002.005 Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo
armato vibrato, classe C40/45, con costole di
irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza
2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con
peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino
a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri

m 1,00000 292,50000 292,50000

TOTALE PR 306,75925

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 8,36400

A TOTALE PARZIALE 321,46690

B Spese Generali 15,00% di A 48,22003

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,44660

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 36,96869

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 406,65563

Incidenza manodopera (%) 2,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.012.007

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m: € 538,84813

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.009 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento
massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m

ora 0,09000 60,28500 5,42565

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,09000 10,20000 0,91800

TOTALE AT 6,34365

PR

PR.P06.003.009 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

kg 4,08000 0,66600 2,71728

PR.P09.105.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C20/25

m³ 0,10000 115,41971 11,54197

PR.P11.002.007 Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo
armato vibrato, classe C40/45, con costole di
irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza
2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con
peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino
a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri

m 1,00000 397,00000 397,00000

TOTALE PR 411,25925

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

TOTALE RU 8,36400

A TOTALE PARZIALE 425,96690

B Spese Generali 15,00% di A 63,89504

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,91685

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 48,98619

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 538,84813

Incidenza manodopera (%) 1,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.012.008

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m: € 606,65213

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.009 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento
massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m

ora 0,09000 60,28500 5,42565

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,09000 10,20000 0,91800

TOTALE AT 6,34365

PR

PR.P06.003.009 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

kg 4,08000 0,66600 2,71728

PR.P09.105.001 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e
simili - classe di resistenza C20/25

m³ 0,10000 115,41971 11,54197

PR.P11.002.008 Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo
armato vibrato, classe C40/45, con costole di
irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza
2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con
peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino
a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri

m 1,00000 450,60000 450,60000

TOTALE PR 464,85925

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 8,36400

A TOTALE PARZIALE 479,56690

B Spese Generali 15,00% di A 71,93504

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,15805

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 55,15019

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 606,65213

Incidenza manodopera (%) 1,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.021.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi:
mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento;
esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste,
scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 001 - spessore 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m²: € 154,72840

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.010 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento
massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m

ora 0,14600 69,39000 10,13094

AT.N06.018.010 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento
massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m

ora 0,04000 69,39000 2,77560

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,14600 10,20000 1,48920

TOTALE AT 14,80374

PR

PR.P06.001.003 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 10

kg 0,04500 0,59600 0,02682

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00015 200,00000 0,03000

PR.P11.001.001 Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450
C, R 35 MPa, a superficie liscia - sp. 14 cm

m² 1,00000 82,00000 82,00000

PR.P38.001.003 Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per
strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, rotoli 100x5 m - peso a mq 0,250 kg

m² 0,67000 0,38400 0,25728

TOTALE PR 82,31410

RU

RU.M01.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,25000 28,19000 7,04750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14600 26,71000 3,89966

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,19000 24,87000 4,72530

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04000 22,49000 0,89960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,14600 22,49000 3,28354

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,19000 22,49000 4,27310

TOTALE RU 25,19710

A TOTALE PARZIALE 122,31494

B Spese Generali 15,00% di A 18,34724

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,55042

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,06622

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 154,72840

Incidenza manodopera (%) 16,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.021.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi:
mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento;
esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste,
scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 002 - spessore 18 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m²: € 165,92613

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.010 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento
massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m

ora 0,15000 69,39000 10,40850

AT.N06.018.010 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento
massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m

ora 0,04000 69,39000 2,77560

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,15000 10,20000 1,53000

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,04000 10,20000 0,40800

TOTALE AT 15,12210

PR

PR.P06.001.003 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080 - Ø 10

kg 0,04500 0,59600 0,02682

PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³ 0,00015 200,00000 0,03000

PR.P11.001.002 Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C,
R 35 MPa, a superficie liscia - sp. 18 cm, per paramento,
mezzo coronamento o angolo

m² 1,00000 90,10000 90,10000

PR.P38.001.003 Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per
strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, rotoli 100x5 m - peso a mq 0,250 kg

m² 0,67000 0,38400 0,25728

TOTALE PR 90,41410

RU

RU.M01.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,25000 28,19000 7,04750

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,19500 24,87000 4,84965

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04000 22,49000 0,89960

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,19500 22,49000 4,38555

TOTALE RU 25,63070

A TOTALE PARZIALE 131,16690

B Spese Generali 15,00% di A 19,67504

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,59025

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,08419

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 165,92613



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Incidenza manodopera (%) 15,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.031.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8
maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con
biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:

Articolo: 001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m²: € 128,63026

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.012 Macchine per movimento terra e accessori -
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 3500 kg - 1 mese

ora 0,23000 9,13000 2,09990

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,20000 19,62000 3,92400

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,23000 10,20000 2,34600

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,20000 30,00000 6,00000

AT.N01.003.062 Macchine per costipazione - Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

ora 0,08000 1,05000 0,08400

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,08000 10,20000 0,81600

AT.N09.004.001 Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto
operativo - di 8000 kg gommato

ora 0,23000 20,79000 4,78170

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,23000 10,20000 2,34600

TOTALE AT 22,39760

PR

PR.P06.002.008 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8
150x150

kg 6,00000 0,65700 3,94200

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 1,50000 0,70000 1,05000

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 3,00000 0,70000 2,10000

PR.P38.016.001 Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di
PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e
rilevati in bobine larghezza 1/2 m - resistenza di rottura
a trazione 45 kN/m

m² 8,60000 2,30000 19,78000

PR.P38.025.001 Biostuoia in paglia con rete fotosensibile e pellicola di
cellulosa - con peso 450 g/mq

m² 1,50000 1,43000 2,14500

TOTALE PR 29,01700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 50,26940

A TOTALE PARZIALE 101,68400

B Spese Generali 15,00% di A 15,25260

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,45758

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,69366

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,63026

Incidenza manodopera (%) 39,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.031.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8
maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con
biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:

Articolo: 002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m²: € 158,80797

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.012 Macchine per movimento terra e accessori -
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 3500 kg - 1 mese

ora 0,23000 9,13000 2,09990

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,21000 19,62000 4,12020

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,23000 10,20000 2,34600

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,21000 30,00000 6,30000

AT.N01.003.062 Macchine per costipazione - Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

ora 0,09000 1,05000 0,09450

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,09000 10,20000 0,91800

AT.N09.004.001 Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto
operativo - di 8000 kg gommato

ora 0,24000 20,79000 4,98960

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,24000 10,20000 2,44800

TOTALE AT 23,31620

PR

PR.P06.002.008 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8
150x150

kg 6,00000 0,65700 3,94200

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 2,10000 0,70000 1,47000

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 3,00000 0,70000 2,10000

PR.P38.016.002 Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di
PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e
rilevati in bobine larghezza 1/2 m - resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 13,80000 2,90000 40,02000

PR.P38.025.001 Biostuoia in paglia con rete fotosensibile e pellicola di
cellulosa - con peso 450 g/mq

m² 1,50000 1,43000 2,14500

TOTALE PR 49,67700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 26,71000 6,41040

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,21000 26,71000 5,60910

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 52,54670

A TOTALE PARZIALE 125,53990

B Spese Generali 15,00% di A 18,83099

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,56493

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,43709

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 158,80797

Incidenza manodopera (%) 33,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.031.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8
maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con
biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:

Articolo: 003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m²: € 198,95136

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.012 Macchine per movimento terra e accessori -
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 3500 kg - 1 mese

ora 0,23000 9,13000 2,09990

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,22000 19,62000 4,31640

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,23000 10,20000 2,34600

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,22000 30,00000 6,60000

AT.N01.003.062 Macchine per costipazione - Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

ora 0,10000 1,05000 0,10500

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,10000 10,20000 1,02000

AT.N09.004.001 Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto
operativo - di 8000 kg gommato

ora 0,25000 20,79000 5,19750

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,25000 10,20000 2,55000

TOTALE AT 24,23480

PR

PR.P06.002.008 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8
150x150

kg 6,00000 0,65700 3,94200

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 2,60000 0,70000 1,82000

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 3,00000 0,70000 2,10000

PR.P38.016.003 Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di
PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e
rilevati in bobine larghezza 1/2 m - resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 18,60000 3,72000 69,19200

PR.P38.025.001 Biostuoia in paglia con rete fotosensibile e pellicola di
cellulosa - con peso 450 g/mq

m² 1,50000 1,43000 2,14500

TOTALE PR 79,19900

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 26,71000 6,67750



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,19000 26,71000 5,07490

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,22000 26,71000 5,87620

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,19000 22,49000 4,27310

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 53,84000

A TOTALE PARZIALE 157,27380

B Spese Generali 15,00% di A 23,59107

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,70773

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,08649

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 198,95136

Incidenza manodopera (%) 27,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B11.031.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B11 - OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8
maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con
biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:

Articolo: 004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m²: € 261,10068

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.012 Macchine per movimento terra e accessori -
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 3500 kg - 1 mese

ora 0,23000 9,13000 2,09990

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,23000 19,62000 4,51260

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,23000 10,20000 2,34600

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,23000 30,00000 6,90000

AT.N01.003.062 Macchine per costipazione - Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

ora 0,11000 1,05000 0,11550

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,11000 10,20000 1,12200

AT.N09.004.001 Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto
operativo - di 8000 kg gommato

ora 0,26000 20,79000 5,40540

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,26000 10,20000 2,65200

TOTALE AT 25,15340

PR

PR.P06.002.008 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme
alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8
150x150

kg 6,00000 0,65700 3,94200

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 3,00000 0,70000 2,10000

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 3,00000 0,70000 2,10000

PR.P38.016.004 Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di
PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e
rilevati in bobine larghezza 1/2 m - resistenza di rottura
a trazione 120 kN/m

m² 23,40000 4,95000 115,83000

PR.P38.025.001 Biostuoia in paglia con rete fotosensibile e pellicola di
cellulosa - con peso 450 g/mq

m² 1,50000 1,43000 2,14500

TOTALE PR 126,11700

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,26000 26,71000 6,94460

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 26,71000 2,40390

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 22,49000 1,79920

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,09000 22,49000 2,02410

TOTALE RU 55,13330

A TOTALE PARZIALE 206,40370

B Spese Generali 15,00% di A 30,96056

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,92882

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 23,73643

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 261,10068

Incidenza manodopera (%) 21,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B12.001.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente
compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³: € 21,66901

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.003.040 Macchine per costipazione - Motolivellatore con lama
max 4,27 m con motore diesel da 140 CV

ora 0,02000 46,20000 0,92400

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,02000 10,20000 0,20400

AT.N09.004.001 Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto
operativo - di 8000 kg gommato

ora 0,03000 20,79000 0,62370

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,03000 10,20000 0,30600

TOTALE AT 2,05770

PR

PR.P01.002.041 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava Tn 1,20000 11,35333 13,62400

TOTALE PR 13,62400

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 26,71000 0,53420

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03000 26,71000 0,80130

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00500 22,49000 0,11245

TOTALE RU 1,44795

A TOTALE PARZIALE 17,12965

B Spese Generali 15,00% di A 2,56945

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02569

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,96991

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,66901

Incidenza manodopera (%) 6,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.B12.001.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente
compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm

Prezzo a m³: € 49,82746

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.003.040 Macchine per costipazione - Motolivellatore con lama
max 4,27 m con motore diesel da 140 CV

ora 0,05000 46,20000 2,31000

AT.N01.073.010 Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di
resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

ora 0,10000 28,00000 2,80000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,10000 10,20000 1,02000

AT.N09.006.001 Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l ora 0,00300 30,00000 0,09000

AT.N09.009.002 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 2500 kg ora 0,01000 12,10000 0,12100

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00300 10,20000 0,03060

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,01000 10,20000 0,10200

TOTALE AT 6,98360

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,01000 13,12333 0,13123

PR.P01.002.041 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava Tn 1,20000 11,35333 13,62400

PR.P02.004.006 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R – merce sfusa

Tn 0,12000 83,00000 9,96000

PR.P36.002.006 Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida Tn 0,00800 375,00000 3,00000

TOTALE PR 26,71523

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00300 22,49000 0,06747

TOTALE RU 5,69047

A TOTALE PARZIALE 39,38930

B Spese Generali 15,00% di A 5,90840

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05908

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,52977

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 49,82746

Incidenza manodopera (%) 11,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.001.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Prezzo a m²: € 22,18285

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00240 47,43000 0,11383

AT.N09.006.001 Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l ora 0,00200 30,00000 0,06000

AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

ora 0,00500 42,76000 0,21380

AT.N09.009.004 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg ora 0,00280 21,50000 0,06020

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00200 10,20000 0,02040

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00280 10,20000 0,02856

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00500 10,20000 0,05100

TOTALE AT 0,54779

PR

PR.P36.002.001 Emulsione bituminosa - in fusti da 200 kg al 55% basica Tn 0,00080 450,00000 0,36000

PR.P36.011.001 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da
impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base
curva granulometrica continua da 0 a 32 mm

Tn 0,22000 73,22000 16,10840

TOTALE PR 16,46840

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00280 26,71000 0,07479

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00500 26,71000 0,13355

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00200 26,71000 0,05342

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00500 26,71000 0,13355

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00500 24,87000 0,12435

TOTALE RU 0,51966

A TOTALE PARZIALE 17,53585

B Spese Generali 15,00% di A 2,63038

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07891

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,01662

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,18285

Incidenza manodopera (%) 2,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.001.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,13514

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00024 47,43000 0,01138

AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

ora 0,00050 42,76000 0,02138

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00050 10,20000 0,00510

TOTALE AT 0,03786

PR

PR.P36.011.001 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da
impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base
curva granulometrica continua da 0 a 32 mm

Tn 0,02200 73,22000 1,61084

TOTALE PR 1,61084

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00050 26,71000 0,01336

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00050 26,71000 0,01336

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00050 24,87000 0,01244

TOTALE RU 0,03916

A TOTALE PARZIALE 1,68786

B Spese Generali 15,00% di A 0,25318

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00760

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,19410

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,13514

Incidenza manodopera (%) 1,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.002.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m²: € 13,95896

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00140 47,43000 0,06640

AT.N09.006.001 Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l ora 0,00200 30,00000 0,06000

AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

ora 0,00370 42,76000 0,15821

AT.N09.009.004 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg ora 0,00220 21,50000 0,04730

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00200 10,20000 0,02040

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00370 10,20000 0,03774

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00220 10,20000 0,02244

TOTALE AT 0,41249

PR

PR.P36.002.001 Emulsione bituminosa - in fusti da 200 kg al 55% basica Tn 0,00080 450,00000 0,36000

PR.P36.011.004 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto
di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120
del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva
granulometrica continua 0/20 mm

Tn 0,13200 74,70000 9,86040

TOTALE PR 10,22040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00370 26,71000 0,09883

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00370 26,71000 0,09883

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00220 26,71000 0,05876

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00200 26,71000 0,05342

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00370 24,87000 0,09202

TOTALE RU 0,40186

A TOTALE PARZIALE 11,03475

B Spese Generali 15,00% di A 1,65521

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04966

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,26900

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,95896

Incidenza manodopera (%) 2,88%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.002.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,19293

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00024 47,43000 0,01138

AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

ora 0,00060 42,76000 0,02566

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00060 10,20000 0,00612

TOTALE AT 0,04316

PR

PR.P36.011.004 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto
di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120
del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva
granulometrica continua 0/20 mm

Tn 0,02200 74,70000 1,64340

TOTALE PR 1,64340

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00060 26,71000 0,01603

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00060 26,71000 0,01603

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00060 24,87000 0,01492

TOTALE RU 0,04698

A TOTALE PARZIALE 1,73354

B Spese Generali 15,00% di A 0,26003

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00780

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,19936

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,19293

Incidenza manodopera (%) 2,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.003.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m²: € 6,25402

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00040 47,43000 0,01897

AT.N09.007.001 Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa - su
carrello gommato

ora 0,00200 3,00000 0,00600

AT.N09.008.005 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m

ora 0,00350 21,20000 0,07420

AT.N09.009.004 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg ora 0,00080 21,50000 0,01720

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00350 10,20000 0,03570

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00080 10,20000 0,00816

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00200 10,20000 0,02040

TOTALE AT 0,18063

PR

PR.P36.002.001 Emulsione bituminosa - in fusti da 200 kg al 55% basica Tn 0,00080 450,00000 0,36000

PR.P36.011.007 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da
impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura
curva granulometrica continua 0/5 mm

Tn 0,04600 88,14000 4,05444

TOTALE PR 4,41444

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00080 26,71000 0,02137

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00350 26,71000 0,09349

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00200 26,71000 0,05342

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00350 26,71000 0,09349

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00350 24,87000 0,08705

TOTALE RU 0,34882

A TOTALE PARZIALE 4,94389

B Spese Generali 15,00% di A 0,74158

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02225

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,56855

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,25402

Incidenza manodopera (%) 5,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.003.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,71472

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00020 47,43000 0,00949

AT.N09.008.005 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m

ora 0,00180 21,20000 0,03816

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00180 10,20000 0,01836

TOTALE AT 0,06601

PR

PR.P36.011.007 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da
impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura
curva granulometrica continua 0/5 mm

Tn 0,02200 88,14000 1,93908

TOTALE PR 1,93908

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00180 26,71000 0,04808

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00180 26,71000 0,04808

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00180 24,87000 0,04477

TOTALE RU 0,14093

A TOTALE PARZIALE 2,14602

B Spese Generali 15,00% di A 0,32190

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00966

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,24679

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,71472

Incidenza manodopera (%) 5,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.003.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m²: € 8,52438

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00070 47,43000 0,03320

AT.N09.006.001 Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l ora 0,00200 30,00000 0,06000

AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

ora 0,00250 42,76000 0,10690

AT.N09.009.004 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg ora 0,00120 21,50000 0,02580

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00250 10,20000 0,02550

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00120 10,20000 0,01224

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00200 10,20000 0,02040

TOTALE AT 0,28404

PR

PR.P36.002.001 Emulsione bituminosa - in fusti da 200 kg al 55% basica Tn 0,00080 450,00000 0,36000

PR.P36.011.008 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da
impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura
curva granulometrica continua 0/10 mm

Tn 0,07140 81,42000 5,81339

TOTALE PR 6,17339

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00250 26,71000 0,06678

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00120 26,71000 0,03205

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00200 26,71000 0,05342

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00250 26,71000 0,06678

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00250 24,87000 0,06218

TOTALE RU 0,28121

A TOTALE PARZIALE 6,73864

B Spese Generali 15,00% di A 1,01080

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03032

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,77494

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,52438

Incidenza manodopera (%) 3,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.003.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,49376

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00020 47,43000 0,00949

AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

ora 0,00130 42,76000 0,05559

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00130 10,20000 0,01326

TOTALE AT 0,07834

PR

PR.P36.011.008 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%;
fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da
impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura
curva granulometrica continua 0/10 mm

Tn 0,02200 81,42000 1,79124

TOTALE PR 1,79124

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00130 26,71000 0,03472

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00130 26,71000 0,03472

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00130 24,87000 0,03233

TOTALE RU 0,10177

A TOTALE PARZIALE 1,97135

B Spese Generali 15,00% di A 0,29570

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00887

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,22671

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,49376

Incidenza manodopera (%) 4,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.008.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri
elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m²: € 7,79387

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00060 47,43000 0,02846

AT.N09.006.001 Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l ora 0,00200 30,00000 0,06000

AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

ora 0,00260 42,76000 0,11118

AT.N09.009.004 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg ora 0,00150 21,50000 0,03225

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00150 10,20000 0,01530

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00260 10,20000 0,02652

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00200 10,20000 0,02040

TOTALE AT 0,29411

PR

PR.P36.002.009 Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice,
al 70% acida

Tn 0,00080 400,00000 0,32000

PR.P36.014.002 Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati
con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati
basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume
ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva
granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa
addensante

Tn 0,07000 75,00000 5,25000

TOTALE PR 5,57000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00260 26,71000 0,06945

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00150 26,71000 0,04007

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00260 26,71000 0,06945

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00200 26,71000 0,05342

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00260 24,87000 0,06466

TOTALE RU 0,29705

A TOTALE PARZIALE 6,16116

B Spese Generali 15,00% di A 0,92417

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02773

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,70853

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,79387

Incidenza manodopera (%) 3,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E02.009.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo
di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica
con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m²: € 9,86809

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.018 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC
44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)

ora 0,00090 47,43000 0,04269

AT.N09.006.001 Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l ora 0,00200 30,00000 0,06000

AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

ora 0,00265 42,76000 0,11331

AT.N09.009.004 Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg ora 0,00150 21,50000 0,03225

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00265 10,20000 0,02703

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00200 10,20000 0,02040

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00150 10,20000 0,01530

TOTALE AT 0,31098

PR

PR.P36.002.001 Emulsione bituminosa - in fusti da 200 kg al 55% basica Tn 0,00080 450,00000 0,36000

PR.P36.014.001 Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati
con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati
basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume
ad alta modifica - ad usura drenante con curva
granulometrica discontinua 0/16 mm

Tn 0,09100 75,00000 6,82500

TOTALE PR 7,18500

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00150 26,71000 0,04007

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00270 26,71000 0,07212

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00270 26,71000 0,07212

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00200 26,71000 0,05342

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00270 24,87000 0,06715

TOTALE RU 0,30488

A TOTALE PARZIALE 7,80086

B Spese Generali 15,00% di A 1,17013

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03510

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,89710

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,86809

Incidenza manodopera (%) 3,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E06.002.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa
armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m: € 17,91824

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01800 91,29566 1,64332

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00180 103,03320 0,18546

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,00800 68,98000 0,55184

PR.P12.010.003 Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100 cad 1,00000 6,86400 6,86400

TOTALE PR 9,24462

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 4,92000

A TOTALE PARZIALE 14,16462

B Spese Generali 15,00% di A 2,12469

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03187

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,62893

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,91824

Incidenza manodopera (%) 27,46%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E06.002.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa
armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m: € 20,29590

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,02000 91,29566 1,82591

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00180 103,03320 0,18546

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,00900 68,98000 0,62082

PR.P12.010.001 Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100 cad 1,00000 8,00000 8,00000

TOTALE PR 10,63219

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11000 26,71000 2,93810

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,11000 22,49000 2,47390

TOTALE RU 5,41200

A TOTALE PARZIALE 16,04419

B Spese Generali 15,00% di A 2,40663

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03610

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,84508

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,29590

Incidenza manodopera (%) 26,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E06.010.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5

Articolo: 001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m: € 23,81712

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01000 91,29566 0,91296

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,06000 68,98000 4,13880

TOTALE PR 5,05176

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,28000 22,49000 6,29720

TOTALE RU 13,77600

A TOTALE PARZIALE 18,82776

B Spese Generali 15,00% di A 2,82416

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04236

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,16519

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,81712

Incidenza manodopera (%) 57,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E06.011.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa
la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo: 001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m: € 15,29560

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00250 91,29566 0,22824

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00130 103,03320 0,13394

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,04000 68,98000 2,75920

PR.P12.011.002 Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato
a 45°, diritto - cm 8x25x100

cad 1,00000 4,05000 4,05000

TOTALE PR 7,17138

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 4,92000

A TOTALE PARZIALE 12,09138

B Spese Generali 15,00% di A 1,81371

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02721

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,39051

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,29560

Incidenza manodopera (%) 32,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E06.011.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa
la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo: 002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m: € 35,97942

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00250 91,29566 0,22824

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00180 103,03320 0,18546

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,04000 68,98000 2,75920

PR.P12.011.003 Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato
a 45°, curvilineo- cm 8x25x80

cad 1,00000 16,41333 16,41333

TOTALE PR 19,58623

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 8,85600

A TOTALE PARZIALE 28,44223

B Spese Generali 15,00% di A 4,26633

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06400

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,27086

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,97942

Incidenza manodopera (%) 24,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E06.017.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

Articolo: 001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m: € 19,58364

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00800 91,29566 0,73037

PR.P09.003.002 Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco
rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00900 103,03320 0,92730

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,00150 68,98000 0,10347

PR.P12.011.011 Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico,
diritto cm 15/25x25hx50

m 1,00000 8,80000 8,80000

TOTALE PR 10,56114

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 4,92000

A TOTALE PARZIALE 15,48114

B Spese Generali 15,00% di A 2,32217

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03483

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,78033

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,58364

Incidenza manodopera (%) 25,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E07.001.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato
con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 001 - larghezza cm 12

Prezzo a m: € 0,67368

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N09.030.001 spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/
o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25
cm

ora 0,00250 4,11000 0,01028

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00250 10,20000 0,02550

TOTALE AT 0,03578

PR

PR.P26.100.005 Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) l 0,00500 2,40000 0,01200

PR.P26.125.002 Pitture speciali - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

l 0,02380 15,20000 0,36176

TOTALE PR 0,37376

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00250 26,71000 0,06678

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00250 22,49000 0,05623

TOTALE RU 0,12301

A TOTALE PARZIALE 0,53255

B Spese Generali 15,00% di A 0,07988

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00080

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,06124

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,67368

Incidenza manodopera (%) 18,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E07.001.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato
con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 002 - larghezza cm 15

Prezzo a m: € 0,79593

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N09.030.001 spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/
o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25
cm

ora 0,00250 4,11000 0,01028

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00250 10,20000 0,02550

TOTALE AT 0,03578

PR

PR.P26.100.005 Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) l 0,00600 2,40000 0,01440

PR.P26.125.002 Pitture speciali - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

l 0,03000 15,20000 0,45600

TOTALE PR 0,47040

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00250 26,71000 0,06678

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00250 22,49000 0,05623

TOTALE RU 0,12301

A TOTALE PARZIALE 0,62919

B Spese Generali 15,00% di A 0,09438

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00094

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,07236

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,79593

Incidenza manodopera (%) 15,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E07.001.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato
con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 003 - larghezza cm 25

Prezzo a m: € 1,16591

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N09.030.001 spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/
o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25
cm

ora 0,00250 4,11000 0,01028

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,00250 10,20000 0,02550

TOTALE AT 0,03578

PR

PR.P26.100.005 Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) l 0,00120 2,40000 0,00288

PR.P26.125.002 Pitture speciali - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

l 0,05000 15,20000 0,76000

TOTALE PR 0,76288

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00250 26,71000 0,06678

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00250 22,49000 0,05623

TOTALE RU 0,12301

A TOTALE PARZIALE 0,92167

B Spese Generali 15,00% di A 0,13825

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00138

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,10599

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,16591

Incidenza manodopera (%) 10,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E07.001.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato
con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m²: € 6,14183

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N09.030.001 spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/
o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25
cm

ora 0,02840 4,11000 0,11672

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,02840 10,20000 0,28968

TOTALE AT 0,40640

PR

PR.P26.100.005 Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) l 0,00480 2,40000 0,01152

PR.P26.125.002 Pitture speciali - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

l 0,20000 15,20000 3,04000

TOTALE PR 3,05152

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02840 26,71000 0,75856

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02840 22,49000 0,63872

TOTALE RU 1,39728

A TOTALE PARZIALE 4,85520

B Spese Generali 15,00% di A 0,72828

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00728

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,55835

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,14183

Incidenza manodopera (%) 22,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.001.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 49,19001

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.002 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A

ml 1,05000 25,00000 26,25000

TOTALE PR 26,25000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,26200

A TOTALE PARZIALE 38,88538

B Spese Generali 15,00% di A 5,83281

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11666

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,47182

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 49,19001

Incidenza manodopera (%) 20,86%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.002.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m: € 66,45726

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.005 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A

ml 1,05000 38,00000 39,90000

TOTALE PR 39,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,26200

A TOTALE PARZIALE 52,53538

B Spese Generali 15,00% di A 7,88031

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15761

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,04157

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 66,45726

Incidenza manodopera (%) 15,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.003.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m: € 122,24376

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.008 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A

ml 1,05000 80,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,26200

A TOTALE PARZIALE 96,63538

B Spese Generali 15,00% di A 14,49531

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,28991

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,11307

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,24376

Incidenza manodopera (%) 8,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.003.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m: € 249,75576

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.030 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A

ml 1,05000 176,00000 184,80000

TOTALE PR 184,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,26200

A TOTALE PARZIALE 197,43538

B Spese Generali 15,00% di A 29,61531

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,59231

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 22,70507

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 249,75576

Incidenza manodopera (%) 4,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.003.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m: € 198,01295

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.019 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A

ml 1,05000 132,00000 138,60000

PR.P53.002.001 Componenti per barriere metalliche - resina
bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

cad 0,08000 32,82000 2,62560

TOTALE PR 141,22560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 12,93300

A TOTALE PARZIALE 156,53198

B Spese Generali 15,00% di A 23,47980

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,46960

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,00118

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 198,01295

Incidenza manodopera (%) 6,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.004.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 135,52626

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.013 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A

ml 1,05000 90,00000 94,50000

TOTALE PR 94,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,26200

A TOTALE PARZIALE 107,13538

B Spese Generali 15,00% di A 16,07031

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32141

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,32057

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,52626

Incidenza manodopera (%) 7,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.004.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m: € 276,32076

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.032 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A

m 1,05000 196,00000 205,80000

TOTALE PR 205,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,26200

A TOTALE PARZIALE 218,43538

B Spese Generali 15,00% di A 32,76531

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,65531

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 25,12007

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 276,32076

Incidenza manodopera (%) 3,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.004.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m: € 195,83462

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.024 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A

ml 1,05000 130,36000 136,87800

PR.P53.002.001 Componenti per barriere metalliche - resina
bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

cad 0,08000 32,82000 2,62560

TOTALE PR 139,50360

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 12,93300

A TOTALE PARZIALE 154,80998

B Spese Generali 15,00% di A 23,22150

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,46443

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 17,80315

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 195,83462

Incidenza manodopera (%) 6,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.005.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 135,52626

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.016 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A

ml 1,05000 90,00000 94,50000

TOTALE PR 94,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,26200

A TOTALE PARZIALE 107,13538

B Spese Generali 15,00% di A 16,07031

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32141

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,32057

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,52626

Incidenza manodopera (%) 7,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.005.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m: € 201,93876

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.034 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A

ml 1,05000 140,00000 147,00000

TOTALE PR 147,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 10,26200

A TOTALE PARZIALE 159,63538

B Spese Generali 15,00% di A 23,94531

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,47891

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,35807

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 201,93876

Incidenza manodopera (%) 5,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E08.005.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche
(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m: € 224,31230

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05000 5,62000 0,28100

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,05000 0,20000 0,01000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05000 8,78000 0,43900

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05000 10,20000 0,51000

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,05000 2,26760 0,11338

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,05000 10,20000 0,51000

TOTALE AT 2,37338

PR

PR.P53.001.027 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo
metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od
in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i
catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A

ml 1,05000 151,80000 159,39000

PR.P53.002.001 Componenti per barriere metalliche - resina
bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

cad 0,08000 32,82000 2,62560

TOTALE PR 162,01560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 12,93300

A TOTALE PARZIALE 177,32198

B Spese Generali 15,00% di A 26,59830

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,53197

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 20,39203

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 224,31230

Incidenza manodopera (%) 5,77%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E09.001.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Voce: 001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione

Articolo: 001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m²: € 0,38977

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.200.006.001 Prodotti per semina - miscela bilanciata di sementi kg 0,02000 1,38300 0,02766

TOTALE PR 0,02766

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01050 26,71000 0,28046

TOTALE RU 0,28046

A TOTALE PARZIALE 0,30812

B Spese Generali 15,00% di A 0,04622

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00023

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,03543

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,38977

Incidenza manodopera (%) 71,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.E09.011.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Voce: 011 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione compreso picchettatura

Articolo: 001 - con teli di peso 0,400Kg/mq

Prezzo a m²: € 4,23751

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P07.023.001 Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm
- Ø 8

cad 0,40000 0,07400 0,02960

PR.P38.001.005 Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per
strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, rotoli 100x5 m - peso a mq 0,400 kg

m² 1,10000 1,75000 1,92500

TOTALE PR 1,95460

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01870 24,87000 0,46507

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01870 24,87000 0,46507

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,01870 24,87000 0,46507

TOTALE RU 1,39521

A TOTALE PARZIALE 3,34981

B Spese Generali 15,00% di A 0,50247

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00251

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38523

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,23751

Incidenza manodopera (%) 32,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F06.002.008

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte
le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce: 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano
di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350
kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, escluso scavo e rinterro

Articolo: 008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m: € 315,82382

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.019.003 Autogru - a braccio ruotante, portata 16-18 t ora 0,15000 63,09667 9,46450

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,15000 10,20000 1,53000

TOTALE AT 10,99450

PR

PR.P01.002.042 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione Tn 1,26000 12,91000 16,26660

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,00270 91,29566 0,24650

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 0,55000 67,05000 36,87750

PR.P12.019.008 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di
posa incorporato, incastro a bicchiere - lunghezza 200 cm
d. 1400 mm armato

m 0,50000 325,35000 162,67500

PR.P12.200.010 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma
sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per
incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm

cad 0,50000 21,02800 10,51400

TOTALE PR 226,57960

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,20000 26,71000 5,34200

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,30000 22,49000 6,74700

TOTALE RU 12,08900

A TOTALE PARZIALE 249,66310

B Spese Generali 15,00% di A 37,44947

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,12348

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 28,71126

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 315,82382

Incidenza manodopera (%) 3,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F06.008.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte
le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce: 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto
di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 004 - d. 400 mm

Prezzo a m: € 60,44145

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.037 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV

ora 0,04000 49,65500 1,98620

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,04000 30,00000 1,20000

TOTALE AT 3,18620

PR

PR.P01.002.042 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione Tn 0,12000 12,91000 1,54920

PR.P15.050.026 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam.
est. 400 mm. spess. 11,7 mm

m 1,00000 33,12000 33,12000

TOTALE PR 34,66920

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 26,71000 1,06840

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 9,92440

A TOTALE PARZIALE 47,77980

B Spese Generali 15,00% di A 7,16697

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21501

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,49468

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 60,44145

Incidenza manodopera (%) 16,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F06.023.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte
le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce: 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

Articolo: 004 - dim. interne 106x106xh95 cm

Prezzo a cad: € 332,31993

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.006 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento
massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m

ora 0,21500 27,67000 5,94905

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,21500 10,20000 2,19300

TOTALE AT 8,14205

PR

PR.P10.006.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,60000 73,13000 43,87800

PR.P12.008.009 Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e
chiusino in cls - dimensioni interne 106x106x95

cad 1,00000 189,00000 189,00000

TOTALE PR 232,87800

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,21500 26,71000 5,74265

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,32400 26,71000 8,65404

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,32400 22,49000 7,28676

TOTALE RU 21,68345

A TOTALE PARZIALE 262,70350

B Spese Generali 15,00% di A 39,40553

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,18217

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 30,21090

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 332,31993

Incidenza manodopera (%) 6,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F06.025.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte
le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce: 025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone

Articolo: 001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad: € 60,25397

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.006.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,12000 73,13000 8,77560

PR.P15.171.001 Pozzetto in PELD cilindrico con sifone ispezionabile ed
anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500
mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali
ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita
d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm

cad 1,00000 30,00000 30,00000

TOTALE PR 38,77560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 8,85600

A TOTALE PARZIALE 47,63160

B Spese Generali 15,00% di A 7,14474

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21434

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,47763

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 60,25397

Incidenza manodopera (%) 14,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F06.031.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte
le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce: 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo

Articolo: 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad: € 87,69316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,08000 27,67000 2,21360

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,08000 10,20000 0,81600

TOTALE AT 3,02960

PR

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 1,64000 0,70000 1,14800

PR.P07.113.001 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-
EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con
finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 1,00000 19,61100 19,61100

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01000 91,29566 0,91296

PR.P10.006.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,11000 73,13000 8,04430

TOTALE PR 29,71626

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 36,57680

A TOTALE PARZIALE 69,32266

B Spese Generali 15,00% di A 10,39840

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,31195

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,97211

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 87,69316

Incidenza manodopera (%) 41,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F06.031.010

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte
le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce: 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo

Articolo: 010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad: € 94,79456

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,08000 27,67000 2,21360

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,08000 10,20000 0,81600

TOTALE AT 3,02960

PR

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 1,64000 0,70000 1,14800

PR.P07.113.010 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-
EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con
finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni interne
400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (peso 30 kg)

cad 1,00000 25,40400 25,40400

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01060 91,29566 0,96773

PR.P10.006.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,10680 73,13000 7,81028

TOTALE PR 35,33001

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 36,57680

A TOTALE PARZIALE 74,93641

B Spese Generali 15,00% di A 11,24046

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,33721

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,61769

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 94,79456

Incidenza manodopera (%) 38,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F06.053.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte
le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce: 053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20

Articolo: 001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad: € 233,10586

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,08000 27,67000 2,21360

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,08000 10,20000 0,81600

TOTALE AT 3,02960

PR

PR.P06.004.002 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito
Fe B 450 C controllato, - sagomato e gabbie

kg 1,64000 0,70000 1,14800

PR.P07.120.002 Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1563:2012-
EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) - d. 600,
telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv

cad 1,00000 102,26900 102,26900

PR.P09.003.001 Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura
dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

m³ 0,01060 91,29566 0,96773

PR.P10.006.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,10680 73,13000 7,81028

TOTALE PR 112,19501

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,36000 26,71000 36,32560

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,36000 22,49000 30,58640

TOTALE RU 69,04880

A TOTALE PARZIALE 184,27341

B Spese Generali 15,00% di A 27,64101

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,82923

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 21,19144

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 233,10586

Incidenza manodopera (%) 29,62%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F07.001.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di
filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce: 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore
a 10 cm:

Articolo: 002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m: € 67,45826

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,08000 27,67000 2,21360

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,08000 10,20000 0,81600

TOTALE AT 3,02960

PR

PR.P09.103.002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente
armate od opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza fluida

m³ 0,08000 104,70366 8,37629

PR.P12.014.001 Canalette e accessori in cls - canaletta vibrata 64x37x200
cm

m 0,50000 13,00000 6,50000

PR.P12.015.001 Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta
normale 64x6x100 cm

cad 1,00000 20,00000 20,00000

TOTALE PR 34,87629

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,27000 22,49000 6,07230

TOTALE RU 15,42080

A TOTALE PARZIALE 53,32669

B Spese Generali 15,00% di A 7,99900

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,23997

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,13257

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,45826

Incidenza manodopera (%) 22,86%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F07.001.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di
filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce: 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore
a 10 cm:

Articolo: 003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m: € 34,37075

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N06.018.001 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento
massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile
sfilamento max 4,5 m

ora 0,08000 27,67000 2,21360

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,08000 10,20000 0,81600

TOTALE AT 3,02960

PR

PR.P09.103.002 Conglomerato cementizio composto e confezionato in
cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente
armate od opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza fluida

m³ 0,04000 104,70366 4,18815

PR.P12.014.002 Canalette e accessori in cls - canaletta vibrata 74x47x200
cm

m 0,50000 13,00000 6,50000

TOTALE PR 10,68815

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08000 26,71000 2,13680

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,23000 22,49000 5,17270

TOTALE RU 13,45280

A TOTALE PARZIALE 27,17055

B Spese Generali 15,00% di A 4,07558

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12227

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,12461

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 34,37075

Incidenza manodopera (%) 39,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F07.002.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di
filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce: 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m: € 44,13332

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P12.014.004 Canalette e accessori in cls - canaletta a tegolo per
convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm

m 2,00000 14,00000 28,00000

TOTALE PR 28,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,14000 22,49000 3,14860

TOTALE RU 6,88800

A TOTALE PARZIALE 34,88800

B Spese Generali 15,00% di A 5,23320

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15700

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,01212

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,13332

Incidenza manodopera (%) 15,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F07.002.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di
filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce: 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad: € 22,66880

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P12.014.003 Canalette e accessori in cls - Imbocco per canalette
55x92/37x14 cm

m 1,00000 13,00000 13,00000

TOTALE PR 13,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 26,71000 2,67100

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 4,92000

A TOTALE PARZIALE 17,92000

B Spese Generali 15,00% di A 2,68800

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08064

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,06080

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,66880

Incidenza manodopera (%) 21,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F07.003.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di
filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce: 003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10

Articolo: 002 - diametro 30 cm

Prezzo a m: € 50,56521

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P10.006.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 0,05000 73,13000 3,65650

PR.P12.016.001 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro
a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm -
diametro 100 cm

m 1,00000 25,00000 25,00000

TOTALE PR 28,65650

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23000 26,71000 6,14330

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,23000 22,49000 5,17270

TOTALE RU 11,31600

A TOTALE PARZIALE 39,97250

B Spese Generali 15,00% di A 5,99588

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17988

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,59684

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 50,56521

Incidenza manodopera (%) 22,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F07.006.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di
filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce: 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in
rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo.

Articolo: 001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m: € 14,15763

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.083 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici
corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV

ora 0,06000 22,13000 1,32780

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,06000 10,20000 0,61200

TOTALE AT 1,93980

PR

PR.P15.161.007 Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per
drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in
numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in
rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto
- DN 200 spessore 9,0 mm, rigidita' anulare KN/mq
superiore a 3

m 1,00000 6,30000 6,30000

TOTALE PR 6,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,06000 22,49000 1,34940

TOTALE RU 2,95200

A TOTALE PARZIALE 11,19180

B Spese Generali 15,00% di A 1,67877

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01679

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,28706

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,15763

Incidenza manodopera (%) 20,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F07.007.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di
filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce: 007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso allungamento (EN ISO
10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico
(EN ISO 11958), compreso scavo.

Articolo: 001 - conducibilità idraulica verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

Prezzo a m²: € 25,50891

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.045 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV

ora 0,02680 37,23000 0,99776

AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora 0,02680 10,20000 0,27336

TOTALE AT 1,27112

PR

PR.P38.008.003 Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso
allungamento (EN-ISO 10319:2008) (R/F) ed interposta
anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati drenante
con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-
flessibile a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010), e gradiente
idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) : - conducibilità
idraulica verticale 2,8 L/S M A 20 KPA (R/F) (rotolo
1x30 m).

m² 1,15000 14,03000 16,13450

TOTALE PR 16,13450

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00670 26,71000 0,17896

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02680 26,71000 0,71583

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01340 26,71000 0,35791

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04020 22,49000 0,90410

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02680 22,49000 0,60273

TOTALE RU 2,75953

A TOTALE PARZIALE 20,16515

B Spese Generali 15,00% di A 3,02477

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03025

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,31899

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 25,50891

Incidenza manodopera (%) 10,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F08.011.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti,
compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento
e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto
di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo
di 10 cm.

Articolo: 001 - diametro 125 mm

Prezzo a m: € 6,18924

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,11100 13,12333 1,45669

PR.P15.055.007 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato
esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle
norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 125 mm spess. 10,7
mm

m 1,00000 1,50000 1,50000

PR.P15.056.007 Manicotto di giunzione per corrugato TCDP - d. 125 mm
spess. 10,7 mm

m 0,16670 1,67000 0,27839

TOTALE PR 3,23508

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03500 24,87000 0,87045

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03500 22,49000 0,78715

TOTALE RU 1,65760

A TOTALE PARZIALE 4,89268

B Spese Generali 15,00% di A 0,73390

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00734

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,56266

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,18924

Incidenza manodopera (%) 26,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F08.011.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti,
compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento
e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto
di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo
di 10 cm.

Articolo: 002 - diametro 140 mm

Prezzo a m: € 7,61606

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,12000 13,12333 1,57480

PR.P15.055.008 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato
esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle
norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 140 mm spess. 12,1
mm

m 1,00000 2,12000 2,12000

PR.P15.056.008 Manicotto di giunzione per corrugato TCDP - d. 140 mm
spess. 12,1 mm

m 0,16670 2,87200 0,47876

TOTALE PR 4,17356

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03900 24,87000 0,96993

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03900 22,49000 0,87711

TOTALE RU 1,84704

A TOTALE PARZIALE 6,02060

B Spese Generali 15,00% di A 0,90309

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00903

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,69237

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,61606

Incidenza manodopera (%) 24,25%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F08.011.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti,
compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento
e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto
di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo
di 10 cm.

Articolo: 003 - diametro 160 mm

Prezzo a m: € 8,44829

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,13400 13,12333 1,75853

PR.P15.055.009 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato
esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle
norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 160 mm spess. 14,2
mm

m 1,00000 2,50000 2,50000

PR.P15.056.009 Manicotto di giunzione per corrugato TCDP - d. 160 mm
spess. 14,2 mm

m 0,16670 2,13000 0,35507

TOTALE PR 4,61360

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,04360 24,87000 1,08433

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04360 22,49000 0,98056

TOTALE RU 2,06489

A TOTALE PARZIALE 6,67849

B Spese Generali 15,00% di A 1,00177

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01002

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,76803

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,44829

Incidenza manodopera (%) 24,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.F08.011.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti,
compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento
e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto
di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo
di 10 cm.

Articolo: 004 - diametro 200 mm

Prezzo a m: € 11,48100

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,16000 13,12333 2,09973

PR.P15.055.010 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato
esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle
norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 200 mm spess. 18,0
mm

m 1,00000 4,00000 4,00000

PR.P15.056.010 Manicotto di giunzione per corrugato TCDP - d. 200 mm
spess. 18,0 mm

m 0,16670 3,08000 0,51344

TOTALE PR 6,61317

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,05200 24,87000 1,29324

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05200 22,49000 1,16948

TOTALE RU 2,46272

A TOTALE PARZIALE 9,07589

B Spese Generali 15,00% di A 1,36138

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01361

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,04373

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,48100

Incidenza manodopera (%) 21,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.001.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 661,27922

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,03940 76,49400 3,01386

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 5,56601

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,78000 2,00750 31,67838

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,15600 2,36709 7,47054

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,78000 0,60855 9,60297

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 12,39000 10,00000 123,90000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 12,39000 3,37715 41,84284

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 5,88000 3,64000 21,40320

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,15000 17,12965 53,95840



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 5,88000 0,30812 1,81174

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 26,28000 3,34981 88,03301

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,39400 34,88800 13,74587

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 517,18436

A TOTALE PARZIALE 522,75037

B Spese Generali 15,00% di A 78,41256

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,13650

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 60,11629

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 661,27922

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.001.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.015,27188

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,05740 76,49400 4,39076

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 6,94291

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 18,78000 2,00750 37,70089

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,75600 2,36709 8,89079

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 18,78000 0,60855 11,42863

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 30,23000 10,00000 302,30000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 30,23000 3,37715 102,09113

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,48000 3,64000 34,50720

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,15000 17,12965 53,95840



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,48000 0,30812 2,92096

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 29,28000 3,34981 98,08244

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,57400 34,88800 20,02571

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 795,64356

A TOTALE PARZIALE 802,58647

B Spese Generali 15,00% di A 120,38797

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,81552

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 92,29744

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.015,27188

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.001.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.420,11253

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,07550 76,49400 5,77530

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 8,32745

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 21,78000 2,00750 43,72339

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 4,35600 2,36709 10,31105

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 21,78000 0,60855 13,25429

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 51,07000 10,00000 510,70000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 51,07000 3,37715 172,47086

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 13,09000 3,64000 47,64760

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,15000 17,12965 53,95840



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 13,09000 0,30812 4,03327

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 32,28000 3,34981 108,13188

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,75450 34,88800 26,32300

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.114,29115

A TOTALE PARZIALE 1.122,61860

B Spese Generali 15,00% di A 168,39279

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 6,73571

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 129,10114

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.420,11253

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.001.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.875,70974

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,09350 76,49400 7,15219

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 9,70434

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 24,78000 2,00750 49,74590

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 4,95600 2,36709 11,73130

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 24,78000 0,60855 15,07995

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 74,91000 10,00000 749,10000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 74,91000 3,37715 252,98203

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 16,70000 3,64000 60,78800

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,15000 17,12965 53,95840



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 16,70000 0,30812 5,14558

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 35,28000 3,34981 118,18131

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,93500 34,88800 32,62028

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.473,07016

A TOTALE PARZIALE 1.482,77450

B Spese Generali 15,00% di A 222,41618

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 8,89665

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 170,51907

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.875,70974

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.001.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.381,52961

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,11000 76,49400 8,41434

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 10,96649

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 27,78000 2,00750 55,76840

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 5,56000 2,36709 13,16103

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 27,78000 0,60855 16,90561

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 101,73000 10,00000 1.017,30000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 101,73000 3,37715 343,55709

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 20,30000 3,64000 73,89200

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,15000 17,12965 53,95840



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 20,30000 0,30812 6,25481

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 38,28000 3,34981 128,23074

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 1,11500 34,88800 38,90012

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.871,66561

A TOTALE PARZIALE 1.882,63210

B Spese Generali 15,00% di A 282,39482

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,29579

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 216,50269

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.381,52961

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.002.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 618,98067

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,03960 76,49400 3,02916

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 5,58131

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 14,82000 2,00750 29,75118

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,96400 2,36709 7,01606

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 14,82000 0,60855 9,01876

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 11,81000 10,00000 118,10000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 11,81000 3,37715 39,88410

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 5,92000 3,64000 21,54880

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 2,85000 17,12965 48,81951



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 5,92000 0,30812 1,82406

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 24,32000 3,34981 81,46739

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,39600 34,88800 13,81565

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 483,73147

A TOTALE PARZIALE 489,31278

B Spese Generali 15,00% di A 73,39692

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,93588

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 56,27097

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 618,98067

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.002.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.005,31970

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,05770 76,49400 4,41370

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 6,96585

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 17,82000 2,00750 35,77369

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,95600 2,36709 9,36421

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 17,82000 0,60855 10,84442

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 28,69000 10,00000 286,90000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 28,69000 3,37715 96,89033

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,53000 3,64000 34,68920

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 2,85000 17,12965 48,81951



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,85000 39,38930 112,25952

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,53000 0,30812 2,93637

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 27,32000 3,34981 91,51682

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,57650 34,88800 20,11293

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 787,75328

A TOTALE PARZIALE 794,71913

B Spese Generali 15,00% di A 119,20787

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,76831

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 91,39270

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.005,31970

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.002.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.345,39556

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,07570 76,49400 5,79060

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 8,34275

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 20,82000 2,00750 41,79619

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 4,16400 2,36709 9,85657

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 20,82000 0,60855 12,67008

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 48,57000 10,00000 485,70000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 48,57000 3,37715 164,02799

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 13,14000 3,64000 47,82960

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 2,85000 17,12965 48,81951



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 13,14000 0,30812 4,04868

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 30,32000 3,34981 101,56625

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,75700 34,88800 26,41022

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.055,21105

A TOTALE PARZIALE 1.063,55380

B Spese Generali 15,00% di A 159,53307

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 6,38132

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 122,30869

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.345,39556

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.002.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.866,61583

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,93700 76,49400 71,67488

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 74,22703

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 23,82000 2,00750 47,81870

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 4,76400 2,36709 11,27682

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 23,82000 0,60855 14,49574

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 71,47000 10,00000 714,70000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 71,47000 3,37715 241,36464

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 16,74000 3,64000 60,93360

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 2,85000 17,12965 48,81951



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 16,74000 0,30812 5,15790

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,32000 3,34981 111,61568

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,93700 34,88800 32,69006

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.401,35861

A TOTALE PARZIALE 1.475,58564

B Spese Generali 15,00% di A 221,33785

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 8,85351

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 169,69235

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.866,61583

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.002.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.275,06026

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,11170 76,49400 8,54438

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 11,09653

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 26,82000 2,00750 53,84120

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 5,36400 2,36709 12,69708

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 26,82000 0,60855 16,32140

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 97,35000 10,00000 973,50000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 97,35000 3,37715 328,76519

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 20,34000 3,64000 74,03760

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 2,85000 17,12965 48,81951



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 20,34000 0,30812 6,26713

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 36,32000 3,34981 121,66511

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 1,11700 34,88800 38,96990

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.787,37008

A TOTALE PARZIALE 1.798,46661

B Spese Generali 15,00% di A 269,76999

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 10,79080

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 206,82366

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.275,06026

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.003.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 881,61861

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,04360 76,49400 3,33514

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 21,90295

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 16,98000 2,00750 34,08738

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,39600 2,36709 8,03864

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 16,98000 0,60855 10,33324

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 16,67000 10,00000 166,70000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 16,67000 3,37715 56,29703

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 6,72000 3,64000 24,46080

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito

m² 0,32000 7,80085 2,49627



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 6,72000 0,30812 2,07056

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 24,98000 3,34981 83,67826

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,43600 34,88800 15,21117

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 675,02876

A TOTALE PARZIALE 696,93171

B Spese Generali 15,00% di A 104,53976

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,18159

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 80,14715

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 881,61861

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.003.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.253,95193

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,06160 76,49400 4,71203

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 23,27984

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 19,98000 2,00750 40,10989

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,39600 2,36709 8,03864

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 19,98000 0,60855 12,15890

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 35,70000 10,00000 357,00000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 35,70000 3,37715 120,56412

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 10,32000 3,64000 37,56480

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito

m² 0,32000 7,80085 2,49627



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 10,32000 0,30812 3,17978

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 27,98000 3,34981 93,72769

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,61600 34,88800 21,49101

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 967,98651

A TOTALE PARZIALE 991,26635

B Spese Generali 15,00% di A 148,68995

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,94760

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 113,99563

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.253,95193

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.003.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 855,81355

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,07965 76,49400 6,09275

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 24,66056

04

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 57,73000 3,37715 194,96265

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 13,93000 3,64000 50,70520

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con

m 4,00000 15,48113 61,92452



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 13,93000 0,30812 4,29209

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 30,98000 3,34981 103,77712

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,79650 34,88800 27,78829

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 651,87189

A TOTALE PARZIALE 676,53245

B Spese Generali 15,00% di A 101,47987

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,05919

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 77,80123

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 855,81355

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.003.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 4.252,27200

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,09765 76,49400 7,46964

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,09765 76,49400 7,46964

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 52,07490

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,98000 2,00750 52,15490



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,98000 2,00750 52,15490

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 5,19600 2,36709 12,29940

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 5,19600 2,36709 12,29940

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,98000 0,60855 15,81022

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,98000 0,60855 15,81022

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 82,75000 10,00000 827,50000

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 82,75000 10,00000 827,50000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 82,75000 3,37715 279,45885

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 82,75000 3,37715 279,45885

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 17,53000 3,64000 63,80920

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 17,53000 3,64000 63,80920

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 0,48000 17,12965 8,22223



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;

m² 0,02000 1,73353 0,03467



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 17,53000 0,30812 5,40132

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 17,53000 0,30812 5,40132

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,98000 3,34981 113,82655

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,98000 3,34981 113,82655

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,97650 34,88800 34,06813

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 3.309,40494

A TOTALE PARZIALE 3.361,47984

B Spese Generali 15,00% di A 504,22198

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 20,16888

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 386,57018

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.252,27200

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.003.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.742,24383

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,11570 76,49400 8,85036

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 27,41817

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 28,98000 2,00750 58,17741

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 5,79600 2,36709 13,71966

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 28,98000 0,60855 17,63588

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 111,28000 10,00000 1.112,80000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 111,28000 3,37715 375,80883

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 21,14000 3,64000 76,94960

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito

m² 0,32000 7,80085 2,49627



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 21,14000 0,30812 6,51363

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 36,98000 3,34981 123,87598

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 1,15700 34,88800 40,36542

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 1,15700 34,88800 40,36542

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 2.140,36351

A TOTALE PARZIALE 2.167,78168

B Spese Generali 15,00% di A 325,16725

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 13,00669

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 249,29489

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.742,24383

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.004.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 527,86585

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,03755 76,49400 2,87235

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 5,42450

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 13,89000 2,00750 27,88420

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,77800 2,36709 6,57578

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 13,89000 0,60855 8,45281

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 11,94500 10,00000 119,45000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 11,94500 3,37715 40,34001

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 5,51000 3,64000 20,05640

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,60000 17,12965 61,66675



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 5,51000 0,30812 1,69773

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 22,89000 3,34981 76,67716

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,37550 34,88800 13,10044

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 411,86076

A TOTALE PARZIALE 417,28526

B Spese Generali 15,00% di A 62,59279

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,50371

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 47,98780

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 527,86585

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.004.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 849,70655

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,05555 76,49400 4,24924

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 6,80139

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 16,89000 2,00750 33,90671

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,37800 2,36709 7,99603

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 16,89000 0,60855 10,27847

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 27,88500 10,00000 278,85000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 27,88500 3,37715 94,17172

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,11000 3,64000 33,16040

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,60000 17,12965 61,66675



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,11000 0,30812 2,80696

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 25,89000 3,34981 86,72659

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,55550 34,88800 19,38028

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 664,90339

A TOTALE PARZIALE 671,70478

B Spese Generali 15,00% di A 100,75572

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,03023

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 77,24605

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 849,70655

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.004.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.222,46721

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,07365 76,49400 5,63378

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 8,18593

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 19,89000 2,00750 39,92921

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,97800 2,36709 9,41629

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 19,89000 0,60855 12,10413

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 46,82500 10,00000 468,25000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 46,82500 3,37715 158,13487

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,73000 3,64000 46,33720

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,60000 17,12965 61,66675



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,73000 0,30812 3,92235

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 28,89000 3,34981 96,77602

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,73650 34,88800 25,69501

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 958,19131

A TOTALE PARZIALE 966,37724

B Spese Generali 15,00% di A 144,95659

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,79826

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 111,13338

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.222,46721

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.004.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.645,84046

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,09165 76,49400 7,01068

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 9,56283

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 22,89000 2,00750 45,95172

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 4,57800 2,36709 10,83654

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 22,89000 0,60855 13,92979

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 68,76500 10,00000 687,65000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 68,76500 3,37715 232,22946

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 16,33000 3,64000 59,44120

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,60000 17,12965 61,66675



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 16,33000 0,30812 5,03158

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 31,89000 3,34981 106,82545

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,91650 34,88800 31,97485

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.291,49682

A TOTALE PARZIALE 1.301,05965

B Spese Generali 15,00% di A 195,15895

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 7,80636

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 149,62186

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.645,84046

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.004.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.120,31840

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10965 76,49400 8,38757

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 10,93972

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,89000 2,00750 51,97423

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 5,17800 2,36709 12,25680

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,89000 0,60855 15,75545

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 93,72500 10,00000 937,25000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 93,72500 3,37715 316,52303

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 19,93000 3,64000 72,54520

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,60000 17,12965 61,66675



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 19,93000 0,30812 6,14080

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 34,89000 3,34981 116,87488

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 1,09650 34,88800 38,25469

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.665,20131

A TOTALE PARZIALE 1.676,14103

B Spese Generali 15,00% di A 251,42115

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 10,05685

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 192,75622

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.120,31840

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.005.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 802,13360

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,06000 76,49400 4,58964

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,04170 76,49400 3,18980

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,06000 6,73486 0,40409

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 15,09930

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,08000 2,00750 30,27313

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,01600 2,36709 7,13915

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,08000 0,60855 9,17698

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 15,08000 10,00000 150,80000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 15,08000 3,37715 50,92737

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 6,34000 3,64000 23,07760

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito

m² 0,26000 7,80085 2,02822



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 6,34000 0,30812 1,95347

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 21,58000 3,34981 72,28891

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,41700 34,88800 14,54830

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 618,99841

A TOTALE PARZIALE 634,09771

B Spese Generali 15,00% di A 95,11466

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,80459

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 72,92124

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 802,13360

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.005.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.149,14226

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10000 76,49400 7,64940

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,05970 76,49400 4,56669

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,10000 6,73486 0,67349

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 19,80535

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 18,08000 2,00750 36,29564

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,61600 2,36709 8,55940

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 18,08000 0,60855 11,00264

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 32,22000 10,00000 322,20000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 32,22000 3,37715 108,81165

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,94000 3,64000 36,18160

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,51000 17,12965 8,73612

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito

m² 0,26000 7,80085 2,02822



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,94000 0,30812 3,06270

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 24,58000 3,34981 82,33834

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,59700 34,88800 20,82814

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 888,60750

A TOTALE PARZIALE 908,41285

B Spese Generali 15,00% di A 136,26193

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,45048

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 104,46748

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.149,14226

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.005.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.542,13258

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10000 76,49400 7,64940

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,07775 76,49400 5,94741

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,10000 6,73486 0,67349

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 21,18607

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 21,08000 2,00750 42,31814

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 4,21600 2,36709 9,97966

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 21,08000 0,60855 12,82830

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 52,36000 10,00000 523,60000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 52,36000 3,37715 176,82738

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 13,55000 3,64000 49,32200

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,51000 17,12965 8,73612

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito

m² 0,26000 7,80085 2,02822



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 13,55000 0,30812 4,17501

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 27,58000 3,34981 92,38777

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,77750 34,88800 27,12542

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.197,89107

A TOTALE PARZIALE 1.219,07714

B Spese Generali 15,00% di A 182,86157

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 7,31446

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 140,19387

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.542,13258

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.005.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.985,88916

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,09580 76,49400 7,32813

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10000 76,49400 7,64940

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,10000 6,73486 0,67349

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 22,56679

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 24,08000 2,00750 48,34065

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 4,81600 2,36709 11,39991

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 24,08000 0,60855 14,65396

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 75,50000 10,00000 755,00000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 75,50000 3,37715 254,97454

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 17,16000 3,64000 62,46240

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,51000 17,12965 8,73612

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito

m² 0,26000 7,80085 2,02822



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 17,16000 0,30812 5,28731

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 30,58000 3,34981 102,43720

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,95800 34,88800 33,42270

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.547,30606

A TOTALE PARZIALE 1.569,87285

B Spese Generali 15,00% di A 235,48093

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 9,41924

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 180,53538

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.985,88916

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.005.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.480,33515

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10000 76,49400 7,64940

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,11380 76,49400 8,70502

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,10000 6,73486 0,67349

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 23,94368

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 27,08000 2,00750 54,36315

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 5,41600 2,36709 12,82016

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 27,08000 0,60855 16,47962

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 101,64000 10,00000 1.016,40000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 101,64000 3,37715 343,25314

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 20,76000 3,64000 75,56640

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,51000 17,12965 8,73612

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito

m² 0,26000 7,80085 2,02822



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 20,76000 0,30812 6,39654

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,58000 3,34981 112,48663

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 1,13800 34,88800 39,70254

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.936,79557

A TOTALE PARZIALE 1.960,73925

B Spese Generali 15,00% di A 294,11089

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,76444

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 225,48501

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.480,33515

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.006.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 509,09287

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,03765 76,49400 2,88000

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 5,43215

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 13,41000 2,00750 26,92060

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,68200 2,36709 6,34854

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 13,41000 0,60855 8,16070

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 11,56500 10,00000 115,65000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 11,56500 3,37715 39,05670

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 5,53000 3,64000 20,12920

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,40000 17,12965 58,24082



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 5,53000 0,30812 1,70390

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 21,91000 3,34981 73,39434

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,37650 34,88800 13,13533

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 397,01281

A TOTALE PARZIALE 402,44496

B Spese Generali 15,00% di A 60,36674

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,41467

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 46,28117

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 509,09287

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.006.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 823,22625

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,05570 76,49400 4,26072

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 6,81287

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 16,41000 2,00750 32,94311

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,28200 2,36709 7,76879

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 16,41000 0,60855 9,98636

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 27,04500 10,00000 270,45000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 27,04500 3,37715 91,33492

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,14000 3,64000 33,26960

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,40000 17,12965 58,24082



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,14000 0,30812 2,81620

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 24,91000 3,34981 83,44377

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,55700 34,88800 19,43262

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 643,95887

A TOTALE PARZIALE 650,77174

B Spese Generali 15,00% di A 97,61576

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,90463

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 74,83875

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 823,22625

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.006.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.187,62600

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,07370 76,49400 5,63761

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 8,18976

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 19,41000 2,00750 38,96561

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,88200 2,36709 9,18905

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 19,41000 0,60855 11,81202

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 45,50000 10,00000 455,00000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 45,50000 3,37715 153,66015

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,74000 3,64000 46,37360

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,40000 17,12965 58,24082



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,74000 0,30812 3,92543

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 27,91000 3,34981 93,49320

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,73700 34,88800 25,71246

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 930,64502

A TOTALE PARZIALE 938,83478

B Spese Generali 15,00% di A 140,82522

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,63301

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 107,96600

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.187,62600

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.006.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.603,37653

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,09175 76,49400 7,01832

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 9,57047

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 22,41000 2,00750 44,98812

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 4,48200 2,36709 10,60930

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 22,41000 0,60855 13,63768

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 66,98500 10,00000 669,85000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 66,98500 3,37715 226,21814

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 16,35000 3,64000 59,51400

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,40000 17,12965 58,24082



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 16,35000 0,30812 5,03774

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 30,91000 3,34981 103,54264

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,91750 34,88800 32,00974

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.257,92086

A TOTALE PARZIALE 1.267,49133

B Spese Generali 15,00% di A 190,12370

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 7,60495

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 145,76150

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.603,37653

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.006.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.069,39346

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00355 76,49400 0,27136

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10975 76,49400 8,39522

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

TOTALE 01 10,94737

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,41000 2,00750 51,01063

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 5,08200 2,36709 12,02956

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,41000 0,60855 15,46334

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 91,44500 10,00000 914,45000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 91,44500 3,37715 308,82314

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 19,95000 3,64000 72,61800

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido

m³ 3,40000 17,12965 58,24082



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 19,95000 0,30812 6,14697

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,91000 3,34981 113,59207

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 1,09750 34,88800 38,28958

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 1.624,93679

A TOTALE PARZIALE 1.635,88416

B Spese Generali 15,00% di A 245,38262

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 9,81530

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 188,12668

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.069,39346

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.011.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 699,32866

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 23,96000 2,36709 56,71550

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 3,86000 3,64000 14,05040

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 3,86000 0,30812 1,18934

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 10,50000 3,34981 35,17301

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 356,06657

A TOTALE PARZIALE 552,82898

B Spese Generali 15,00% di A 82,92435

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,31697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 63,57533

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 699,32866

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.011.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 764,01762

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 40,86000 2,36709 96,71933

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 6,68000 3,64000 24,31520

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 6,68000 0,30812 2,05823

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 10,50000 3,34981 35,17301

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 407,20409

A TOTALE PARZIALE 603,96650

B Spese Generali 15,00% di A 90,59497

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,62380

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 69,45615

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 764,01762

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.011.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 834,79523

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 59,76000 2,36709 141,45735

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,52000 3,64000 34,65280

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,52000 0,30812 2,93329

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 10,50000 3,34981 35,17301

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 463,15477

A TOTALE PARZIALE 659,91718

B Spese Generali 15,00% di A 98,98758

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,95950

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 75,89048

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 834,79523

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.011.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 911,46168

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 80,66000 2,36709 190,92955

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,34000 3,64000 44,91760

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,34000 0,30812 3,80218

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 10,50000 3,34981 35,17301

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 523,76066

A TOTALE PARZIALE 720,52307

B Spese Generali 15,00% di A 108,07846

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,32314

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 82,86015

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 911,46168

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.011.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 992,07032

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 103,06000 2,36709 243,95239

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 15,05000 3,64000 54,78200

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 15,05000 0,30812 4,63718

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 10,50000 3,34981 35,17301

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 587,48290

A TOTALE PARZIALE 784,24531

B Spese Generali 15,00% di A 117,63680

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,70547

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 90,18821

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 992,07032

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.012.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 668,52817

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 22,08000 2,36709 52,26537

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 3,82000 3,64000 13,90480

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 3,82000 0,30812 1,17701

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,50000 3,34981 31,82320

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 331,71836

A TOTALE PARZIALE 528,48077

B Spese Generali 15,00% di A 79,27212

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,17088

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 60,77529

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 668,52817

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.012.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 730,26278

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 37,96000 2,36709 89,85477

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 6,66000 3,64000 24,24240

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 6,66000 0,30812 2,05207

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,50000 3,34981 31,82320

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 380,52042

A TOTALE PARZIALE 577,28283

B Spese Generali 15,00% di A 86,59242

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,46370

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 66,38753

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 730,26278

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.012.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 842,95176

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 55,84000 2,36709 132,17836

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,48000 3,64000 34,50720

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,48000 0,30812 2,92096

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,50000 3,34981 31,82320

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,57100 69,32266 39,58324

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 469,60262

A TOTALE PARZIALE 666,36503

B Spese Generali 15,00% di A 99,95475

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,99819

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 76,63198

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 842,95176

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.012.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 871,59832

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 75,72000 2,36709 179,23612

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,32000 3,64000 44,84480

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,32000 0,30812 3,79602

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,50000 3,34981 31,82320

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 492,24812

A TOTALE PARZIALE 689,01053

B Spese Generali 15,00% di A 103,35158

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,13406

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 79,23621

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 871,59832

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.012.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 949,45214

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 97,20000 2,36709 230,08124

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 15,03000 3,64000 54,70920

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 15,03000 0,30812 4,63102

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,50000 3,34981 31,82320

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi

cad 0,05710 47,63160 2,71976



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,05710 69,32266 3,95832

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 553,79264

A TOTALE PARZIALE 750,55505

B Spese Generali 15,00% di A 112,58326

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,50333

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 86,31383

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 949,45214

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.013.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 752,63857

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 200,79217

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 18,44000 2,36709 43,64916

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 2,56000 3,64000 9,31840

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 2,56000 0,30812 0,78878

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 394,17903

A TOTALE PARZIALE 594,97120

B Spese Generali 15,00% di A 89,24568

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,56983

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 68,42169

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 752,63857

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.013.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 810,12117

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 200,79217

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 32,90000 2,36709 77,87729

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 5,40000 3,64000 19,65600

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 5,40000 0,30812 1,66384

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 439,61982

A TOTALE PARZIALE 640,41199

B Spese Generali 15,00% di A 96,06180

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,84247

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 73,64738

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 810,12117

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.013.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 873,49262

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 200,79217

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 49,36000 2,36709 116,83961

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 8,22000 3,64000 29,92080

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 8,22000 0,30812 2,53273

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 489,71583

A TOTALE PARZIALE 690,50800

B Spese Generali 15,00% di A 103,57620

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,14305

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 79,40842

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 873,49262

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.013.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 942,95271

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 200,79217

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 67,82000 2,36709 160,53611

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 11,06000 3,64000 40,25840

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 11,06000 0,30812 3,40779

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 544,62499

A TOTALE PARZIALE 745,41716

B Spese Generali 15,00% di A 111,81257

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,47250

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 85,72297

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 942,95271

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.013.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 1.075,37148

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,14000 76,49400 10,70916

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,14000 6,73486 0,94288

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 200,79217

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 88,28000 2,36709 208,96679

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 13,88000 3,64000 50,52320

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,20000 17,12965 54,81489

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 13,88000 0,30812 4,27669

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,08000 69,32266 5,54581



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 649,30386

A TOTALE PARZIALE 850,09603

B Spese Generali 15,00% di A 127,51440

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,10058

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 97,76104

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.075,37148

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.014.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 580,18576

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 20,22000 2,36709 47,86258

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 3,80000 3,64000 13,83200

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 3,80000 0,30812 1,17085

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,00000 3,34981 30,14829

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 261,88246

A TOTALE PARZIALE 458,64487

B Spese Generali 15,00% di A 68,79673

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,75187

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 52,74416

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 580,18576

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.014.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 640,26339

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 35,58000 2,36709 84,22109

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 6,62000 3,64000 24,09680

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 6,62000 0,30812 2,03974

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,00000 3,34981 30,14829

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 309,37466

A TOTALE PARZIALE 506,13707

B Spese Generali 15,00% di A 75,92056

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,03682

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 58,20576

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 640,26339

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.014.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 706,42967

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 52,94000 2,36709 125,31379

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,46000 3,64000 34,43440

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,46000 0,30812 2,91480

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,00000 3,34981 30,14829

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 361,68002

A TOTALE PARZIALE 558,44243

B Spese Generali 15,00% di A 83,76636

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,35065

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 64,22088

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 706,42967

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.014.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 781,17974

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 73,20000 2,36709 173,27105

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,28000 3,64000 44,69920

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,28000 0,30812 3,78370

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,00000 3,34981 30,14829

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 420,77098

A TOTALE PARZIALE 617,53339

B Spese Generali 15,00% di A 92,63001

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,70520

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 71,01634

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 781,17974

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.014.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 855,28076

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 93,36000 2,36709 220,99161

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 15,03000 3,64000 54,70920

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 15,03000 0,30812 4,63102

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 9,00000 3,34981 30,14829

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 479,34886

A TOTALE PARZIALE 676,11127

B Spese Generali 15,00% di A 101,41669

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,05667

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 77,75280

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 855,28076

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.015.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 710,25196

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,06000 76,49400 4,58964

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,06000 6,73486 0,40409

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 194,13386

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 15,80000 2,36709 37,40004

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 2,50000 3,64000 9,10000

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 2,50000 0,30812 0,77030

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 6,50000 3,34981 21,77377

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 367,33014

A TOTALE PARZIALE 561,46400

B Spese Generali 15,00% di A 84,21960

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,36878

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 64,56836

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 710,25196

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.015.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 767,98468

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10000 76,49400 7,64940

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,10000 6,73486 0,67349

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 197,46302

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 28,72000 2,36709 67,98285

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 5,34000 3,64000 19,43760

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,51000 17,12965 8,73612

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 5,34000 0,30812 1,64535

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 6,50000 3,34981 21,77377

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 409,63949

A TOTALE PARZIALE 607,10251

B Spese Generali 15,00% di A 91,06538

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,64262

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 69,81679

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 767,98468

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.015.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 826,74481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10000 76,49400 7,64940

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,10000 6,73486 0,67349

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 197,46302

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 43,64000 2,36709 103,29985

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 8,16000 3,64000 29,70240

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,51000 17,12965 8,73612

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 8,16000 0,30812 2,51425

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 6,50000 3,34981 21,77377

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 456,09019

A TOTALE PARZIALE 653,55321

B Spese Generali 15,00% di A 98,03298

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,92132

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 75,15862

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 826,74481

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.015.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 891,59356

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10000 76,49400 7,64940

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,10000 6,73486 0,67349

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 197,46302

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 60,56000 2,36709 143,35103

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 11,00000 3,64000 40,04000

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,51000 17,12965 8,73612

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 11,00000 0,30812 3,38930

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 6,50000 3,34981 21,77377

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 507,35402

A TOTALE PARZIALE 704,81704

B Spese Generali 15,00% di A 105,72256

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,22890

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 81,05396

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 891,59356

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.015.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina
+ 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 962,33117

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 6,55406 13,10813

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,13200 6,55406 0,86514

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,10000 76,49400 7,64940

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,10000 6,73486 0,67349

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,08000 14,54538 1,16363

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 197,46302

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 79,48000 2,36709 188,13639

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 2,00000 3,88280 7,76560

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 13,82000 3,64000 50,30480

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,51000 17,12965 8,73612

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 13,82000 0,30812 4,25820

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 6,50000 3,34981 21,77377

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,08000 262,70350 21,01628

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,08000 47,63160 3,81053

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,08000 69,32266 5,54581

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,08000 184,27342 14,74187

TOTALE 04 563,27308

A TOTALE PARZIALE 760,73610

B Spese Generali 15,00% di A 114,11041

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,56442

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 87,48465

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 962,33117

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.016.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 566,55684

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 19,38000 2,36709 45,87422

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 3,80000 3,64000 13,83200

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 3,80000 0,30812 1,17085

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 251,10861

A TOTALE PARZIALE 447,87102

B Spese Generali 15,00% di A 67,18065

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,68723

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 51,50517

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 566,55684

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.016.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 625,13730

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 34,24000 2,36709 81,04919

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 6,62000 3,64000 24,09680

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 6,62000 0,30812 2,03974

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 297,41727

A TOTALE PARZIALE 494,17968

B Spese Generali 15,00% di A 74,12695

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,96508

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 56,83066

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 625,13730

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.016.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 689,80640

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 51,10000 2,36709 120,95835

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 9,46000 3,64000 34,43440

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 9,46000 0,30812 2,91480

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 348,53909

A TOTALE PARZIALE 545,30150

B Spese Generali 15,00% di A 81,79523

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,27181

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 62,70967

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 689,80640

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.016.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 760,36434

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 69,96000 2,36709 165,60168

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,28000 3,64000 44,69920

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,28000 0,30812 3,78370

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 404,31612

A TOTALE PARZIALE 601,07853

B Spese Generali 15,00% di A 90,16178

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,60647

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 69,12403

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 760,36434

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.016.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 835,29372

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 6,55406 0,13483

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,05714 14,54538 0,83116

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 196,76241

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 90,43000 2,36709 214,05603

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 3,88280 12,42495

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,02057 3,88280 0,07987

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 15,01000 3,64000 54,63640

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 15,01000 0,30812 4,62486

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 8,00000 3,34981 26,79848

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,05710 47,63160 2,71976

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in

cad 0,05710 69,32266 3,95832



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

TOTALE 04 463,54883

A TOTALE PARZIALE 660,31124

B Spese Generali 15,00% di A 99,04669

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,96187

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 75,93579

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 835,29372

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.021.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75
corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.595,90329
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 132,97900 1,36338 181,30031

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,24200 76,49400 18,51155

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,42000 76,49400 185,11548

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 391,83948

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 16,44000 2,00750 33,00333

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,28800 2,36709 7,78299

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 5,74000 3,88280 22,28726

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 16,44000 0,60855 10,00462

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 50,78000 10,00000 507,80000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 50,78000 3,37715 171,49149

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 26,94000 3,34981 90,24389

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,24400 34,88800 8,51267

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.660,25798

A TOTALE PARZIALE 2.052,09746

B Spese Generali 15,00% di A 307,81462

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,31258

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 235,99121

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.595,90329

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.021.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75
corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.243,01060
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 194,52300 1,36338 265,20789

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,35400 76,49400 27,07888

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,54000 76,49400 270,78876

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

TOTALE 01 571,44220

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 16,64000 2,00750 33,40483

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,32800 2,36709 7,87768

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 7,16000 3,88280 27,80084

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 16,64000 0,60855 10,12633

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 66,22000 10,00000 662,20000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 66,22000 3,37715 223,63462

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 27,14000 3,34981 90,91385

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,24400 34,88800 8,51267

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.992,20254

A TOTALE PARZIALE 2.563,64474

B Spese Generali 15,00% di A 384,54671

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 15,38187

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 294,81915

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.243,01060

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.021.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75
corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.041,77268
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 265,95800 1,36338 362,60062

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,48400 76,49400 37,02310

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,84000 76,49400 370,23096

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,50000 14,54538 7,27269

TOTALE 01 779,67589

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 16,84000 2,00750 33,80633

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,36800 2,36709 7,97236

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 8,80000 3,88280 34,16863

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 16,84000 0,60855 10,24804

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 81,66000 10,00000 816,60000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 81,66000 3,37715 275,77776

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 27,34000 3,34981 91,58381

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,24400 34,88800 8,51267

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 2.415,40133

A TOTALE PARZIALE 3.195,07722

B Spese Generali 15,00% di A 479,26158

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 19,17046

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 367,43388

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.041,77268

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.021.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75
corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.798,09584
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 360,47200 1,36338 491,45869

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,56000 76,49400 501,80064

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,65600 76,49400 50,18006

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,60000 14,54538 8,72723

TOTALE 01 1.054,71514

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 17,02000 2,00750 34,16768

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,40400 2,36709 8,05758

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 10,88000 3,88280 42,24485

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 17,02000 0,60855 10,35758

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 97,09000 10,00000 970,90000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 97,09000 3,37715 327,88713

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 27,52000 3,34981 92,18678

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,24400 34,88800 8,51267

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 2.738,24600

A TOTALE PARZIALE 3.792,96114

B Spese Generali 15,00% di A 568,94417

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 22,75777

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 436,19053

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.798,09584

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.022.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.509,73842
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 132,97900 1,36338 181,30031

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,42000 76,49400 185,11548

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,24200 76,49400 18,51155

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 391,83948

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,44000 2,00750 30,99583

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,08800 2,36709 7,30958

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 5,62000 3,88280 21,82133

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,44000 0,60855 9,39606

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 47,68000 10,00000 476,80000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 47,68000 3,37715 161,02233

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 24,94000 3,34981 83,54427

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,24400 34,88800 8,51267

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.592,14346

A TOTALE PARZIALE 1.983,98294

B Spese Generali 15,00% di A 297,59744

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,90390

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 228,15804

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.509,73842

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.022.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.135,80114
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 193,42400 1,36338 263,70954

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,52000 76,49400 269,25888

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,35200 76,49400 26,92589

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

TOTALE 01 568,26098

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,64000 2,00750 31,39733

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,12800 2,36709 7,40426

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 7,02000 3,88280 27,25724

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,64000 0,60855 9,51777

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 62,12000 10,00000 621,20000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 62,12000 3,37715 209,78832

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 25,14000 3,34981 84,21423

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,24400 34,88800 8,51267

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.910,63320

A TOTALE PARZIALE 2.478,89418

B Spese Generali 15,00% di A 371,83413

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 14,87337

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 285,07283

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.135,80114

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.022.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.921,56717
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 265,95800 1,36338 362,60062

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,48400 76,49400 37,02310

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,84000 76,49400 370,23096

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,50000 14,54538 7,27269

TOTALE 01 779,67589

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,84000 2,00750 31,79883

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,16800 2,36709 7,49894

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 8,64000 3,88280 33,54738

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,84000 0,60855 9,63949

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 76,56000 10,00000 765,60000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 76,56000 3,37715 258,55432

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 25,34000 3,34981 84,88419

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,24400 34,88800 8,51267

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 2.320,37721

A TOTALE PARZIALE 3.100,05310

B Spese Generali 15,00% di A 465,00796

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 18,60032

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 356,50611

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.921,56717

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.022.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.660,77176
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 360,47200 1,36338 491,45869

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,56000 76,49400 501,80064

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,65600 76,49400 50,18006

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,60000 14,54538 8,72723

TOTALE 01 1.054,71514

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 16,02000 2,00750 32,16018

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,20400 2,36709 7,58416

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 10,68000 3,88280 41,46829

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 16,02000 0,60855 9,74902

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 90,99000 10,00000 909,90000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 90,99000 3,37715 307,28654

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 25,52000 3,34981 85,48716

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,24400 34,88800 8,51267

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 2.629,68941

A TOTALE PARZIALE 3.684,40455

B Spese Generali 15,00% di A 552,66068

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 22,10643

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 423,70652

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.660,77176

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.023.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.727,67583
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 134,07800 1,36338 182,79866

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,44000 76,49400 186,64536

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,70000 14,54538 10,18177

TOTALE 01 395,22320

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 16,98000 2,00750 34,08738

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,39600 2,36709 8,03864

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,72000 3,88280 14,44401

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 16,98000 0,60855 10,33324

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 55,99000 10,00000 559,90000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 55,99000 3,37715 189,08642

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 24,98000 3,34981 83,67826

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 1.761,04228

A TOTALE PARZIALE 2.156,26548

B Spese Generali 15,00% di A 323,43982

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,93759

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 247,97053

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.727,67583

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.023.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.437,72876
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 193,42400 1,36338 263,70954

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,52000 76,49400 269,25888

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,80000 14,54538 11,63631

TOTALE 01 560,20214

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 17,18000 2,00750 34,48888

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,43600 2,36709 8,13332

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 4,84000 3,88280 18,79274

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 17,18000 0,60855 10,45495

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 76,33000 10,00000 763,30000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 76,33000 3,37715 257,77757

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 25,18000 3,34981 84,34822

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 2.157,37000

A TOTALE PARZIALE 2.717,57214

B Spese Generali 15,00% di A 407,63582

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 16,30543

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 312,52080

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.437,72876

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.023.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.228,73594
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 265,95800 1,36338 362,60062

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,84000 76,49400 370,23096

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,90000 14,54538 13,09085

TOTALE 01 761,51984

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 17,38000 2,00750 34,89038

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,47600 2,36709 8,22801

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 6,20000 3,88280 24,07335

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 17,38000 0,60855 10,57666

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 91,91000 10,00000 919,10000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 91,91000 3,37715 310,39351

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 25,38000 3,34981 85,01818

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 2.581,35442

A TOTALE PARZIALE 3.342,87426

B Spese Generali 15,00% di A 501,43114

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 20,05725

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 384,43054

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.228,73594

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.023.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.991,75610
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 361,57100 1,36338 492,95704

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,58000 76,49400 503,33052

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,00000 14,54538 14,54538

TOTALE 01 1.026,43035

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 17,56000 2,00750 35,25173

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,51200 2,36709 8,31322

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 7,98000 3,88280 30,98473

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 17,56000 0,60855 10,68620

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 108,58000 10,00000 1.085,80000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 108,58000 3,37715 366,69054

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,88000 3,64000 17,76320

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,88000 0,30812 1,50362

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 25,56000 3,34981 85,62115

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 2.919,62190

A TOTALE PARZIALE 3.946,05225

B Spese Generali 15,00% di A 591,90784

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 23,67631

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 453,79601

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.991,75610

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.024.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.445,33001
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 134,07800 1,36338 182,79866

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,21800 76,49400 16,67569

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,44000 76,49400 186,64536

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 393,03185

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 14,44000 2,00750 28,98833

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,88800 2,36709 6,83616

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 5,50000 3,88280 21,35539

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 14,44000 0,60855 8,78751

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 45,26000 10,00000 452,60000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 45,26000 3,37715 152,84964

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,36000 3,64000 15,87040

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,36000 0,30812 1,34340

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 23,44000 3,34981 78,51955

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,21800 34,88800 7,60558

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.540,03535

A TOTALE PARZIALE 1.933,06720

B Spese Generali 15,00% di A 289,96008

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,59840

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 222,30273

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.445,33001

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.024.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.020,81405
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 193,42400 1,36338 263,70954

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,52000 76,49400 269,25888

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02180 76,49400 1,66757

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

TOTALE 01 543,00266

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 14,64000 2,00750 29,38983

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,92800 2,36709 6,93084

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 6,86000 3,88280 26,63600

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 14,64000 0,60855 8,90922

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 58,70000 10,00000 587,00000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 58,70000 3,37715 198,23848

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,36000 3,64000 15,87040

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,36000 0,30812 1,34340

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 23,64000 3,34981 79,18951

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,21800 34,88800 7,60558

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.844,99264

A TOTALE PARZIALE 2.387,99530

B Spese Generali 15,00% di A 358,19930

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 14,32797

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 274,61946

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.020,81405

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.024.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.772,85784
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 264,85900 1,36338 361,10227

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02180 76,49400 1,66757

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,82000 76,49400 368,70108

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,50000 14,54538 7,27269

TOTALE 01 741,29213

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 14,84000 2,00750 29,79133

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,96800 2,36709 7,02553

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 8,44000 3,88280 32,77082

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 14,84000 0,60855 9,03093

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 72,14000 10,00000 721,40000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 72,14000 3,37715 243,62733

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,36000 3,64000 15,87040

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,36000 0,30812 1,34340

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 23,84000 3,34981 79,85948

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,21800 34,88800 7,60558

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 2.241,20419

A TOTALE PARZIALE 2.982,49632

B Spese Generali 15,00% di A 447,37445

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 17,89498

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 342,98708

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.772,85784

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.024.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.482,56139
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 360,47200 1,36338 491,45869

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,56000 76,49400 501,80064

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02180 76,49400 1,66757

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,60000 14,54538 8,72723

TOTALE 01 1.006,20265

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,04000 2,00750 30,19283

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,00800 2,36709 7,12021

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 10,46000 3,88280 40,61407

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,04000 0,60855 9,15264

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 85,58000 10,00000 855,80000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 85,58000 3,37715 289,01618

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,36000 3,64000 15,87040

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,36000 0,30812 1,34340

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 24,04000 3,34981 80,52944

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,21800 34,88800 7,60558

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 2.537,32414

A TOTALE PARZIALE 3.543,52679

B Spese Generali 15,00% di A 531,52902

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 21,26116

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 407,50558

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.482,56139

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.025.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75
corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.555,75779
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 132,97900 1,36338 181,30031

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,42000 76,49400 185,11548

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,68000 14,54538 9,89086

TOTALE 01 391,90406

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 14,96000 2,00750 30,03223

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,99200 2,36709 7,08234

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 4,26000 3,88280 16,54072

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 14,96000 0,60855 9,10396

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 49,22000 10,00000 492,20000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 49,22000 3,37715 166,22314

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,50000 3,64000 16,38000

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,50000 0,30812 1,38653

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 21,46000 3,34981 71,88693

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 1.628,45783

A TOTALE PARZIALE 2.020,36189

B Spese Generali 15,00% di A 303,05428

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,12217

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 232,34162

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.555,75779

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.025.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75
corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.165,76018
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 194,52300 1,36338 265,20789

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,54000 76,49400 270,78876

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,78000 14,54538 11,34540

TOTALE 01 562,93946

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,16000 2,00750 30,43373

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,03200 2,36709 7,17702

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 5,50000 3,88280 21,35539

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,16000 0,60855 9,22567

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 63,16000 10,00000 631,60000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 63,16000 3,37715 213,30056

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,50000 3,64000 16,38000

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,50000 0,30812 1,38653

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 21,66000 3,34981 72,55689

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 1.939,63776

A TOTALE PARZIALE 2.502,57722

B Spese Generali 15,00% di A 375,38658

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 15,01546

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 287,79638

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.165,76018

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.025.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75
corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.925,47912
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 265,95800 1,36338 362,60062

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,84000 76,49400 370,23096

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,88000 14,54538 12,79994

TOTALE 01 761,22893

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,36000 2,00750 30,83523

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,07200 2,36709 7,27170

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 6,92000 3,88280 26,86897

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,36000 0,60855 9,34738

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 77,10000 10,00000 771,00000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 77,10000 3,37715 260,37798

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,50000 3,64000 16,38000

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,50000 0,30812 1,38653

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 21,86000 3,34981 73,22685

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 2.341,91662

A TOTALE PARZIALE 3.103,14555

B Spese Generali 15,00% di A 465,47183

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 18,61887

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 356,86174

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.925,47912

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.025.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75
corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.639,02711
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 360,47200 1,36338 491,45869

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,56000 76,49400 501,80064

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,98000 14,54538 14,25448

TOTALE 01 1.023,11122

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 15,56000 2,00750 31,23673

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 3,11200 2,36709 7,36639

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 8,78000 3,88280 34,09097

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 15,56000 0,60855 9,46909

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 91,04000 10,00000 910,40000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 91,04000 3,37715 307,45539

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,50000 3,64000 16,38000

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,50000 0,30812 1,38653

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 22,06000 3,34981 73,89681

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 2.644,10389

A TOTALE PARZIALE 3.667,21511

B Spese Generali 15,00% di A 550,08227

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 22,00329

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 421,72974

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.639,02711

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.026.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.399,03828
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 132,97900 1,36338 181,30031

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,24200 76,49400 18,51155

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,42000 76,49400 185,11548

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,30000 14,54538 4,36362

TOTALE 01 391,83948

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 13,94000 2,00750 27,98458

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,78800 2,36709 6,59945

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 5,34000 3,88280 20,73414

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 13,94000 0,60855 8,48323

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 43,63000 10,00000 436,30000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 43,63000 3,37715 147,34489

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,38000 3,64000 15,94320

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,38000 0,30812 1,34956

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 22,44000 3,34981 75,16974

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,21900 34,88800 7,64047

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.504,63347

A TOTALE PARZIALE 1.896,47295

B Spese Generali 15,00% di A 284,47094

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,37884

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 218,09439

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.399,03828

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.026.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 2.849,49242
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 193,42400 1,36338 263,70954

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,52000 76,49400 269,25888

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,35200 76,49400 26,92589

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

TOTALE 01 568,26098

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 14,14000 2,00750 28,38608

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,82800 2,36709 6,69413

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 6,70000 3,88280 26,01475

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 14,14000 0,60855 8,60494

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 56,57000 10,00000 565,70000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 56,57000 3,37715 191,04516

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,38000 3,64000 15,94320

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,38000 0,30812 1,34956

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 22,64000 3,34981 75,83970

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,21900 34,88800 7,64047

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.684,30220

A TOTALE PARZIALE 2.252,56318

B Spese Generali 15,00% di A 337,88448

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 13,51538

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 259,04477

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.849,49242

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.026.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.345,39209
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 265,95800 1,36338 362,60062

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,84000 76,49400 370,23096

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,48400 76,49400 37,02310

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,50000 14,54538 7,27269

TOTALE 01 779,67589

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 14,34000 2,00750 28,78758

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,86800 2,36709 6,78882

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 8,30000 3,88280 32,22723

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 14,34000 0,60855 8,72666

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 69,51000 10,00000 695,10000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 69,51000 3,37715 234,74544

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,38000 3,64000 15,94320

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,38000 0,30812 1,34956

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 22,84000 3,34981 76,50967

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,21900 34,88800 7,64047

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 1.864,90284

A TOTALE PARZIALE 2.644,57873

B Spese Generali 15,00% di A 396,68681

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 15,86747

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 304,12655

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.345,39209

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.026.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 3.919,71696
Analisi

Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

01

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 359,37300 1,36338 489,96034

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,54000 76,49400 500,27076

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,65400 76,49400 50,02708

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,60000 14,54538 8,72723

TOTALE 01 1.051,53393

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 14,54000 2,00750 29,18908

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 2,90800 2,36709 6,88350

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 10,30000 3,88280 39,99282

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 14,54000 0,60855 8,84837

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 82,45000 10,00000 824,50000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 82,45000 3,37715 278,44571

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 4,38000 3,64000 15,94320

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 4,38000 0,30812 1,34956

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 23,04000 3,34981 77,17963

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,21900 34,88800 7,64047

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

TOTALE 04 2.047,05655

A TOTALE PARZIALE 3.098,59048

B Spese Generali 15,00% di A 464,78857

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 18,59154

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 356,33791

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.919,71696

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.031.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75
corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.439,46433

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 132,97900 1,36338 181,30031

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,42000 76,49400 185,11548

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,22860 14,54538 3,32507

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 565,53728

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 85,82000 2,36709 203,14374

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 8,36000 3,64000 30,43040



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 19,58000 2,58960 50,70431

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 8,36000 0,30812 2,57587

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 27,89000 3,34981 93,42621

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 7,00000 20,16515 141,15602

TOTALE 04 1.362,89302

A TOTALE PARZIALE 1.928,43030

B Spese Generali 15,00% di A 289,26454

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,57058

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 221,76948

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.439,46433

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.031.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75
corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.691,66178

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,52000 76,49400 269,25888

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,28570 14,54538 4,15562

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 480,12747

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 115,56000 2,36709 273,54103

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 10,54000 3,64000 38,36560



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 31,86000 2,58960 82,50456

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 10,54000 0,30812 3,24757

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 32,38000 3,34981 108,46686

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 9,00000 20,16515 181,48632

TOTALE 04 1.647,66840

A TOTALE PARZIALE 2.127,79587

B Spese Generali 15,00% di A 319,16938

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,76678

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 244,69653

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.691,66178

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.031.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75
corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.311,92458

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,82000 76,49400 368,70108

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,34290 14,54538 4,98761

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 580,40166

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 148,82000 2,36709 352,27047

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,68000 3,64000 46,15520



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 46,78000 2,58960 121,14134

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,68000 0,30812 3,90694

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 36,83000 3,34981 123,37351

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 11,00000 20,16515 221,81661

TOTALE 04 2.037,72054

A TOTALE PARZIALE 2.618,12220

B Spese Generali 15,00% di A 392,71833

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 15,70873

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 301,08405

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.311,92458

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.031.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75
corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.856,65139

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,58000 76,49400 503,33052

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 715,86164

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 185,90000 2,36709 440,04220

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 14,82000 3,64000 53,94480



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 60,77000 2,58960 157,36980

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 14,82000 0,30812 4,56632

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 41,36000 3,34981 138,54815

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.

cad 0,11430 47,63160 5,44429



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 13,00000 20,16515 262,14690

TOTALE 04 2.332,87464

A TOTALE PARZIALE 3.048,73628

B Spese Generali 15,00% di A 457,31044

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 18,29242

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 350,60467

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.856,65139

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.032.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.396,94376

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 131,88000 1,36338 179,80196

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,40000 76,49400 183,58560

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,22860 14,54538 3,32507

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 562,50905

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 81,38000 2,36709 192,63386

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 8,34000 3,64000 30,35760



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 19,52000 2,58960 50,54893

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 8,34000 0,30812 2,56971

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 26,86000 3,34981 89,97590

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 7,00000 20,16515 141,15602

TOTALE 04 1.332,30815

A TOTALE PARZIALE 1.894,81720

B Spese Generali 15,00% di A 284,22258

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,36890

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 217,90398

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.396,94376

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.032.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.657,06353

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,54000 76,49400 270,78876

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,28570 14,54538 4,15562

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,28570 14,54538 4,15562

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 485,81297

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 110,10000 2,36709 260,61671

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 10,52000 3,64000 38,29280

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 31,76000 2,58960 82,24560

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 10,52000 0,30812 3,24141

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 31,37000 3,34981 105,08355

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di

cad 0,05710 262,70350 15,00037



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 9,00000 20,16515 181,48632

TOTALE 04 1.614,63251

A TOTALE PARZIALE 2.100,44548

B Spese Generali 15,00% di A 315,06682

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,60267

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 241,55123

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.657,06353

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.032.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.291,19080

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,82000 76,49400 368,70108

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,34290 14,54538 4,98761

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 580,40166

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 148,82000 2,36709 352,27047

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,68000 3,64000 46,15520



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 46,78000 2,58960 121,14134

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,68000 0,30812 3,90694

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 36,83000 3,34981 123,37351

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 11,00000 20,16515 221,81661

TOTALE 04 2.021,33020

A TOTALE PARZIALE 2.601,73186

B Spese Generali 15,00% di A 390,25978

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 15,61039

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 299,19916

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.291,19080

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.032.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.835,91761

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,58000 76,49400 503,33052

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 715,86164

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 185,90000 2,36709 440,04220

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 14,82000 3,64000 53,94480



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 60,77000 2,58960 157,36980

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 14,82000 0,30812 4,56632

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 41,36000 3,34981 138,54815

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.

cad 0,11430 47,63160 5,44429



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 13,00000 20,16515 262,14690

TOTALE 04 2.316,48430

A TOTALE PARZIALE 3.032,34594

B Spese Generali 15,00% di A 454,85189

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 18,19408

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 348,71978

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.835,91761

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.033.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.583,40337

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 131,88000 1,36338 179,80196

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,40000 76,49400 183,58560

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,32000 14,54538 4,65452

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 577,15512

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 73,76000 2,36709 174,59663

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non

m² 8,00000 0,64589 5,16711



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 8,34000 3,64000 30,35760

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 19,52000 2,58960 50,54893

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 8,34000 0,30812 2,56971

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 25,36000 3,34981 84,95119

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,16000 47,63160 7,62106

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,16000 69,32266 11,09163

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 7,00000 20,16515 141,15602

TOTALE 04 1.465,06098

A TOTALE PARZIALE 2.042,21610

B Spese Generali 15,00% di A 306,33242

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,25330

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 234,85485

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.583,40337

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.033.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.833,16306

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,54000 76,49400 270,78876

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 496,63650

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 100,68000 2,36709 238,31871

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non

m² 8,00000 0,64589 5,16711



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 10,51000 3,64000 38,25640

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 31,76000 2,58960 82,24560

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 10,51000 0,30812 3,23833

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 29,85000 3,34981 99,99184

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,16000 47,63160 7,62106

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,16000 69,32266 11,09163

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 9,00000 20,16515 181,48632

TOTALE 04 1.743,01809

A TOTALE PARZIALE 2.239,65459

B Spese Generali 15,00% di A 335,94819

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 13,43793

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 257,56028

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.833,16306

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.033.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.445,19113

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,84000 76,49400 370,23096

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,48000 14,54538 6,98178

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 597,24233

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 131,10000 2,36709 310,32562

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non

m² 8,00000 0,64589 5,16711



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,65000 3,64000 46,04600

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 46,66000 2,58960 120,83059

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,65000 0,30812 3,89770

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 34,28000 3,34981 114,83150

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,16000 47,63160 7,62106

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,16000 69,32266 11,09163

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 11,00000 20,16515 221,81661

TOTALE 04 2.126,22892

A TOTALE PARZIALE 2.723,47125

B Spese Generali 15,00% di A 408,52069

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 16,34083

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 313,19919

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.445,19113

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.033.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.979,00431

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,57000 76,49400 502,56558

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,56000 14,54538 8,14541

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 730,74058

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 165,33000 2,36709 391,35114

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non

m² 8,00000 0,64589 5,16711



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 14,80000 3,64000 53,87200

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 60,64000 2,58960 157,03315

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 14,80000 0,30812 4,56015

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 38,83000 3,34981 130,07313

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,16000 47,63160 7,62106

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,16000 69,32266 11,09163

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 13,00000 20,16515 262,14690

TOTALE 04 2.414,71737

A TOTALE PARZIALE 3.145,45795

B Spese Generali 15,00% di A 471,81869

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 18,87275

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 361,72766

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.979,00431

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.034.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.319,60982

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 132,97900 1,36338 181,30031

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,42000 76,49400 185,11548

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,22860 14,54538 3,32507

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 565,53728

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 76,30000 2,36709 180,60904

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 8,27000 3,64000 30,10280



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 19,44000 2,58960 50,34176

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 8,27000 0,30812 2,54814

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 30,45000 3,34981 102,00172

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco

cad 0,05710 184,27342 10,52201



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 7,00000 20,16515 141,15602

TOTALE 04 1.268,14637

A TOTALE PARZIALE 1.833,68365

B Spese Generali 15,00% di A 275,05255

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,00210

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 210,87362

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.319,60982

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.034.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.570,50355

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,52000 76,49400 269,25888

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,28570 14,54538 4,15562

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 480,12747

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 103,98000 2,36709 246,13011

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 10,50000 3,64000 38,22000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 31,68000 2,58960 82,03843

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 10,50000 0,30812 3,23525

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 36,06000 3,34981 120,79416

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco

cad 0,05710 184,27342 10,52201



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 9,00000 20,16515 181,48632

TOTALE 04 1.551,89115

A TOTALE PARZIALE 2.032,01862

B Spese Generali 15,00% di A 304,80279

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,19211

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 233,68214

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.570,50355

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.034.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.190,41618

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,84000 76,49400 370,23096

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,34290 14,54538 4,98761

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 581,93154

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 135,14000 2,36709 319,88867

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,62000 3,64000 45,93680



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 46,52000 2,58960 120,46804

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,62000 0,30812 3,88846

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 41,54000 3,34981 139,15112

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco

cad 0,05710 184,27342 10,52201



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 11,00000 20,16515 221,81661

TOTALE 04 1.940,13659

A TOTALE PARZIALE 2.522,06813

B Spese Generali 15,00% di A 378,31022

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 15,13241

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 290,03783

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.190,41618

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.034.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.728,60386

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,55000 76,49400 501,03570

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 713,56682

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 170,15000 2,36709 402,76052

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 14,76000 3,64000 53,72640



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 60,46000 2,58960 156,56702

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,60000 17,12965 61,66675

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 14,76000 0,30812 4,54783

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 47,17000 3,34981 158,01055

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 13,00000 20,16515 262,14690

TOTALE 04 2.233,94611

A TOTALE PARZIALE 2.947,51293

B Spese Generali 15,00% di A 442,12694

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 17,68508

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 338,96399

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.728,60386

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.035.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75
corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.504,20495

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 131,88000 1,36338 179,80196

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,42000 76,49400 185,11548

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,32000 14,54538 4,65452

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 578,68500

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 69,00000 2,36709 163,32927

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non

m² 6,50000 0,64589 4,19828



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 8,47000 3,64000 30,83080

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 19,98000 2,58960 51,74014

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 8,47000 0,30812 2,60976

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 28,37000 3,34981 95,03412

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,16000 47,63160 7,62106

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,16000 69,32266 11,09163

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 7,00000 20,16515 141,15602

TOTALE 04 1.400,92366

A TOTALE PARZIALE 1.979,60866

B Spese Generali 15,00% di A 296,94130

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 11,87765

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 227,65500

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.504,20495

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.035.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75
corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.751,78244

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,52000 76,49400 269,25888

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 495,10662

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 94,58000 2,36709 223,87946

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non

m² 6,50000 0,64589 4,19828



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 10,70000 3,64000 38,94800

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 32,42000 2,58960 83,95473

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 10,70000 0,30812 3,29687

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,98000 3,34981 113,82655

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,16000 47,63160 7,62106

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,16000 69,32266 11,09163

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 9,00000 20,16515 181,48632

TOTALE 04 1.680,21547

A TOTALE PARZIALE 2.175,32209

B Spese Generali 15,00% di A 326,29831

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 13,05193

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 250,16204

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.751,78244

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.035.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75
corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.364,54065

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,82000 76,49400 368,70108

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,48000 14,54538 6,98178

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 595,71245

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 123,66000 2,36709 292,71446

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non

m² 6,50000 0,64589 4,19828



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,82000 3,64000 46,66480

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 47,44000 2,58960 122,85047

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,82000 0,30812 3,95008

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 39,46000 3,34981 132,18351

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,16000 47,63160 7,62106

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,16000 69,32266 11,09163

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 11,00000 20,16515 221,81661

TOTALE 04 2.064,00348

A TOTALE PARZIALE 2.659,71593

B Spese Generali 15,00% di A 398,95739

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 15,95830

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 305,86733

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.364,54065

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.035.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75
corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.901,50989

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,57000 76,49400 502,56558

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,56000 14,54538 8,14541

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 730,74058

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 156,60000 2,36709 370,68644

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non

m² 6,50000 0,64589 4,19828



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 14,96000 3,64000 54,45440

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 61,59000 2,58960 159,49327

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,60000 17,12965 44,53710

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 14,96000 0,30812 4,60945

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 45,09000 3,34981 151,04295

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,16000 47,63160 7,62106

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,16000 69,32266 11,09163

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 13,00000 20,16515 262,14690

TOTALE 04 2.353,45696

A TOTALE PARZIALE 3.084,19754

B Spese Generali 15,00% di A 462,62963

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 18,50519

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 354,68272

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.901,50989

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.036.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.304,86017

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 132,97900 1,36338 181,30031

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 2,42000 76,49400 185,11548

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,22857 14,54538 3,32466

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 565,53687

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 74,22000 2,36709 175,68549

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 8,27000 3,64000 30,10280



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 19,46000 2,58960 50,39355

04.B11.012.003 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

m 2,00000 262,16690 524,33380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 8,27000 0,30812 2,54814

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 29,95000 3,34981 100,32682

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco

cad 0,05710 184,27342 10,52201



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 7,00000 20,16515 141,15602

TOTALE 04 1.256,48698

A TOTALE PARZIALE 1.822,02385

B Spese Generali 15,00% di A 273,30358

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 10,93214

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 209,53274

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.304,86017

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.036.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.553,90678

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 3,52000 76,49400 269,25888

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,28571 14,54538 4,15582

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 480,12767

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 101,36000 2,36709 239,92833

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 10,48000 3,64000 38,14720



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 31,66000 2,58960 81,98664

04.B11.012.005 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

m 2,00000 321,46689 642,93379

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 10,48000 0,30812 3,22908

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 35,56000 3,34981 119,11925

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco

cad 0,05710 184,27342 10,52201



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 9,00000 20,16515 181,48632

TOTALE 04 1.538,77097

A TOTALE PARZIALE 2.018,89864

B Spese Generali 15,00% di A 302,83480

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,11339

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 232,17334

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.553,90678

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.036.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.172,67190

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 4,84000 76,49400 370,23096

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,34286 14,54538 4,98699

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 581,93092

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 132,06000 2,36709 312,59803

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 12,62000 3,64000 45,93680



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 46,54000 2,58960 120,51984

04.B11.012.007 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

m 2,00000 425,96690 851,93380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 12,62000 0,30812 3,88846

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 41,04000 3,34981 137,47621

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco

cad 0,05710 184,27342 10,52201



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 11,00000 20,16515 221,81661

TOTALE 04 1.926,11011

A TOTALE PARZIALE 2.508,04103

B Spese Generali 15,00% di A 376,20615

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 15,04825

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 288,42472

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.172,67190

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.036.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25
corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.709,36318

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,14571 6,55406 0,95502

01.A04.018.001 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti,
buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 3,20000 6,55406 20,97300

01.B03.001.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad
aderenza migliorata Ø 10 mm

kg 8,00700 1,36338 10,91655

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 6,55000 76,49400 501,03570

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,40000 14,54538 5,81815

01.F06.002.088 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

m 2,00000 86,93420 173,86840

TOTALE 01 713,56682

04

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 166,57000 2,36709 394,28633

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 14,76000 3,64000 53,72640



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A07.002.001 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi,
sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti
in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

m³ 60,48000 2,58960 156,61882

04.B11.012.008 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli
modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su
cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti
collegamento tra pannello e platea

m 2,00000 479,56690 959,13380

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,40000 17,12965 58,24082

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 14,76000 0,30812 4,54783

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 46,67000 3,34981 156,33565

04.F06.023.004 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95
cm

cad 0,05710 262,70350 15,00037

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,11430 47,63160 5,44429

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,11430 69,32266 7,92358



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.053.001 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100
(71 kg)

cad 0,05710 184,27342 10,52201

04.F07.003.002 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo
spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non
inferiore a cm 10 - diametro 30 cm

m 2,00000 39,97251 79,94501

04.F07.006.001 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a
30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN
200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

m 2,00000 11,19180 22,38360

04.F07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con
geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale
drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto
rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN
ISO 11958), compreso scavo. - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

m² 13,00000 20,16515 262,14690

TOTALE 04 2.218,73609

A TOTALE PARZIALE 2.932,30291

B Spese Generali 15,00% di A 439,84544

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 17,59382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 337,21483

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.709,36318

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.041.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.673,95164

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,65000 14,54538 9,45450

TOTALE 01 14,22135

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 23,44000 2,00750 47,05585

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,03200 2,36709 16,64538

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 23,44000 0,60855 14,26449

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 106,82400 10,00000 1.068,24000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità

m³ 55,62400 3,37715 187,85038



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 18,03000 3,64000 65,62920

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 8,90000 125,53991 1.117,30516

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 18,03000 0,30812 5,55538

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,94000 3,34981 113,69256

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 2.890,08825

A TOTALE PARZIALE 2.904,30960

B Spese Generali 15,00% di A 435,64644

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 17,42586

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 333,99560

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.673,95164

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.041.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.381,24546

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,77000 14,54538 11,19995

TOTALE 01 15,96680

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 24,58000 2,00750 49,34440

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,37400 2,36709 17,45493

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 24,58000 0,60855 14,95824

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 130,98800 10,00000 1.309,88000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità

m³ 69,82800 3,37715 235,81937



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 20,33000 3,64000 74,00120

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 10,90000 125,53991 1.368,38497

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 20,33000 0,30812 6,26405

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 35,08000 3,34981 117,51134

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 3.447,46835

A TOTALE PARZIALE 3.463,43515

B Spese Generali 15,00% di A 519,51527

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 20,78061

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 398,29504

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.381,24546

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.041.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.627,48923

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,88000 14,54538 12,79994

TOTALE 01 17,56679

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,74000 2,00750 51,67310

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,72200 2,36709 18,27868

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,74000 0,60855 15,66416

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 156,40400 10,00000 1.564,04000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità

m³ 85,24400 3,37715 287,88145



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 22,65000 3,64000 82,44600

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 12,90000 157,27380 2.028,83205

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 22,65000 0,30812 6,97889

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 36,24000 3,34981 121,39712

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 4.431,04130

A TOTALE PARZIALE 4.448,60809

B Spese Generali 15,00% di A 667,29121

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 26,69165

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 511,58993

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5.627,48923

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.041.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.455,29247

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,00000 14,54538 14,54538

TOTALE 01 19,31223

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 26,90000 2,00750 54,00180

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 8,07000 2,36709 19,10242

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 26,90000 0,60855 16,37009

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 182,94000 10,00000 1.829,40000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità

m³ 101,80000 3,37715 343,79349



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 24,95000 3,64000 90,81800

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 14,90000 157,27380 2.343,37966

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 24,95000 0,30812 7,68756

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 37,40000 3,34981 125,28290

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 5.083,68577

A TOTALE PARZIALE 5.102,99800

B Spese Generali 15,00% di A 765,44970

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 30,61799

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 586,84477

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6.455,29247

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.041.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 7.304,31365

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,10000 14,54538 15,99992

TOTALE 01 20,76677

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 28,06000 2,00750 56,33051

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 8,41800 2,36709 19,92617

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 28,06000 0,60855 17,07601

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 10,50000 0,64589 6,78184

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 210,77600 10,00000 2.107,76000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità

m³ 119,53600 3,37715 403,69055



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 27,27000 3,64000 99,26280

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 16,90000 157,27380 2.657,92726

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 3,15000 17,12965 53,95840

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 2,10000 39,38930 82,71754

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 1,05000 17,53585 18,41264

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,63000 11,03475 6,95189

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,42000 7,80085 3,27636

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 27,27000 0,30812 8,40239

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 38,56000 3,34981 129,16868

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 5.753,39422

A TOTALE PARZIALE 5.774,16099

B Spese Generali 15,00% di A 866,12415

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 34,64497

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 664,02851

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7.304,31365

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.042.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.560,50652

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,65000 14,54538 9,45450

TOTALE 01 14,22135

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 22,44000 2,00750 45,04834

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 6,73200 2,36709 15,93526

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 22,44000 0,60855 13,65594

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 102,10400 10,00000 1.021,04000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 50,84400 3,37715 171,70762



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 18,05000 3,64000 65,70200

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 8,90000 125,53991 1.117,30516

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 18,05000 0,30812 5,56154

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 31,94000 3,34981 106,99294

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 2.800,40831

A TOTALE PARZIALE 2.814,62966

B Spese Generali 15,00% di A 422,19445

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 16,88778

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 323,68241

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.560,50652

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.042.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.273,51755

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,77000 14,54538 11,19995

TOTALE 01 15,96680

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 23,60000 2,00750 47,37705

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,08000 2,36709 16,75900

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 23,60000 0,60855 14,36186

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 127,02000 10,00000 1.270,20000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 64,12000 3,37715 216,54262



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 20,35000 3,64000 74,07400

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 10,90000 125,53991 1.368,38497

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 20,35000 0,30812 6,27021

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,10000 3,34981 110,87872

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 3.362,30794

A TOTALE PARZIALE 3.378,27474

B Spese Generali 15,00% di A 506,74121

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 20,26965

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 388,50160

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.273,51755

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.042.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.482,09323

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,88000 14,54538 12,79994

TOTALE 01 17,56679

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 24,76000 2,00750 49,70575

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,42800 2,36709 17,58275

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 24,76000 0,60855 15,06778

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 149,79600 10,00000 1.497,96000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 78,53600 3,37715 265,22756



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 22,67000 3,64000 82,51880

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 12,90000 157,27380 2.028,83205

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 22,67000 0,30812 6,98505

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 34,26000 3,34981 114,76450

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 4.316,10375

A TOTALE PARZIALE 4.333,67054

B Spese Generali 15,00% di A 650,05058

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 26,00202

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 498,37211

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5.482,09323

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.042.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.295,35457

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,00000 14,54538 14,54538

TOTALE 01 19,31223

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,92000 2,00750 52,03445

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,77600 2,36709 18,40650

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,92000 0,60855 15,77370

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 175,49200 10,00000 1.754,92000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 94,15200 3,37715 317,96507



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 24,99000 3,64000 90,96360

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 14,90000 157,27380 2.343,37966

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 24,99000 0,30812 7,69988

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 35,42000 3,34981 118,65028

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 4.957,25265

A TOTALE PARZIALE 4.976,56488

B Spese Generali 15,00% di A 746,48473

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 29,85939

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 572,30496

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6.295,35457

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.042.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 7.126,00335

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,10000 14,54538 15,99992

TOTALE 01 20,76677

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 27,08000 2,00750 54,36315

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 8,12400 2,36709 19,23025

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 27,08000 0,60855 16,47962

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,50000 0,64589 6,13595

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 202,22800 10,00000 2.022,28000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 110,86800 3,37715 374,41745



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 27,29000 3,64000 99,33560

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 16,90000 157,27380 2.657,92726

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,85000 17,12965 48,81951

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,90000 39,38930 74,83968

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,95000 17,53585 16,65906

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,57000 11,03475 6,28981

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,38000 7,80085 2,96432

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 27,29000 0,30812 8,40856

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 36,58000 3,34981 122,53606

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 5.612,43746

A TOTALE PARZIALE 5.633,20423

B Spese Generali 15,00% di A 844,98063

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 33,79923

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 647,81849

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7.126,00335

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.043.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.883,45566

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 24,20000 2,00750 48,58155

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,26000 2,36709 17,18508

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 24,20000 0,60855 14,72699

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 114,70000 10,00000 1.147,00000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 61,22000 3,37715 206,74889

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 18,55000 3,64000 67,52200

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 8,90000 125,53991 1.117,30516



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 18,55000 0,30812 5,71560

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 32,20000 3,34981 107,86389

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 3.054,32801

A TOTALE PARZIALE 3.069,92542

B Spese Generali 15,00% di A 460,48881

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 18,41955

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 353,04142

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.883,45566

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.043.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.604,23989

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,36000 2,00750 50,91025

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,60800 2,36709 18,00883

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,36000 0,60855 15,43291

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 139,79600 10,00000 1.397,96000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 76,27600 3,37715 257,59521

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 20,87000 3,64000 75,96680

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 10,90000 125,53991 1.368,38497



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 20,87000 0,30812 6,43043

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,36000 3,34981 111,74967

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 3.624,11792

A TOTALE PARZIALE 3.639,71533

B Spese Generali 15,00% di A 545,95730

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 21,83829

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 418,56726

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.604,23989

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.043.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.861,32047

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 26,52000 2,00750 53,23895

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,95600 2,36709 18,83258

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 26,52000 0,60855 16,13884

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 165,97200 10,00000 1.659,72000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 92,45200 3,37715 312,22392

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 23,19000 3,64000 84,41160

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 12,90000 157,27380 2.028,83205



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 23,19000 0,30812 7,14527

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 34,52000 3,34981 115,63545

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 4.617,85751

A TOTALE PARZIALE 4.633,45492

B Spese Generali 15,00% di A 695,01824

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 27,80073

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 532,84732

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5.861,32047

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.043.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.697,88320

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 27,66000 2,00750 55,52750

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 8,29800 2,36709 19,64212

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 27,66000 0,60855 16,83259

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 193,15600 10,00000 1.931,56000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 109,69600 3,37715 370,45943

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 25,49000 3,64000 92,78360

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 14,90000 157,27380 2.343,37966



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 25,49000 0,30812 7,85394

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 35,66000 3,34981 119,45423

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 5.279,17192

A TOTALE PARZIALE 5.294,76933

B Spese Generali 15,00% di A 794,21540

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 31,76862

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 608,89847

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6.697,88320

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.043.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 7.561,62682

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 28,82000 2,00750 57,85621

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 8,64600 2,36709 20,46587

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 28,82000 0,60855 17,53851

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,00000 0,64589 5,16711

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 221,67200 10,00000 2.216,72000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 128,19200 3,37715 432,92313



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 27,79000 3,64000 101,15560

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 16,90000 157,27380 2.657,92726

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,40000 17,12965 41,11117

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,60000 39,38930 63,02289

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,80000 17,53585 14,02868

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,45000 11,03475 4,96564

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,04000 4,94388 0,19776



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

m² 0,02000 2,14601 0,04292

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,32000 7,80085 2,49627

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 27,79000 0,30812 8,56262

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 36,82000 3,34981 123,34001

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 5.961,97320

A TOTALE PARZIALE 5.977,57061

B Spese Generali 15,00% di A 896,63559

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 35,86542

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 687,42062

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7.561,62682

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.044.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.470,56778

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,65000 14,54538 9,45450

TOTALE 01 14,22135

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 21,46000 2,00750 43,08099

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 6,43800 2,36709 15,23933

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 21,46000 0,60855 13,05956

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 98,19600 10,00000 981,96000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 46,79600 3,37715 158,03694



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 17,56000 3,64000 63,91840

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 8,90000 125,53991 1.117,30516

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 17,56000 0,30812 5,41056

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 30,46000 3,34981 102,03522

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 2.729,31049

A TOTALE PARZIALE 2.743,53184

B Spese Generali 15,00% di A 411,52978

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 16,46119

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 315,50616

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.470,56778

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.044.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.144,48927

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,77000 14,54538 11,19995

TOTALE 01 15,96680

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 22,62000 2,00750 45,40969

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 6,78600 2,36709 16,06308

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 22,62000 0,60855 13,76548

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 120,37200 10,00000 1.203,72000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 59,01200 3,37715 199,29215



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 19,88000 3,64000 72,36320

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 10,90000 125,53991 1.368,38497

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 19,88000 0,30812 6,12540

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 31,62000 3,34981 105,92100

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 3.260,30930

A TOTALE PARZIALE 3.276,27610

B Spese Generali 15,00% di A 491,44142

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 19,65766

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 376,77175

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.144,48927

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.044.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.357,00845

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,88000 14,54538 12,79994

TOTALE 01 17,56679

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 23,76000 2,00750 47,69825

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,12800 2,36709 16,87262

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 23,76000 0,60855 14,45923

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 143,81600 10,00000 1.438,16000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 72,43600 3,37715 244,62697



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 22,18000 3,64000 80,73520

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 12,90000 157,27380 2.028,83205

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 22,18000 0,30812 6,83407

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 32,76000 3,34981 109,73978

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 4.217,22250

A TOTALE PARZIALE 4.234,78929

B Spese Generali 15,00% di A 635,21839

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 25,40874

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 487,00077

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5.357,00845

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.044.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.151,74557

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,00000 14,54538 14,54538

TOTALE 01 19,31223

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 24,92000 2,00750 50,02695

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,47600 2,36709 17,69637

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 24,92000 0,60855 15,16515

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 168,40000 10,00000 1.684,00000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 87,03200 3,37715 293,91979



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 24,48000 3,64000 89,10720

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 14,90000 157,27380 2.343,37966

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 24,48000 0,30812 7,54274

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,92000 3,34981 113,62556

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 4.843,72775

A TOTALE PARZIALE 4.863,03998

B Spese Generali 15,00% di A 729,45600

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 29,17824

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 559,24960

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6.151,74557

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.044.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 6.962,04588

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,10000 14,54538 15,99992

TOTALE 01 20,76677

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 26,08000 2,00750 52,35565

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,82400 2,36709 18,52012

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 26,08000 0,60855 15,87107

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 9,00000 0,64589 5,81300

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 194,12800 10,00000 1.941,28000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 102,78800 3,37715 347,13011



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 26,08000 3,64000 94,93120

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 16,90000 157,27380 2.657,92726

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,70000 17,12965 46,25006

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,80000 39,38930 70,90075

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,90000 17,53585 15,78226

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,54000 11,03475 5,95877

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,36000 7,80085 2,80831

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 26,08000 0,30812 8,03573

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 35,08000 3,34981 117,51134

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 5.482,82681

A TOTALE PARZIALE 5.503,59358

B Spese Generali 15,00% di A 825,53904

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 33,02156

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 632,91326

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6.962,04588

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.045.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.661,64281

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 22,22000 2,00750 44,60669

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 6,66600 2,36709 15,77903

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 22,22000 0,60855 13,52206

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 104,97200 10,00000 1.049,72000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 51,31200 3,37715 173,28813

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 18,10000 3,64000 65,88400

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 8,90000 125,53991 1.117,30516



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 18,10000 0,30812 5,57695

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 28,72000 3,34981 96,20655

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 2.878,98189

A TOTALE PARZIALE 2.894,57930

B Spese Generali 15,00% di A 434,18690

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 17,36748

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 332,87662

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.661,64281

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.045.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.348,39755

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 23,38000 2,00750 46,93540

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,01400 2,36709 16,60278

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 23,38000 0,60855 14,22798

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 128,06800 10,00000 1.280,68000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 64,34800 3,37715 217,31261

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 20,40000 3,64000 74,25600

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 10,90000 125,53991 1.368,38497



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 20,40000 0,30812 6,28562

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 29,88000 3,34981 100,09233

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 3.421,87101

A TOTALE PARZIALE 3.437,46842

B Spese Generali 15,00% di A 515,62026

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 20,62481

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 395,30887

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.348,39755

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.045.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.572,56381

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 24,54000 2,00750 49,26410

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,36200 2,36709 17,42652

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 24,54000 0,60855 14,93390

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 152,30400 10,00000 1.523,04000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 78,56400 3,37715 265,32212

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 22,72000 3,64000 82,70080

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 12,90000 157,27380 2.028,83205



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 22,72000 0,30812 7,00045

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 31,04000 3,34981 103,97811

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 4.389,59137

A TOTALE PARZIALE 4.405,18878

B Spese Generali 15,00% di A 660,77832

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 26,43113

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 506,59671

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5.572,56381

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.045.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.375,99278

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,70000 2,00750 51,59280

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,71000 2,36709 18,25027

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,70000 0,60855 15,63982

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 177,52000 10,00000 1.775,20000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 93,84000 3,37715 316,91140

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 25,02000 3,64000 91,07280

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 14,90000 157,27380 2.343,37966



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 25,02000 0,30812 7,70913

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 32,20000 3,34981 107,86389

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 5.024,71309

A TOTALE PARZIALE 5.040,31050

B Spese Generali 15,00% di A 756,04658

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 30,24186

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 579,63571

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6.375,99278

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.045.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia
+ 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 7.200,20072

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,16000 76,49400 12,23904

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.B04.900.008 Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5
minuti/mc, per ogni minuto in piu'

m³ 0,16000 6,73486 1,07758

TOTALE 01 15,59741

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 26,84000 2,00750 53,88135

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 8,05200 2,36709 19,05982

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 26,84000 0,60855 16,33357

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 6,50000 0,64589 4,19828

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 203,98400 10,00000 2.039,84000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 110,32400 3,37715 372,58028

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 27,32000 3,64000 99,44480

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese

m² 16,90000 157,27380 2.657,92726



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 1,95000 17,12965 33,40282

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 0,48000 17,12965 8,22223

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,30000 39,38930 51,20610

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,65000 17,53585 11,39830

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,12000 11,03475 1,32417

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,36000 11,03475 3,97251

04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

m² 0,02000 1,73353 0,03467

04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

m² 0,04000 4,94388 0,19776

04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

m² 0,02000 2,14601 0,04292



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,26000 7,80085 2,02822

04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata
in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

m 2,00000 14,16462 28,32923

04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei
(esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06
mc/m)

m 4,00000 18,82775 75,31102

04.E06.017.001 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso
110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

m 4,00000 15,48113 61,92452

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 27,32000 0,30812 8,41780

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 33,34000 3,34981 111,68267

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

TOTALE 04 5.676,26087

A TOTALE PARZIALE 5.691,85828

B Spese Generali 15,00% di A 853,77874

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 34,15115

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 654,56370

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7.200,20072

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.046.001

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.412,07810

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,65000 14,54538 9,45450

TOTALE 01 14,22135

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 20,96000 2,00750 42,07724

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 6,28800 2,36709 14,88427

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 20,96000 0,60855 12,75528

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 95,71600 10,00000 957,16000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 44,33600 3,37715 149,72916



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 17,58000 3,64000 63,99120

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 8,90000 125,53991 1.117,30516

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 17,58000 0,30812 5,41672

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 29,46000 3,34981 98,68541

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 2.683,07359

A TOTALE PARZIALE 2.697,29494

B Spese Generali 15,00% di A 404,59424

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 16,18377

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 310,18892

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3.412,07810

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.046.002

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.080,24276

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,77000 14,54538 11,19995

TOTALE 01 15,96680

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 22,12000 2,00750 44,40594

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 6,63600 2,36709 15,70802

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 22,12000 0,60855 13,46120

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 117,57200 10,00000 1.175,72000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 56,15200 3,37715 189,63352



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 19,90000 3,64000 72,43600

04.B11.031.002 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 60 kN/m

m² 10,90000 125,53991 1.368,38497

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 19,90000 0,30812 6,13156

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 30,62000 3,34981 102,57119

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 3.209,52155

A TOTALE PARZIALE 3.225,48835

B Spese Generali 15,00% di A 483,82325

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 19,35293

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 370,93116

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.080,24276

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.046.003

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.284,67286

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 0,88000 14,54538 12,79994

TOTALE 01 17,56679

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 23,28000 2,00750 46,73465

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 6,98400 2,36709 16,53176

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 23,28000 0,60855 14,16712

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 140,52800 10,00000 1.405,28000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 69,08800 3,37715 233,32028



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 22,20000 3,64000 80,80800

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 12,90000 157,27380 2.028,83205

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 22,20000 0,30812 6,84023

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 31,78000 3,34981 106,45697

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 4.160,04021

A TOTALE PARZIALE 4.177,60700

B Spese Generali 15,00% di A 626,64105

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 25,06564

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 480,42481

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5.284,67286

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.046.004

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.069,56217

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,00000 14,54538 14,54538

TOTALE 01 19,31223

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 24,44000 2,00750 49,06335

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,33200 2,36709 17,35551

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 24,52000 0,60855 14,92173

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 164,53200 10,00000 1.645,32000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 83,15200 3,37715 280,81646



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 24,44000 3,64000 88,96160

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 14,90000 157,27380 2.343,37966

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 24,44000 0,30812 7,53042

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 32,94000 3,34981 110,34275

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 4.778,76063

A TOTALE PARZIALE 4.798,07286

B Spese Generali 15,00% di A 719,71093

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 28,78844

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 551,77838

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6.069,56217

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 04.G01.046.005

Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile
alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà
di esecuzione

Capitolo: G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più
ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato
con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e
per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque
meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro
lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 6.873,89941

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

01

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,02900 76,49400 2,21833

01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³ 0,00350 76,49400 0,26773

01.B04.003.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali -
classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³ 0,02880 79,19400 2,28079

01.F06.002.083 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido
per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m 1,10000 14,54538 15,99992

TOTALE 01 20,76677

04

04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse
ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento
dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: - per
profondità fino a 30 cm

m² 25,58000 2,00750 51,35190

04.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc

m³ 7,67400 2,36709 18,16506

04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
- fino alla profondità di m 1,50

m³ 0,98000 3,88280 3,80514

04.A05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 25,58000 0,60855 15,56679

04.A05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei - con densità non
inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

m² 8,50000 0,64589 5,49006

04.A05.006.001 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in
opera compattato - per formazione di rilevato stradale

m³ 189,68800 10,00000 1.896,88000

04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal
prezzo) proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

m³ 98,34800 3,37715 332,13558



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.A05.008.001 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno
vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura
del materiale - spessore minimo 20 cm

m² 26,82000 3,64000 97,62480

04.B11.031.003 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65
gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese
orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e
risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in
paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione
di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30;
escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di
posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 90 kN/m

m² 16,90000 157,27380 2.657,92726

04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

m³ 2,55000 17,12965 43,68061

04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore
15-25 cm

m³ 1,70000 39,38930 66,96182

04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato
50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm

m² 0,85000 17,53585 14,90547

04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m² 0,51000 11,03475 5,62772

04.E02.009.001 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume
ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e
5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito
sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

m² 0,34000 7,80085 2,65229

04.E09.001.001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa
concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m² 26,82000 0,30812 8,26374

04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato
per strato di separazione compreso picchettatura - con teli
di peso 0,400Kg/mq

m² 34,08000 3,34981 114,16153

04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile,
per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso
scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim.
400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita
d. 160 mm

cad 0,10000 47,63160 4,76316



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne
350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

cad 0,10000 69,32266 6,93227

04.F07.001.003 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio
non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio
74x47x200

m 2,00000 27,17055 54,34109

04.F07.002.001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m 0,29000 34,88800 10,11752

04.F07.002.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e
deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco
per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad 0,10000 17,92000 1,79200

TOTALE 04 5.413,14581

A TOTALE PARZIALE 5.433,91258

B Spese Generali 15,00% di A 815,08689

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 32,60348

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 624,89995

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6.873,89941

Incidenza manodopera (%) 0,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.001.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

Articolo: 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m²: € 2,94018

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.035 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV

ora 0,00900 19,70000 0,17730

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,00900 19,62000 0,17658

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,01800 10,20000 0,18360

AT.N02.014.016 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,01900 47,43000 0,90117

TOTALE AT 1,43865

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 26,71000 0,24039

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 26,71000 0,24039

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01800 22,49000 0,40482

TOTALE RU 0,88560

A TOTALE PARZIALE 2,32425

B Spese Generali 15,00% di A 0,34864

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,26729

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,94018

Incidenza manodopera (%) 30,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.002.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa
di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore.

Articolo: 001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a m²/cm: € 0,84130

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,00200 51,54000 0,10308

AT.N09.010.001 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a
caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa
fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm

ora 0,00200 258,50000 0,51700

TOTALE AT 0,62008

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00200 22,49000 0,04498

TOTALE RU 0,04498

A TOTALE PARZIALE 0,66506

B Spese Generali 15,00% di A 0,09976

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00200

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,07648

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,84130

Incidenza manodopera (%) 5,35%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.002.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa
di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore.

Articolo: 002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm

Prezzo a m²/cm: € 0,69911

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,00200 51,54000 0,10308

AT.N09.010.001 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a
caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa
fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm

ora 0,00160 258,50000 0,41360

TOTALE AT 0,51668

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,00160 22,49000 0,03598

TOTALE RU 0,03598

A TOTALE PARZIALE 0,55266

B Spese Generali 15,00% di A 0,08290

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00166

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,06356

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,69911

Incidenza manodopera (%) 5,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.003.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.

Articolo: 001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

Prezzo a m: € 3,99898

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N09.012.001 Centralina oleodinamica con motore a benzina per
demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP)

ora 0,04500 0,43000 0,01935

AT.N09.013.001 Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi,
raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso
manuale massa 20 kg

ora 0,04500 0,22000 0,00990

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,09000 10,20000 0,91800

TOTALE AT 0,94725

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04500 26,71000 1,20195

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 22,49000 1,01205

TOTALE RU 2,21400

A TOTALE PARZIALE 3,16125

B Spese Generali 15,00% di A 0,47419

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00948

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,36354

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,99898

Incidenza manodopera (%) 55,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.003.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.

Articolo: 002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm

Prezzo a m: € 13,32994

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N09.012.001 Centralina oleodinamica con motore a benzina per
demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP)

ora 0,15000 0,43000 0,06450

AT.N09.013.001 Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi,
raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso
manuale massa 20 kg

ora 0,15000 0,22000 0,03300

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,30000 10,20000 3,06000

TOTALE AT 3,15750

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,15000 26,71000 4,00650

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 22,49000 3,37350

TOTALE RU 7,38000

A TOTALE PARZIALE 10,53750

B Spese Generali 15,00% di A 1,58062

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03161

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,21181

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,32994

Incidenza manodopera (%) 55,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.004.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

Articolo: 001 - con martello demolitore

Prezzo a m: € 4,26227

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.012 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
3000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,08200 3,98000 0,32636

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,08200 0,20000 0,01640

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,08200 10,20000 0,83640

TOTALE AT 1,17916

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,08200 26,71000 2,19022

TOTALE RU 2,19022

A TOTALE PARZIALE 3,36938

B Spese Generali 15,00% di A 0,50541

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01011

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38748

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,26227

Incidenza manodopera (%) 51,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.004.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

Articolo: 002 - con sega diamantata

Prezzo a m: € 3,03290

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N09.011.001 Macchine per taglio asfalto e accessori - Fresa a motore
a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati
bituminosi o cementizi, escluso disco.

ora 0,06000 2,58250 0,15495

AT.N09.011.011 Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco
diamantato tagliasfalto D 40 cm

cad 0,00020 140,00000 0,02800

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,06000 10,20000 0,61200

TOTALE AT 0,79495

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06000 26,71000 1,60260

TOTALE RU 1,60260

A TOTALE PARZIALE 2,39755

B Spese Generali 15,00% di A 0,35963

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00719

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,27572

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,03290

Incidenza manodopera (%) 52,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.004.003

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

Articolo: 003 - con scalpello meccanico semovente

Prezzo a m: € 1,68726

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N09.011.010 Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a
martello semovente con motore a scoppio

ora 0,03600 1,98000 0,07128

AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere stradali

ora 0,03600 10,20000 0,36720

TOTALE AT 0,43848

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,03600 24,87000 0,89532

TOTALE RU 0,89532

A TOTALE PARZIALE 1,33380

B Spese Generali 15,00% di A 0,20007

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00400

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,15339

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,68726

Incidenza manodopera (%) 53,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.005.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto
e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

Articolo: 001 - con sottofondo in scampoli di pietra

Prezzo a m³: € 35,57911

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.035 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV

ora 0,12000 19,70000 2,36400

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,09600 19,62000 1,88352

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,21600 10,20000 2,20320

AT.N02.014.016 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,25000 47,43000 11,85750

TOTALE AT 18,30822

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09600 26,71000 2,56416

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 9,81756

A TOTALE PARZIALE 28,12578

B Spese Generali 15,00% di A 4,21887

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08438

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,23446

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,57911

Incidenza manodopera (%) 27,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.005.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto
e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

Articolo: 002 - con sottofondo in cls

Prezzo a m³: € 64,99728

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.035 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV

ora 0,14000 19,70000 2,75800

AT.N01.001.202 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 15000 KG

ora 0,27000 35,00000 9,45000

AT.N01.002.012 Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di fissaggio, punta o
scalpello da applicare al braccio di miniescavatori,
escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese

ora 0,27000 5,62500 1,51875

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,41000 10,20000 4,18200

AT.N02.014.016 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,38000 47,43000 18,02340

TOTALE AT 35,93215

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27000 26,71000 7,21170

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14000 26,71000 3,73940

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 15,44910

A TOTALE PARZIALE 51,38125

B Spese Generali 15,00% di A 7,70719

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15414

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,90884

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,99728

Incidenza manodopera (%) 23,77%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.006.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di km 20.

Articolo: 001 - in calcestruzzo

Prezzo a m³: € 74,55424

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.037 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV

ora 0,14100 49,65500 7,00135

AT.N01.001.202 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 15000 KG

ora 0,30000 35,00000 10,50000

AT.N01.002.012 Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di fissaggio, punta o
scalpello da applicare al braccio di miniescavatori,
escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese

ora 0,30000 5,62500 1,68750

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,44100 10,20000 4,49820

AT.N02.014.016 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)

ora 0,40000 47,43000 18,97200

TOTALE AT 42,65905

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 26,71000 8,01300

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,14100 26,71000 3,76611

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 22,49000 4,49800

TOTALE RU 16,27711

A TOTALE PARZIALE 58,93616

B Spese Generali 15,00% di A 8,84042

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17681

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,77766

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 74,55424

Incidenza manodopera (%) 21,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.007.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a
Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - fino a 25 cm di larghezza

Prezzo a m: € 6,20876

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.083 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici
corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV

ora 0,02890 22,13000 0,63956

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,02890 10,20000 0,29478

AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,04720 51,54000 2,43269

TOTALE AT 3,36703

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02890 26,71000 0,77192

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03420 22,49000 0,76916

TOTALE RU 1,54108

A TOTALE PARZIALE 4,90811

B Spese Generali 15,00% di A 0,73622

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01472

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,56443

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,20876

Incidenza manodopera (%) 24,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.007.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a
Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Prezzo a m: € 8,08838

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.083 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici
corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV

ora 0,03820 22,13000 0,84537

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,03820 10,20000 0,38964

AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,06110 51,54000 3,14909

TOTALE AT 4,38410

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,03820 26,71000 1,02032

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04400 22,49000 0,98956

TOTALE RU 2,00988

A TOTALE PARZIALE 6,39398

B Spese Generali 15,00% di A 0,95910

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01918

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,73531

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,08838

Incidenza manodopera (%) 24,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.008.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o con
accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m²: € 20,25575

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.083 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici
corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV

ora 0,09170 22,13000 2,02932

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,09170 10,20000 0,93534

AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,16200 51,54000 8,34948

TOTALE AT 11,31414

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09170 26,71000 2,44931

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

TOTALE RU 4,69831

A TOTALE PARZIALE 16,01245

B Spese Generali 15,00% di A 2,40187

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04804

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,84143

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,25575

Incidenza manodopera (%) 23,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.009.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree
indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m²: € 7,12653

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.037 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV

ora 0,01620 49,65500 0,80441

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,02040 19,62000 0,40025

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,03660 10,20000 0,37332

AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,04650 51,54000 2,39661

TOTALE AT 3,97459

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01620 26,71000 0,43270

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02040 26,71000 0,54488

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,03030 22,49000 0,68145

TOTALE RU 1,65903

A TOTALE PARZIALE 5,63362

B Spese Generali 15,00% di A 0,84504

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01690

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,64787

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,12653

Incidenza manodopera (%) 23,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A03.009.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra
o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali
oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Voce: 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree
indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m²: € 19,21433

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.037 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV

ora 0,02930 49,65500 1,45489

AT.N01.001.202 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 15000 KG

ora 0,02930 35,00000 1,02550

AT.N01.002.012 Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di fissaggio, punta o
scalpello da applicare al braccio di miniescavatori,
escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese

ora 0,02930 5,62500 0,16481

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05860 10,20000 0,59772

AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,14600 51,54000 7,52484

TOTALE AT 10,76776

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02930 26,71000 0,78260

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02930 26,71000 0,78260

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12700 22,49000 2,85623

TOTALE RU 4,42143

A TOTALE PARZIALE 15,18919

B Spese Generali 15,00% di A 2,27838

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04557

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,74676

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,21433

Incidenza manodopera (%) 23,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A09.001.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³: € 21,34198

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,05190 22,30000 1,15737

AT.N01.003.050 Macchine per costipazione - Costipatore verticale
manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione
14 kN

ora 0,18000 1,00000 0,18000

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,23190 10,20000 2,36538

AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,06320 51,54000 3,25733

TOTALE AT 6,96008

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05190 26,71000 1,38625

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 9,91105

A TOTALE PARZIALE 16,87113

B Spese Generali 15,00% di A 2,53067

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05061

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,94018

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,34198

Incidenza manodopera (%) 46,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A09.001.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (C.N.R. UNI 10006 e 2332).

Prezzo a m³: € 35,01178

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,05040 22,30000 1,12392

AT.N01.003.062 Macchine per costipazione - Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

ora 0,19200 1,05000 0,20160

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,24240 10,20000 2,47248

TOTALE AT 3,79800

PR

PR.P01.002.043 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1,
A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO
14688-1:2003)

Tn 1,68000 8,00000 13,44000

TOTALE PR 13,44000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05040 26,71000 1,34618

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,19200 24,87000 4,77504

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,19200 22,49000 4,31808

TOTALE RU 10,43930

A TOTALE PARZIALE 27,67730

B Spese Generali 15,00% di A 4,15159

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08303

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,18289

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,01178

Incidenza manodopera (%) 29,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.A09.001.003

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere
un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³: € 17,09053

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.084 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV

ora 0,05000 22,30000 1,11500

AT.N01.003.062 Macchine per costipazione - Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

ora 0,18000 1,05000 0,18900

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,23000 10,20000 2,34600

TOTALE AT 3,65000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 26,71000 1,33550

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,18000 22,49000 4,04820

TOTALE RU 9,86030

A TOTALE PARZIALE 13,51030

B Spese Generali 15,00% di A 2,02654

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04053

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,55368

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,09053

Incidenza manodopera (%) 57,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.E07.001.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco
o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante,
nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad: € 15,14964

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.065.009 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W

ora 0,11500 2,60000 0,29900

AT.N02.014.010 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,06000 47,84000 2,87040

TOTALE AT 3,16940

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11500 26,71000 3,07165

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25500 22,49000 5,73495

TOTALE RU 8,80660

A TOTALE PARZIALE 11,97600

B Spese Generali 15,00% di A 1,79640

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03593

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,37724

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,14964

Incidenza manodopera (%) 58,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.E07.001.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco
o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante,
nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad: € 10,88577

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.010 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,06000 47,84000 2,87040

TOTALE AT 2,87040

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,25500 22,49000 5,73495

TOTALE RU 5,73495

A TOTALE PARZIALE 8,60535

B Spese Generali 15,00% di A 1,29080

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02582

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,98962

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,88577

Incidenza manodopera (%) 52,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.E07.001.003

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco
o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante,
nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad: € 32,65471

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.010 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,12000 47,84000 5,74080

TOTALE AT 5,74080

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,28000 26,71000 7,47880

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,28000 22,49000 6,29720

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,28000 22,49000 6,29720

TOTALE RU 20,07320

A TOTALE PARZIALE 25,81400

B Spese Generali 15,00% di A 3,87210

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07744

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,96861

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 32,65471

Incidenza manodopera (%) 61,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.E07.001.004

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco
o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante,
nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad: € 62,80256

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N02.014.010 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)

ora 0,18100 47,84000 8,65904

AT.N06.006.012 Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di
lavoro 16 m - 1 mese

ora 0,33500 13,75000 4,60625

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,33500 10,20000 3,41700

TOTALE AT 16,68229

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33500 26,71000 8,94785

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,33500 26,71000 8,94785

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,33500 22,49000 7,53415

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,33500 22,49000 7,53415

TOTALE RU 32,96400

A TOTALE PARZIALE 49,64629

B Spese Generali 15,00% di A 7,44694

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14894

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,70932

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 62,80256

Incidenza manodopera (%) 52,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.E08.001.001

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99
e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e
successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti
terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle
nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo
in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a ml: € 18,79918

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05600 5,62000 0,31472

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,11200 0,20000 0,02240

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05600 10,20000 0,57120

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05600 8,78000 0,49168

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05600 10,20000 0,57120

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,11200 2,26760 0,25397

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,11200 10,20000 1,14240

TOTALE AT 3,36757

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05600 26,71000 1,49576

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,11200 26,71000 2,99152

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,16800 26,71000 4,48728

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,11200 22,49000 2,51888

TOTALE RU 11,49344

A TOTALE PARZIALE 14,86101

B Spese Generali 15,00% di A 2,22915

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04458

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,70902

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,79918

Incidenza manodopera (%) 61,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.E08.001.002

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99
e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e
successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti
terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle
nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo
in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a ml: € 20,06442

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,05900 5,62000 0,33158

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,12100 0,20000 0,02420

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,05900 10,20000 0,60180

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,05900 8,78000 0,51802

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,05900 10,20000 0,60180

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,12000 2,26760 0,27211

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,12000 10,20000 1,22400

TOTALE AT 3,57351

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05900 26,71000 1,57589

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12000 26,71000 3,20520

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12000 22,49000 2,69880

TOTALE RU 12,28769

A TOTALE PARZIALE 15,86120

B Spese Generali 15,00% di A 2,37918

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04758

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,82404

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,06442

Incidenza manodopera (%) 61,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 05.E08.001.003

Tipologia: 05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo
fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Capitolo: E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99
e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e
successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti
terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle
nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo
in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a ml: € 28,72777

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.009.020 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori
6000 litri/minuto - 1 mese

ora 0,06300 5,62000 0,35406

AT.N01.065.034 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi
e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,12600 0,20000 0,02520

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,06300 10,20000 0,64260

AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500
Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

ora 0,06300 8,78000 0,55314

AT.N02.100.001 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

ora 0,06300 10,20000 0,64260

AT.N06.018.003 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento
massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 5 m

ora 0,12600 2,26760 0,28572

AT.N06.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine elevatrici

ora 0,12600 10,20000 1,28520

TOTALE AT 3,78852

PR

PR.P53.002.001 Componenti per barriere metalliche - resina
bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

cad 0,08000 32,82000 2,62560

TOTALE PR 2,62560

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18900 26,71000 5,04819

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,12600 26,71000 3,36546

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,06300 26,71000 1,68273

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,12600 22,49000 2,83374

TOTALE RU 16,29558

A TOTALE PARZIALE 22,70970

B Spese Generali 15,00% di A 3,40646

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06813

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,61162

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,72777

Incidenza manodopera (%) 56,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.001.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati
a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e
del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 001 - Ø 3/8'

Prezzo a m: € 9,04312

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.037.001 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Ø 3/8'

m 1,00000 2,84400 2,84400

PR.P29.037.010 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato
per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali,
staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex :
(100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%

0,15000 2,84400 0,42660

TOTALE PR 3,27060

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,07900 28,06000 2,21674

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,07900 21,03000 1,66137

TOTALE RU 3,87811

A TOTALE PARZIALE 7,14871

B Spese Generali 15,00% di A 1,07231

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02145

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,82210

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,04312

Incidenza manodopera (%) 42,88%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.001.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati
a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e
del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 002 - Ø 1/2'

Prezzo a m: € 11,11038

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.037.002 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Ø 1/2'

m 1,00000 3,11250 3,11250

PR.P29.037.011 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato
per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali,
staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex :
(100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%

0,15000 3,11250 0,46687

TOTALE PR 3,57937

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,10600 28,06000 2,97436

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,10600 21,03000 2,22918

TOTALE RU 5,20354

A TOTALE PARZIALE 8,78291

B Spese Generali 15,00% di A 1,31744

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02635

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,01003

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,11038

Incidenza manodopera (%) 46,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.001.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati
a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e
del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 003 - Ø 3/4'

Prezzo a m: € 15,27238

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.037.003 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Ø 3/4'

m 1,00000 3,75375 3,75375

PR.P29.037.012 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato
per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali,
staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex :
(100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%

0,15000 3,75375 0,56306

TOTALE PR 4,31681

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,15800 28,06000 4,43348

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,15800 21,03000 3,32274

TOTALE RU 7,75622

A TOTALE PARZIALE 12,07303

B Spese Generali 15,00% di A 1,81095

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03622

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,38840

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,27238

Incidenza manodopera (%) 50,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.001.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati
a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e
del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 004 - Ø 1'

Prezzo a m: € 19,23182

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.037.004 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Ø 1'

m 1,00000 4,93875 4,93875

PR.P29.037.013 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato
per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali,
staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex :
(100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%

0,15000 4,93875 0,74081

TOTALE PR 5,67956

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,19400 28,06000 5,44364

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,19400 21,03000 4,07982

TOTALE RU 9,52346

A TOTALE PARZIALE 15,20302

B Spese Generali 15,00% di A 2,28045

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04561

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,74835

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,23182

Incidenza manodopera (%) 49,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.001.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati
a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e
del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 005 - Ø 2'

Prezzo a m: € 29,00572

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.037.005 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Ø 2'

m 1,00000 10,54750 10,54750

PR.P29.037.014 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato
per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali,
staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex :
(100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%

0,15000 10,54750 1,58212

TOTALE PR 12,12962

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,22000 28,06000 6,17320

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,22000 21,03000 4,62660

TOTALE RU 10,79980

A TOTALE PARZIALE 22,92942

B Spese Generali 15,00% di A 3,43941

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06879

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,63688

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,00572

Incidenza manodopera (%) 37,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.002.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m: € 6,05467

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.084.001 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

m 1,00000 0,90000 0,90000

PR.P29.084.010 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
- Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

0,50000 0,90000 0,45000

TOTALE PR 1,35000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,07000 28,06000 1,96420

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,07000 21,03000 1,47210

TOTALE RU 3,43630

A TOTALE PARZIALE 4,78630

B Spese Generali 15,00% di A 0,71794

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01436

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,55042

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,05467

Incidenza manodopera (%) 56,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.002.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m: € 6,57561

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.084.002 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

m 1,00000 0,88000 0,88000

PR.P29.084.011 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
- Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%

0,50000 0,88000 0,44000

TOTALE PR 1,32000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,07900 28,06000 2,21674

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,07900 21,03000 1,66137

TOTALE RU 3,87811

A TOTALE PARZIALE 5,19811

B Spese Generali 15,00% di A 0,77972

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01559

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,59778

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,57561

Incidenza manodopera (%) 58,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.002.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m: € 8,82327

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.084.003 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

m 1,00000 1,77000 1,77000

PR.P29.084.012 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
- Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%

0,50000 1,77000 0,88500

TOTALE PR 2,65500

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,08800 28,06000 2,46928

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,08800 21,03000 1,85064

TOTALE RU 4,31992

A TOTALE PARZIALE 6,97492

B Spese Generali 15,00% di A 1,04624

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02092

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,80212

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,82327

Incidenza manodopera (%) 48,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.002.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m: € 11,75317

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.084.004 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

m 1,00000 2,72500 2,72500

PR.P29.084.013 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
- Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%

0,50000 2,72500 1,36250

TOTALE PR 4,08750

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,10600 28,06000 2,97436

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,10600 21,03000 2,22918

TOTALE RU 5,20354

A TOTALE PARZIALE 9,29104

B Spese Generali 15,00% di A 1,39366

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02787

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,06847

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,75317

Incidenza manodopera (%) 44,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.003.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi.

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m: € 7,79278

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.001 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

m 1,00000 1,36200 1,36200

PR.P29.036.011 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%

1,00000 1,36200 1,36200

TOTALE PR 2,72400

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,07000 28,06000 1,96420

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,07000 21,03000 1,47210

TOTALE RU 3,43630

A TOTALE PARZIALE 6,16030

B Spese Generali 15,00% di A 0,92404

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01848

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,70843

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,79278

Incidenza manodopera (%) 44,10%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.003.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi.

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m: € 9,53571

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.002 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

m 1,00000 1,83000 1,83000

PR.P29.036.012 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di
consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto
alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20
spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%

1,00000 1,83000 1,83000

TOTALE PR 3,66000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,07900 28,06000 2,21674

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,07900 21,03000 1,66137

TOTALE RU 3,87811

A TOTALE PARZIALE 7,53811

B Spese Generali 15,00% di A 1,13072

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02261

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,86688

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,53571

Incidenza manodopera (%) 40,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.003.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi.

Articolo: 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m: € 13,69226

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.003 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

m 1,00000 3,25200 3,25200

PR.P29.036.013 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

1,00000 3,25200 3,25200

TOTALE PR 6,50400

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,08800 28,06000 2,46928

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,08800 21,03000 1,85064

TOTALE RU 4,31992

A TOTALE PARZIALE 10,82392

B Spese Generali 15,00% di A 1,62359

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03247

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,24475

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,69226

Incidenza manodopera (%) 31,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.003.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi.

Articolo: 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m: € 18,93394

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.004 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

m 1,00000 4,88200 4,88200

PR.P29.036.014 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

1,00000 4,88200 4,88200

TOTALE PR 9,76400

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,10600 28,06000 2,97436

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,10600 21,03000 2,22918

TOTALE RU 5,20354

A TOTALE PARZIALE 14,96754

B Spese Generali 15,00% di A 2,24513

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04490

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,72127

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,93394

Incidenza manodopera (%) 27,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.003.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi.

Articolo: 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Prezzo a m: € 31,78725

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.005 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

m 1,00000 9,76600 9,76600

PR.P29.036.015 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%

1,00000 9,76600 9,76600

TOTALE PR 19,53200

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,11400 28,06000 3,19884

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,11400 21,03000 2,39742

TOTALE RU 5,59626

A TOTALE PARZIALE 25,12826

B Spese Generali 15,00% di A 3,76924

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07538

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,88975

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,78725

Incidenza manodopera (%) 17,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.003.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi.

Articolo: 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Prezzo a m: € 43,43995

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.006 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

m 1,00000 13,93000 13,93000

PR.P29.036.016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di
consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto
alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50
spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%

1,00000 13,93000 13,93000

TOTALE PR 27,86000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,13200 28,06000 3,70392

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,13200 21,03000 2,77596

TOTALE RU 6,47988

A TOTALE PARZIALE 34,33988

B Spese Generali 15,00% di A 5,15098

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10302

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,94909

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 43,43995

Incidenza manodopera (%) 14,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 001 - lavabo a colonna dim. 63,5x53 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico
ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna;
i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Prezzo a cad: € 182,19733

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.001 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986
e 4543-1/2:1986 - Lavabo a colonna cm 63,5x53 in
porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori
per la rubinetteria

cad 1,00000 52,93000 52,93000

PR.P29.091.002 Accessori : - Sifone da lavabo e bidet cad 1,00000 11,53571 11,53571

PR.P29.091.003 Accessori : - set di staffe, viti, raccordi per bagno cad 1,00000 6,51500 6,51500

PR.P29.091.004 Accessori : - Raccordi acqua calda e fredda cad 1,00000 8,25000 8,25000

TOTALE PR 79,23071

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,32000 28,06000 37,03920

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,32000 21,03000 27,75960

TOTALE RU 64,79880

A TOTALE PARZIALE 144,02951

B Spese Generali 15,00% di A 21,60443

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,43209

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 16,56339

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 182,19733

Incidenza manodopera (%) 35,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 002 - lavabo a colonna da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone;
il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc.

Prezzo a cad: € 296,79529

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.002 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986
e 4543-1/2:1986 - Lavabo da semincasso o da incasso cm.
65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo
di fori per la rubinetteria

cad 1,00000 128,43667 128,43667

PR.P29.091.002 Accessori : - Sifone da lavabo e bidet cad 1,00000 11,53571 11,53571

PR.P29.091.004 Accessori : - Raccordi acqua calda e fredda cad 1,00000 8,25000 8,25000

TOTALE PR 148,22238

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,76000 28,06000 49,38560

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,76000 21,03000 37,01280

TOTALE RU 86,39840

A TOTALE PARZIALE 234,62078

B Spese Generali 15,00% di A 35,19312

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,70386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 26,98139

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 296,79529

Incidenza manodopera (%) 29,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso
nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono
compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento
comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad: € 160,84614

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.003 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986
e 4543-1/2:1986 - Bidet in porcellana vetrificata
(vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque
conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione
d'acqua monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi
laterali cm 36,5x56,5x39

cad 1,00000 44,69143 44,69143

PR.P29.091.002 Accessori : - Sifone da lavabo e bidet cad 1,00000 11,53571 11,53571

PR.P29.091.003 Accessori : - set di staffe, viti, raccordi per bagno cad 1,00000 6,51500 6,51500

PR.P29.091.004 Accessori : - Raccordi acqua calda e fredda cad 1,00000 8,25000 8,25000

TOTALE PR 70,99214

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,14400 28,06000 32,10064

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,14400 21,03000 24,05832

TOTALE RU 56,15896

A TOTALE PARZIALE 127,15110

B Spese Generali 15,00% di A 19,07266

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,38145

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,62238

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 160,84614

Incidenza manodopera (%) 34,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 004 - vasca da bagno in acciaio porcellanato delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento,
corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico
a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad: € 211,24631

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.004 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI
4542:1986 e 4543-1/2:1986 - Vasca da bagno in acciaio
porcellanato, del tipo da rivestimento cm 170x70

cad 1,00000 80,94833 80,94833

PR.P29.091.004 Accessori : - Raccordi acqua calda e fredda cad 1,00000 8,25000 8,25000

PR.P29.091.006 Accessori : - Sifone per doccia o vasca cad 1,00000 12,99600 12,99600

TOTALE PR 102,19433

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,32000 28,06000 37,03920

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,32000 21,03000 27,75960

TOTALE RU 64,79880

A TOTALE PARZIALE 166,99313

B Spese Generali 15,00% di A 25,04897

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,50098

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 19,20421

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 211,24631

Incidenza manodopera (%) 30,67%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto
in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da
installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad: € 159,02611

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.005 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986
e 4543-1/2:1986 - Piatto per doccia in gres porcellanato
(fire-clay) bianco, con superficie antisdrucciolevole, da
installare sopra pavimento a semincasso cm 80x80

cad 1,00000 69,51714 69,51714

PR.P29.091.006 Accessori : - Sifone per doccia o vasca cad 1,00000 12,99600 12,99600

TOTALE PR 82,51314

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,88000 28,06000 24,69280

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,88000 21,03000 18,50640

TOTALE RU 43,19920

A TOTALE PARZIALE 125,71234

B Spese Generali 15,00% di A 18,85685

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,37714

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,45692

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 159,02611

Incidenza manodopera (%) 27,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del
tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il
relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta
di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante,
grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Prezzo a cad: € 421,99616

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.006 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986
e 4543-1/2:1986 - Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in
vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e
borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio
di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di
gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria
interna a funzionamento silenzioso

cad 1,00000 127,06000 127,06000

PR.P29.091.007 Accessori : - Raccordo cassetta - vaso cad 1,00000 8,90500 8,90500

PR.P29.091.008 Accessori : - Collegamento alla rete acqua cad 1,00000 132,83000 132,83000

TOTALE PR 268,79500

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,32000 28,06000 37,03920

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,32000 21,03000 27,75960

TOTALE RU 64,79880

A TOTALE PARZIALE 333,59380

B Spese Generali 15,00% di A 50,03907

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,00078

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 38,36329

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 421,99616

Incidenza manodopera (%) 15,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.008

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con
scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio
con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà
completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento
alla rete idrica esistente. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543

Prezzo a cad: € 445,13883

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.007 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986
e 4543-1/2:1986 - Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino,
con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e
borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio
di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di
gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria
interna a funzionamento silenzioso

cad 1,00000 132,66000 132,66000

PR.P29.091.008 Accessori : - Collegamento alla rete acqua cad 1,00000 132,83000 132,83000

TOTALE PR 265,49000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,76000 28,06000 49,38560

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,76000 21,03000 37,01280

TOTALE RU 86,39840

A TOTALE PARZIALE 351,88840

B Spese Generali 15,00% di A 52,78326

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,05567

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 40,46717

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 445,13883

Incidenza manodopera (%) 19,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.009

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono
compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il
sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso
il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche di progetto e conformi alle
consuetudini commerciali; dovranno essere di qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI
4542-4543.

Prezzo a cad: € 260,97837

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.008 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986
e 4543-1/2:1986 - Lavabo in porcellana vetrificata
(vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso
staffe rigide per il fissaggio a parete

cad 1,00000 121,72250 121,72250

PR.P29.091.002 Accessori : - Sifone da lavabo e bidet cad 1,00000 11,53571 11,53571

PR.P29.091.004 Accessori : - Raccordi acqua calda e fredda cad 1,00000 8,25000 8,25000

TOTALE PR 141,50821

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,32000 28,06000 37,03920

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,32000 21,03000 27,75960

TOTALE RU 64,79880

A TOTALE PARZIALE 206,30701

B Spese Generali 15,00% di A 30,94605

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,61892

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 23,72531

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 260,97837

Incidenza manodopera (%) 24,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.004.010

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543.

Articolo: 010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabilisecondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile
rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con
viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche progettuali e conformi alle
consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti
alle norme UNI 4542-4543.

Prezzo a cad: € 559,56756

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.090.009 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986
e 4543-1/2:1986 - Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con
disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore
per introduzione doccetta, altezza da pavimento cm 50,
sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria
di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile
rimovibile in plastica; comprese viti e borchie di acciaio
cromato e relative guarnizioni

cad 1,00000 223,11750 223,11750

PR.P29.091.008 Accessori : - Collegamento alla rete acqua cad 1,00000 132,83000 132,83000

TOTALE PR 355,94750

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,76000 28,06000 49,38560

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,76000 21,03000 37,01280

TOTALE RU 86,39840

A TOTALE PARZIALE 442,34590

B Spese Generali 15,00% di A 66,35188

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,32704

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 50,86978

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 559,56756

Incidenza manodopera (%) 15,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.005.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e
piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad: € 96,47548

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.037.002 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Ø 1/2'

m 2,00000 3,11250 6,22500

PR.P29.037.017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato
per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali,
staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex :
(100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%

1,00000 3,11250 3,11250

PR.P29.083.002 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 40 mm.

m 2,00000 1,49800 2,99600

PR.P29.083.018 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%

2,50000 1,49800 3,74500

PR.P29.091.009 Accessori : - Attacco per lavatrice o lavastoviglie
completo di rubinetto portagomma, scarico con sifone e
piatto cromato

cad 1,00000 16,98750 16,98750

TOTALE PR 33,06600

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,88000 28,06000 24,69280

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,88000 21,03000 18,50640

TOTALE RU 43,19920

A TOTALE PARZIALE 76,26520

B Spese Generali 15,00% di A 11,43978

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22880

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,77050

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 96,47548

Incidenza manodopera (%) 44,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.005.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e
piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad: € 88,07904

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.083.002 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 40 mm.

m 2,00000 1,49800 2,99600

PR.P29.083.018 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%

2,50000 1,49800 3,74500

PR.P29.084.001 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

m 2,00000 0,90000 1,80000

PR.P29.084.010 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
- Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

1,00000 0,90000 0,90000

PR.P29.091.009 Accessori : - Attacco per lavatrice o lavastoviglie
completo di rubinetto portagomma, scarico con sifone e
piatto cromato

cad 1,00000 16,98750 16,98750

TOTALE PR 26,42850

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,88000 28,06000 24,69280

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,88000 21,03000 18,50640

TOTALE RU 43,19920

A TOTALE PARZIALE 69,62770

B Spese Generali 15,00% di A 10,44416

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20888

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,00719

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 88,07904

Incidenza manodopera (%) 49,05%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.005.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e
piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad: € 89,83233

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.001 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

m 2,00000 1,36200 2,72400

PR.P29.036.017 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%

1,00000 1,36200 1,36200

PR.P29.083.002 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 40 mm.

m 2,00000 1,49800 2,99600

PR.P29.083.018 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%

2,50000 1,49800 3,74500

PR.P29.091.009 Accessori : - Attacco per lavatrice o lavastoviglie
completo di rubinetto portagomma, scarico con sifone e
piatto cromato

cad 1,00000 16,98750 16,98750

TOTALE PR 27,81450

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,88000 28,06000 24,69280

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,88000 21,03000 18,50640

TOTALE RU 43,19920

A TOTALE PARZIALE 71,01370

B Spese Generali 15,00% di A 10,65206

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21304

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,16658

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 89,83233

Incidenza manodopera (%) 48,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.006.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale)
interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad: € 62,16109

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.084.001 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

m 4,00000 0,90000 3,60000

PR.P29.084.017 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
- Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

2,60000 0,90000 2,34000

TOTALE PR 5,94000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,88000 28,06000 24,69280

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,88000 21,03000 18,50640

TOTALE RU 43,19920

A TOTALE PARZIALE 49,13920

B Spese Generali 15,00% di A 7,37088

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14742

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,65101

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 62,16109

Incidenza manodopera (%) 69,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.006.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali
servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad: € 69,46419

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.001 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

m 4,00000 1,36200 5,44800

PR.P29.036.018 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

4,60000 1,36200 6,26520

TOTALE PR 11,71320

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,88000 28,06000 24,69280

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,88000 21,03000 18,50640

TOTALE RU 43,19920

A TOTALE PARZIALE 54,91240

B Spese Generali 15,00% di A 8,23686

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16474

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,31493

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 69,46419

Incidenza manodopera (%) 62,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.006.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione
tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli
dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad: € 99,44433

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.084.001 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile -
Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

m 8,00000 0,90000 7,20000

PR.P29.084.017 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
- Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

5,20000 0,90000 4,68000

PR.P29.091.010 Accessori : - Guaina coibente in elastomero spessore 6
mm.

m 4,00000 0,48333 1,93332

TOTALE PR 13,81332

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,32000 28,06000 37,03920

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,32000 21,03000 27,75960

TOTALE RU 64,79880

A TOTALE PARZIALE 78,61212

B Spese Generali 15,00% di A 11,79182

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,23584

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,04039

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 99,44433

Incidenza manodopera (%) 65,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.006.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno)
interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi,
compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad: € 111,99007

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.036.001 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

m 8,00000 1,36200 10,89600

PR.P29.036.018 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

9,20000 1,36200 12,53040

PR.P29.091.010 Accessori : - Guaina coibente in elastomero spessore 6
mm.

m 0,63000 0,48333 0,30450

TOTALE PR 23,73090

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 1,32000 28,06000 37,03920

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 1,32000 21,03000 27,75960

TOTALE RU 64,79880

A TOTALE PARZIALE 88,52970

B Spese Generali 15,00% di A 13,27946

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,26559

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,18092

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 111,99007

Incidenza manodopera (%) 57,86%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.008.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi :

Articolo: 001 - Ø32 mm

Prezzo a m: € 15,73761

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.083.001 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 32 mm.

m 1,00000 1,09400 1,09400

PR.P29.083.010 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%

0,50000 1,09400 0,54700

TOTALE PR 1,64100

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,22000 28,06000 6,17320

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,22000 21,03000 4,62660

TOTALE RU 10,79980

A TOTALE PARZIALE 12,44080

B Spese Generali 15,00% di A 1,86612

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03732

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,43069

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,73761

Incidenza manodopera (%) 68,62%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.008.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi :

Articolo: 002 - Ø40 mm

Prezzo a m: € 17,62198

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.083.002 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 40 mm.

m 1,00000 1,49800 1,49800

PR.P29.083.011 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%

0,50000 1,49800 0,74900

TOTALE PR 2,24700

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,23800 28,06000 6,67828

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,23800 21,03000 5,00514

TOTALE RU 11,68342

A TOTALE PARZIALE 13,93042

B Spese Generali 15,00% di A 2,08956

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04179

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,60200

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,62198

Incidenza manodopera (%) 66,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.008.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi :

Articolo: 003 - Ø50 mm

Prezzo a m: € 21,68223

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.083.003 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 50 mm.

m 1,00000 1,93600 1,93600

PR.P29.083.012 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%

0,50000 1,93600 0,96800

TOTALE PR 2,90400

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,29000 28,06000 8,13740

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,29000 21,03000 6,09870

TOTALE RU 14,23610

A TOTALE PARZIALE 17,14010

B Spese Generali 15,00% di A 2,57102

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05142

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,97111

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,68223

Incidenza manodopera (%) 65,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.008.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi :

Articolo: 004 - Ø63 mm

Prezzo a m: € 24,24590

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.083.004 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 63 mm.

m 1,00000 2,69800 2,69800

PR.P29.083.013 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%

0,50000 2,69800 1,34900

TOTALE PR 4,04700

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,30800 28,06000 8,64248

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,30800 21,03000 6,47724

TOTALE RU 15,11972

A TOTALE PARZIALE 19,16672

B Spese Generali 15,00% di A 2,87501

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05750

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,20417

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 24,24590

Incidenza manodopera (%) 62,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.008.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi :

Articolo: 005 - Ø75 mm

Prezzo a m: € 28,26096

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.083.005 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 75 mm.

m 1,00000 3,37400 3,37400

PR.P29.083.014 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%

0,50000 3,37400 1,68700

TOTALE PR 5,06100

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,35200 28,06000 9,87712

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,35200 21,03000 7,40256

TOTALE RU 17,27968

A TOTALE PARZIALE 22,34068

B Spese Generali 15,00% di A 3,35110

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06702

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,56918

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,26096

Incidenza manodopera (%) 61,14%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.008.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi :

Articolo: 006 - Ø90 mm

Prezzo a m: € 33,59668

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.083.006 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 90 mm.

m 1,00000 4,74600 4,74600

PR.P29.083.015 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%

0,50000 4,74600 2,37300

TOTALE PR 7,11900

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,39600 28,06000 11,11176

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,39600 21,03000 8,32788

TOTALE RU 19,43964

A TOTALE PARZIALE 26,55864

B Spese Generali 15,00% di A 3,98380

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07968

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,05424

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,59668

Incidenza manodopera (%) 57,86%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.008.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi :

Articolo: 007 - Ø110 mm

Prezzo a m: € 40,62117

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.083.007 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Ø 110 mm.

m 1,00000 7,00800 7,00800

PR.P29.083.016 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura
del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%

0,50000 7,00800 3,50400

TOTALE PR 10,51200

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,44000 28,06000 12,34640

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,44000 21,03000 9,25320

TOTALE RU 21,59960

A TOTALE PARZIALE 32,11160

B Spese Generali 15,00% di A 4,81674

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09633

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,69283

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,62117

Incidenza manodopera (%) 53,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.009.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi
gli staffaggi.

Articolo: 001 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 14,76903

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.097.001 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla
norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.

m 1,00000 1,43444 1,43444

PR.P29.097.010 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi
alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP
polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di
consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto
alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza
50%

0,50000 1,43444 0,71722

TOTALE PR 2,15166

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,19400 28,06000 5,44364

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,19400 21,03000 4,07982

TOTALE RU 9,52346

A TOTALE PARZIALE 11,67512

B Spese Generali 15,00% di A 1,75127

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03503

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,34264

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,76903

Incidenza manodopera (%) 64,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.009.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi
gli staffaggi.

Articolo: 002 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 14,29219

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.097.002 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla
norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.

m 1,00000 1,77222 1,77222

PR.P29.097.011 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi
alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP
polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di
consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto
alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm.
Incidenza 50%

0,50000 1,77222 0,88611

TOTALE PR 2,65833

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,17600 28,06000 4,93856

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,17600 21,03000 3,70128

TOTALE RU 8,63984

A TOTALE PARZIALE 11,29817

B Spese Generali 15,00% di A 1,69473

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03389

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,29929

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,29219

Incidenza manodopera (%) 60,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.009.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi
gli staffaggi.

Articolo: 003 - Ø 75 mm

Prezzo a m: € 21,41192

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.097.003 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla
norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.

m 1,00000 2,64444 2,64444

PR.P29.097.012 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi
alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP
polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di
consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto
alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm.
Incidenza 50%

0,50000 2,64444 1,32222

TOTALE PR 3,96666

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,26400 28,06000 7,40784

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,26400 21,03000 5,55192

TOTALE RU 12,95976

A TOTALE PARZIALE 16,92642

B Spese Generali 15,00% di A 2,53896

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05078

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,94654

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,41192

Incidenza manodopera (%) 60,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.009.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi
gli staffaggi.

Articolo: 004 - Ø 90 mm

Prezzo a m: € 22,24687

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.097.004 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla
norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.

m 1,00000 4,52444 4,52444

PR.P29.097.013 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi
alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP
polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di
consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto
alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm.
Incidenza 50%

0,50000 4,52444 2,26222

TOTALE PR 6,78666

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,22000 28,06000 6,17320

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,22000 21,03000 4,62660

TOTALE RU 10,79980

A TOTALE PARZIALE 17,58646

B Spese Generali 15,00% di A 2,63797

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05276

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,02244

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,24687

Incidenza manodopera (%) 48,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.009.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi
gli staffaggi.

Articolo: 005 - Ø 110 mm

Prezzo a m: € 27,03733

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.097.005 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla
norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.

m 1,00000 5,02000 5,02000

PR.P29.097.014 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi
alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP
polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di
consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto
alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm.
Incidenza 50%

0,50000 5,02000 2,51000

TOTALE PR 7,53000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,28200 28,06000 7,91292

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,28200 21,03000 5,93046

TOTALE RU 13,84338

A TOTALE PARZIALE 21,37338

B Spese Generali 15,00% di A 3,20601

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06412

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,45794

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,03733

Incidenza manodopera (%) 51,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I01.009.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli
apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi
gli staffaggi.

Articolo: 006 - Ø 125 mm

Prezzo a m: € 39,39949

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P29.097.006 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla
norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.

m 1,00000 8,08429 8,08429

PR.P29.097.015 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi
alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP
polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia
specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di
consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto
alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm.
Incidenza 50%

0,50000 8,08429 4,04215

TOTALE PR 12,12644

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,41400 28,06000 11,61684

RU.M02.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,35200 21,03000 7,40256

TOTALE RU 19,01940

A TOTALE PARZIALE 31,14584

B Spese Generali 15,00% di A 4,67188

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09344

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,58177

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,39949

Incidenza manodopera (%) 48,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.005.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua
refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in
poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio
e collegamenti idraulici.

Articolo: 001 - capacità l 1000

Prezzo a cad: € 1.225,27056

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.082.001 Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max
di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in
poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a
sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato
aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico -
capacità 1000 lt

cad 1,00000 777,11333 777,11333

TOTALE PR 777,11333

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 4,00000 24,47000 97,88000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 4,00000 23,40000 93,60000

TOTALE RU 191,48000

A TOTALE PARZIALE 968,59333

B Spese Generali 15,00% di A 145,28900

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,90578

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 111,38823

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.225,27056

Incidenza manodopera (%) 15,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.006.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max
1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange,
bulloni e guarnizioni.

Articolo: 001 - DN 40

Prezzo a cad: € 44,87461

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.083.001 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas,
realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max
1000 mbar, conforme alle vigenti normative, con attacchi
filettati - DN 40 (1 1/2')

cad 1,00000 25,90000 25,90000

TOTALE PR 25,90000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,20000 24,47000 4,89400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20000 23,40000 4,68000

TOTALE RU 9,57400

A TOTALE PARZIALE 35,47400

B Spese Generali 15,00% di A 5,32110

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10642

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,07951

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 44,87461

Incidenza manodopera (%) 21,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.007.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso,
2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a
tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.

Articolo: 001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad: € 811,85170

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.084.001 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata,
esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso,
2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55
- Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) =
0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
- DN 32

cad 1,00000 593,91000 593,91000

TOTALE PR 593,91000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,00000 24,47000 24,47000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,00000 23,40000 23,40000

TOTALE RU 47,87000

A TOTALE PARZIALE 641,78000

B Spese Generali 15,00% di A 96,26700

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,92534

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 73,80470

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 811,85170

Incidenza manodopera (%) 5,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.010.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari
piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati,
bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche,
termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento
isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e
le opere di fissaggio

Articolo: 001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad: € 4.073,03435

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.085.001 Kit per impianto solare di produzione acqua calda
sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli
solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori
di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati,
bollitore solare bivalente remoto con rivestimento
isolante, gruppo di circolazione con elettropompa
di adeguate caratteristiche, termostato differenziale
completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico,
di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido
termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m),
diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV
e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per
sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri

cad 1,00000 2.262,39000 2.262,39000

TOTALE PR 2.262,39000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 20,00000 24,47000 489,40000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 20,00000 23,40000 468,00000

TOTALE RU 957,40000

A TOTALE PARZIALE 3.219,79000

B Spese Generali 15,00% di A 482,96850

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 9,65937

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 370,27585

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4.073,03435

Incidenza manodopera (%) 23,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m: € 3,49393

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.001 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x10

m 1,10000 0,33500 0,36850

TOTALE PR 0,36850

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,05000 24,47000 1,22350

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,39350

A TOTALE PARZIALE 2,76200

B Spese Generali 15,00% di A 0,41430

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00829

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,31763

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,49393

Incidenza manodopera (%) 68,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m: € 3,50089

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.002 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x12

m 1,10000 0,34000 0,37400

TOTALE PR 0,37400

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,05000 24,47000 1,22350

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,39350

A TOTALE PARZIALE 2,76750

B Spese Generali 15,00% di A 0,41512

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00830

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,31826

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,50089

Incidenza manodopera (%) 68,37%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m: € 3,55655

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.003 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x14

m 1,10000 0,38000 0,41800

TOTALE PR 0,41800

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,05000 24,47000 1,22350

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,39350

A TOTALE PARZIALE 2,81150

B Spese Generali 15,00% di A 0,42172

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00843

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,32332

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,55655

Incidenza manodopera (%) 67,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

Prezzo a m: € 4,21776

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.004 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')

m 1,10000 0,42000 0,46200

TOTALE PR 0,46200

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,06000 24,47000 1,46820

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,06000 23,40000 1,40400

TOTALE RU 2,87220

A TOTALE PARZIALE 3,33420

B Spese Generali 15,00% di A 0,50013

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01000

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38343

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,21776

Incidenza manodopera (%) 68,10%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

Prezzo a m: € 4,23168

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.005 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')

m 1,10000 0,43000 0,47300

TOTALE PR 0,47300

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,06000 24,47000 1,46820

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,06000 23,40000 1,40400

TOTALE RU 2,87220

A TOTALE PARZIALE 3,34520

B Spese Generali 15,00% di A 0,50178

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01004

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,38470

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,23168

Incidenza manodopera (%) 67,87%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

Prezzo a m: € 4,46128

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.006 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')

m 1,10000 0,59500 0,65450

TOTALE PR 0,65450

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,06000 24,47000 1,46820

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,06000 23,40000 1,40400

TOTALE RU 2,87220

A TOTALE PARZIALE 3,52670

B Spese Generali 15,00% di A 0,52901

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01058

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,40557

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,46128

Incidenza manodopera (%) 64,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

Prezzo a m: € 5,11553

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.007 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x34 (1')

m 1,10000 0,63000 0,69300

TOTALE PR 0,69300

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,07000 24,47000 1,71290

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,07000 23,40000 1,63800

TOTALE RU 3,35090

A TOTALE PARZIALE 4,04390

B Spese Generali 15,00% di A 0,60658

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01213

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,46505

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,11553

Incidenza manodopera (%) 65,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.008

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

Prezzo a m: € 5,31540

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.008 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)

m 1,15000 0,74000 0,85100

TOTALE PR 0,85100

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,07000 24,47000 1,71290

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,07000 23,40000 1,63800

TOTALE RU 3,35090

A TOTALE PARZIALE 4,20190

B Spese Generali 15,00% di A 0,63028

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01261

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,48322

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,31540

Incidenza manodopera (%) 63,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.009

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

Prezzo a m: € 6,05189

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.009 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)

m 1,15000 0,83000 0,95450

TOTALE PR 0,95450

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 4,78410

B Spese Generali 15,00% di A 0,71762

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01435

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,55017

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,05189

Incidenza manodopera (%) 63,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.010

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Prezzo a m: € 6,45194

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.010 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x60 (2')

m 1,15000 1,10500 1,27075

TOTALE PR 1,27075

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 5,10035

B Spese Generali 15,00% di A 0,76505

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01530

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,58654

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,45194

Incidenza manodopera (%) 59,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.011

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

Prezzo a m: € 8,21586

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.011 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)

m 1,15000 1,48500 1,70775

TOTALE PR 1,70775

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 6,49475

B Spese Generali 15,00% di A 0,97421

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01948

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,74690

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 8,21586

Incidenza manodopera (%) 58,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.012

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

Prezzo a m: € 10,06548

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.012 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x88 (3')

m 1,18000 1,87500 2,21250

TOTALE PR 2,21250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,12000 24,47000 2,93640

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,12000 23,40000 2,80800

TOTALE RU 5,74440

A TOTALE PARZIALE 7,95690

B Spese Generali 15,00% di A 1,19354

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02387

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,91504

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,06548

Incidenza manodopera (%) 57,07%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.013

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

Prezzo a m: € 12,10744

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.013 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x114 (4')

m 1,20000 2,79000 3,34800

TOTALE PR 3,34800

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,13000 24,47000 3,18110

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,13000 23,40000 3,04200

TOTALE RU 6,22310

A TOTALE PARZIALE 9,57110

B Spese Generali 15,00% di A 1,43566

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02871

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,10068

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,10744

Incidenza manodopera (%) 51,40%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.011.014

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C,
compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

Prezzo a m: € 15,82325

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.050.014 Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico
estruso - A cellule chiuse mm 9x139 (5')

m 1,20000 4,44000 5,32800

TOTALE PR 5,32800

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,15000 24,47000 3,67050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,15000 23,40000 3,51000

TOTALE RU 7,18050

A TOTALE PARZIALE 12,50850

B Spese Generali 15,00% di A 1,87628

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03753

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,43848

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 15,82325

Incidenza manodopera (%) 45,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.012.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni,valvole ed accessori realizzato con foglio di
PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico

Articolo: 001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m²: € 14,48229

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.051.001 Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con
temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di
resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm

m² 1,15000 3,29500 3,78925

TOTALE PR 3,78925

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,16000 24,47000 3,91520

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,16000 23,40000 3,74400

TOTALE RU 7,65920

A TOTALE PARZIALE 11,44845

B Spese Generali 15,00% di A 1,71727

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03435

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,31657

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,48229

Incidenza manodopera (%) 52,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.014.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 001 - spessore mm 5

Prezzo a m²: € 11,55894

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.053.001 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il
rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore
di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5
mm - sp. 5 mm

m² 1,20000 5,62000 6,74400

TOTALE PR 6,74400

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,05000 24,47000 1,22350

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,39350

A TOTALE PARZIALE 9,13750

B Spese Generali 15,00% di A 1,37062

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02741

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,05081

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,55894

Incidenza manodopera (%) 20,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.014.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 002 - spessore mm 10

Prezzo a m²: € 17,37882

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.053.002 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il
rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore
di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5
mm - sp. 10 mm

m² 1,20000 9,05500 10,86600

TOTALE PR 10,86600

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,06000 24,47000 1,46820

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,06000 23,40000 1,40400

TOTALE RU 2,87220

A TOTALE PARZIALE 13,73820

B Spese Generali 15,00% di A 2,06073

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04121

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,57989

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,37882

Incidenza manodopera (%) 16,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.014.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 003 - spessore mm 15

Prezzo a m²: € 21,60481

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.053.003 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il
rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore
di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5
mm - sp. 15 mm

m² 1,20000 11,44000 13,72800

TOTALE PR 13,72800

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,07000 24,47000 1,71290

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,07000 23,40000 1,63800

TOTALE RU 3,35090

A TOTALE PARZIALE 17,07890

B Spese Generali 15,00% di A 2,56184

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05124

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,96407

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,60481

Incidenza manodopera (%) 15,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.014.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 004 - spessore mm 20

Prezzo a m²: € 27,62634

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.053.004 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il
rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore
di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5
mm - sp. 20 mm

m² 1,20000 14,21000 17,05200

TOTALE PR 17,05200

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 21,83900

B Spese Generali 15,00% di A 3,27585

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06552

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,51148

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,62634

Incidenza manodopera (%) 17,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.014.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 005 - spessore mm 25

Prezzo a m²: € 36,87526

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.053.005 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il
rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore
di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5
mm - sp. 25 mm

m² 1,20000 19,50500 23,40600

TOTALE PR 23,40600

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,12000 24,47000 2,93640

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,12000 23,40000 2,80800

TOTALE RU 5,74440

A TOTALE PARZIALE 29,15040

B Spese Generali 15,00% di A 4,37256

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08745

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,35230

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 36,87526

Incidenza manodopera (%) 15,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.021.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 001 - per ogni elemento H = 350/95

Prezzo a cad: € 22,26052

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.045.001 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi,
costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di
colore bianco, emissione termica a norma UNI
EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad
elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d.
connessioni 1'

cad 1,00000 10,66000 10,66000

PR.P30.046.001 Kit di installazione universale per radiatori - valvole da
1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx
con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola
sfiato da 1/2”

cad 0,10000 19,69500 1,96950

PR.P30.046.002 Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di
mensole a tassello prof. 80-95 mm

cad 0,10000 1,80750 0,18075

TOTALE PR 12,81025

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 17,59725

B Spese Generali 15,00% di A 2,63959

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05279

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,02368

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,26052

Incidenza manodopera (%) 21,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.021.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 002 - per ogni elemento H = 500/95

Prezzo a cad: € 22,44395

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.045.002 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi,
costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di
colore bianco, emissione termica a norma UNI
EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad
elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d.
connessioni 1'

cad 1,00000 10,80500 10,80500

PR.P30.046.001 Kit di installazione universale per radiatori - valvole da
1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx
con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola
sfiato da 1/2”

cad 0,10000 19,69500 1,96950

PR.P30.046.002 Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di
mensole a tassello prof. 80-95 mm

cad 0,10000 1,80750 0,18075

TOTALE PR 12,95525

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 17,74225

B Spese Generali 15,00% di A 2,66134

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05323

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,04036

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,44395

Incidenza manodopera (%) 21,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.021.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 003 - per ogni elemento H = 600/95

Prezzo a cad: € 22,96576

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.045.003 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi,
costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di
colore bianco, emissione termica a norma UNI
EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad
elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d.
connessioni 1'

cad 1,00000 11,21750 11,21750

PR.P30.046.001 Kit di installazione universale per radiatori - valvole da
1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx
con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola
sfiato da 1/2”

cad 0,10000 19,69500 1,96950

PR.P30.046.002 Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di
mensole a tassello prof. 80-95 mm

cad 0,10000 1,80750 0,18075

TOTALE PR 13,36775

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 18,15475

B Spese Generali 15,00% di A 2,72321

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05446

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,08780

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,96576

Incidenza manodopera (%) 20,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.021.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 004 - per ogni elemento H = 700/95

Prezzo a cad: € 24,55333

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.045.004 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi,
costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di
colore bianco, emissione termica a norma UNI
EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad
elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d.
connessioni 1'

cad 1,00000 12,47250 12,47250

PR.P30.046.001 Kit di installazione universale per radiatori - valvole da
1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx
con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola
sfiato da 1/2”

cad 0,10000 19,69500 1,96950

PR.P30.046.002 Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di
mensole a tassello prof. 80-95 mm

cad 0,10000 1,80750 0,18075

TOTALE PR 14,62275

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 19,40975

B Spese Generali 15,00% di A 2,91146

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05823

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,23212

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 24,55333

Incidenza manodopera (%) 19,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.021.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 005 - per ogni elemento H = 800/95

Prezzo a cad: € 26,30852

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.045.005 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi,
costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di
colore bianco, emissione termica a norma UNI
EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad
elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d.
connessioni 1'

cad 1,00000 13,86000 13,86000

PR.P30.046.001 Kit di installazione universale per radiatori - valvole da
1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx
con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola
sfiato da 1/2”

cad 0,10000 19,69500 1,96950

PR.P30.046.002 Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di
mensole a tassello prof. 80-95 mm

cad 0,10000 1,80750 0,18075

TOTALE PR 16,01025

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 20,79725

B Spese Generali 15,00% di A 3,11959

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06239

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,39168

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 26,30852

Incidenza manodopera (%) 18,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.025.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale;
striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema
equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti
di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto
(il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e
comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del
pavimento

Articolo: 001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m²: € 59,46892

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.047.001 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con
tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con
i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene
di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/
mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale
di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima
cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo
costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio
o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale
plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti
di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione
da prevedere in funzione della dimensione massima
dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione
del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non
inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

m² 1,00000 32,65000 32,65000

TOTALE PR 32,65000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,30000 24,47000 7,34100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,30000 23,40000 7,02000

TOTALE RU 14,36100

A TOTALE PARZIALE 47,01100

B Spese Generali 15,00% di A 7,05165

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,40627

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 59,46892

Incidenza manodopera (%) 24,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.025.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale;
striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema
equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti
di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto
(il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e
comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del
pavimento

Articolo: 002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m²: € 51,66387

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.047.002 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con
tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con
i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene
di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/
mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale
di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima
cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo
costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio
o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale
plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti
di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione
da prevedere in funzione della dimensione massima
dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione
del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non
inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

m² 1,00000 26,48000 26,48000

TOTALE PR 26,48000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,30000 24,47000 7,34100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,30000 23,40000 7,02000

TOTALE RU 14,36100

A TOTALE PARZIALE 40,84100

B Spese Generali 15,00% di A 6,12615

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12252

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,69672

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 51,66387

Incidenza manodopera (%) 27,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.025.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale;
striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema
equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti
di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto
(il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e
comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del
pavimento

Articolo: 003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m²: € 50,86059

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.047.003 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con
tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con
i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene
di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/
mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale
di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima
cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo
costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio
o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale
plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti
di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione
da prevedere in funzione della dimensione massima
dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione
del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non
inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

m² 1,00000 25,84500 25,84500

TOTALE PR 25,84500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,30000 24,47000 7,34100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,30000 23,40000 7,02000

TOTALE RU 14,36100

A TOTALE PARZIALE 40,20600

B Spese Generali 15,00% di A 6,03090

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12062

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,62369

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 50,86059

Incidenza manodopera (%) 28,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.025.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale;
striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema
equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti
di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto
(il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e
comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del
pavimento

Articolo: 004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m²: € 57,22987

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.047.004 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con
tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con
i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene
di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/
mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale
di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima
cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo
costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio
o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale
plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti
di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione
da prevedere in funzione della dimensione massima
dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione
del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non
inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

m² 1,00000 30,88000 30,88000

TOTALE PR 30,88000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,30000 24,47000 7,34100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,30000 23,40000 7,02000

TOTALE RU 14,36100

A TOTALE PARZIALE 45,24100

B Spese Generali 15,00% di A 6,78615

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13572

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,20271

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 57,22987

Incidenza manodopera (%) 25,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.025.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale;
striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema
equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti
di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto
(il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e
comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del
pavimento

Articolo: 005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m²: € 235,56185

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.047.005 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con
tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con
i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene
di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/
mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale
di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima
cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo
costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio
o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale
plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti
di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione
da prevedere in funzione della dimensione massima
dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione
del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non
inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

m² 6,50000 26,66000 173,29000

TOTALE PR 173,29000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,27000 24,47000 6,60690

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,27000 23,40000 6,31800

TOTALE RU 12,92490

A TOTALE PARZIALE 186,21490

B Spese Generali 15,00% di A 27,93224

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,55864

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 21,41471

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 235,56185

Incidenza manodopera (%) 5,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.025.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale;
striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema
equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti
di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto
(il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e
comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del
pavimento

Articolo: 006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad: € 183,32064

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.047.006 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con
tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con
i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene
di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/
mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale
di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima
cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo
costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio
o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale
plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti
di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione
da prevedere in funzione della dimensione massima
dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione
del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non
inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

m² 5,00000 26,59000 132,95000

TOTALE PR 132,95000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 144,91750

B Spese Generali 15,00% di A 21,73762

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,43475

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 16,66551

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 183,32064

Incidenza manodopera (%) 6,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.026.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata
dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico,
escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad: € 333,90867

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.048.001 Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e
ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off
installato a bordo convettore. - Fissato a pavimento - Pot.
Termica 2,4 kW - Pot. Frigorifera 1,0 kW

cad 1,00000 205,21500 205,21500

PR.P30.049.001 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone.
M8

cad 1,00000 1,04667 1,04667

PR.P30.049.002 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

m 0,25000 1,01500 0,25375

TOTALE PR 206,51542

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,20000 24,47000 29,36400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,20000 23,40000 28,08000

TOTALE RU 57,44400

A TOTALE PARZIALE 263,95942

B Spese Generali 15,00% di A 39,59391

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,79188

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 30,35533

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 333,90867

Incidenza manodopera (%) 17,20%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.026.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata
dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico,
escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad: € 355,15750

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.048.002 Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e
ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off
installato a bordo convettore. - Fissato a pavimento - Pot.
Termica 3,4 kW - Pot. Frigorifera 1,5 kW

cad 1,00000 222,01250 222,01250

PR.P30.049.001 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone.
M8

cad 1,00000 1,04667 1,04667

PR.P30.049.002 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

m 0,25000 1,01500 0,25375

TOTALE PR 223,31292

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,20000 24,47000 29,36400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,20000 23,40000 28,08000

TOTALE RU 57,44400

A TOTALE PARZIALE 280,75692

B Spese Generali 15,00% di A 42,11354

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,84227

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 32,28705

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 355,15750

Incidenza manodopera (%) 16,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.026.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata
dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico,
escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad: € 393,34153

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.048.003 Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e
ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off
installato a bordo convettore. - Fissato a pavimento - Pot.
Termica 4,9 kW - Pot. Frigorifera 2,5 kW

cad 1,00000 252,19750 252,19750

PR.P30.049.001 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone.
M8

cad 1,00000 1,04667 1,04667

PR.P30.049.002 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

m 0,25000 1,01500 0,25375

TOTALE PR 253,49792

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,20000 24,47000 29,36400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,20000 23,40000 28,08000

TOTALE RU 57,44400

A TOTALE PARZIALE 310,94192

B Spese Generali 15,00% di A 46,64129

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,93283

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 35,75832

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 393,34153

Incidenza manodopera (%) 14,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.026.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata
dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico,
escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad: € 433,46037

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.048.004 Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e
ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off
installato a bordo convettore. - Fissato a pavimento - Pot.
Termica 7,4 kW - Pot. Frigorifera 3,5 kW

cad 1,00000 279,12500 279,12500

PR.P30.049.001 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone.
M8

cad 1,00000 1,04667 1,04667

PR.P30.049.002 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

m 0,25000 1,01500 0,25375

TOTALE PR 280,42542

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,30000 24,47000 31,81100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,30000 23,40000 30,42000

TOTALE RU 62,23100

A TOTALE PARZIALE 342,65642

B Spese Generali 15,00% di A 51,39846

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,02797

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 39,40549

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 433,46037

Incidenza manodopera (%) 14,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.026.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata
dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico,
escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad: € 443,89662

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.048.005 Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e
ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off
installato a bordo convettore. - Fissato a pavimento - Pot.
Termica 8,6 kW - Pot. Frigorifera 3,9 kW

cad 1,00000 287,37500 287,37500

PR.P30.049.001 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone.
M8

cad 1,00000 1,04667 1,04667

PR.P30.049.002 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

m 0,25000 1,01500 0,25375

TOTALE PR 288,67542

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,30000 24,47000 31,81100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,30000 23,40000 30,42000

TOTALE RU 62,23100

A TOTALE PARZIALE 350,90642

B Spese Generali 15,00% di A 52,63596

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,05272

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 40,35424

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 443,89662

Incidenza manodopera (%) 14,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.026.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata
dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico,
escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad: € 488,95908

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.048.006 Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e
ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off
installato a bordo convettore. - Fissato a pavimento - Pot.
Termica 12,9 kW - Pot. Frigorifera 5,1 kW

cad 1,00000 322,99750 322,99750

PR.P30.049.001 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone.
M8

cad 1,00000 1,04667 1,04667

PR.P30.049.002 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

m 0,25000 1,01500 0,25375

TOTALE PR 324,29792

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,30000 24,47000 31,81100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,30000 23,40000 30,42000

TOTALE RU 62,23100

A TOTALE PARZIALE 386,52892

B Spese Generali 15,00% di A 57,97934

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,15959

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 44,45083

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 488,95908

Incidenza manodopera (%) 12,73%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.026.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata
dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico,
escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad: € 544,35786

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.048.007 Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e
ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off
installato a bordo convettore. - Fissato a pavimento - Pot.
Termica 15,1 kW - Pot. Frigorifera 6,0 kW

cad 1,00000 363,85750 363,85750

PR.P30.049.001 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone.
M8

cad 1,00000 1,04667 1,04667

PR.P30.049.002 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

m 0,25000 1,01500 0,25375

TOTALE PR 365,15792

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,35000 24,87000 33,57450

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,35000 23,40000 31,59000

TOTALE RU 65,16450

A TOTALE PARZIALE 430,32242

B Spese Generali 15,00% di A 64,54836

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,29097

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 49,48708

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 544,35786

Incidenza manodopera (%) 11,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.026.008

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata
dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico,
escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad: € 583,66879

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.048.008 Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e
ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off
installato a bordo convettore. - Fissato a pavimento - Pot.
Termica 17,0 kW - Pot. Frigorifera 7,6 kW

cad 1,00000 394,93333 394,93333

PR.P30.049.001 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone.
M8

cad 1,00000 1,04667 1,04667

PR.P30.049.002 Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento -
Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

m 0,25000 1,01500 0,25375

TOTALE PR 396,23375

RU

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 1,35000 24,87000 33,57450

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,35000 23,40000 31,59000

TOTALE RU 65,16450

A TOTALE PARZIALE 461,39825

B Spese Generali 15,00% di A 69,20974

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,38419

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 53,06080

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 583,66879

Incidenza manodopera (%) 11,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.031.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione
apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

Prezzo a cad: € 55,85177

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.054.001 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
ISPELS - DN 15 (1/2” x 3/4”)

cad 1,00000 40,32200 40,32200

TOTALE PR 40,32200

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 44,15160

B Spese Generali 15,00% di A 6,62274

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13245

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,07743

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,85177

Incidenza manodopera (%) 6,86%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.031.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione
apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 002 - DN 20 (3/4” x 1”)

Prezzo a cad: € 78,96573

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.054.002 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
ISPELS - DN 20 (3/4” x 1”)

cad 1,00000 57,72750 57,72750

TOTALE PR 57,72750

RU

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,10000 22,49000 2,24900

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

TOTALE RU 4,69600

A TOTALE PARZIALE 62,42350

B Spese Generali 15,00% di A 9,36352

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18727

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,17870

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 78,96573

Incidenza manodopera (%) 5,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.031.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione
apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

Prezzo a cad: € 155,29444

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.054.003 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
ISPELS - DN 25 (1” x 1.1/4”)

cad 1,00000 117,01800 117,01800

TOTALE PR 117,01800

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,12000 24,47000 2,93640

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,12000 23,40000 2,80800

TOTALE RU 5,74440

A TOTALE PARZIALE 122,76240

B Spese Generali 15,00% di A 18,41436

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,36829

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,11768

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 155,29444

Incidenza manodopera (%) 3,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.031.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione
apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

Prezzo a cad: € 199,98954

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.054.004 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
ISPELS - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

cad 1,00000 150,91400 150,91400

TOTALE PR 150,91400

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,15000 24,47000 3,67050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,15000 23,40000 3,51000

TOTALE RU 7,18050

A TOTALE PARZIALE 158,09450

B Spese Generali 15,00% di A 23,71418

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,47428

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,18087

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 199,98954

Incidenza manodopera (%) 3,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.032.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad: € 18,19007

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.055.001 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN
15 (1/2”)

cad 1,00000 11,98600 11,98600

TOTALE PR 11,98600

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,05000 24,47000 1,22350

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,39350

A TOTALE PARZIALE 14,37950

B Spese Generali 15,00% di A 2,15692

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04314

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,65364

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,19007

Incidenza manodopera (%) 13,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.032.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad: € 20,53373

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.055.002 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN
20 (3/4”)

cad 1,00000 13,36000 13,36000

TOTALE PR 13,36000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,06000 24,47000 1,46820

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,06000 23,40000 1,40400

TOTALE RU 2,87220

A TOTALE PARZIALE 16,23220

B Spese Generali 15,00% di A 2,43483

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04870

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,86670

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,53373

Incidenza manodopera (%) 13,99%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.032.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad: € 46,75554

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.055.003 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN
25 (1”)

cad 1,00000 33,61000 33,61000

TOTALE PR 33,61000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,07000 24,47000 1,71290

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,07000 23,40000 1,63800

TOTALE RU 3,35090

A TOTALE PARZIALE 36,96090

B Spese Generali 15,00% di A 5,54414

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11088

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,25050

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 46,75554

Incidenza manodopera (%) 7,17%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.032.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad: € 54,89088

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.055.004 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN
32 (1.1/4”)

cad 1,00000 38,60500 38,60500

TOTALE PR 38,60500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 43,39200

B Spese Generali 15,00% di A 6,50880

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13018

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,99008

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 54,89088

Incidenza manodopera (%) 8,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.033.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro

Articolo: 001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad: € 67,05765

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.056.001 Gruppo di riempimento completo di rubinetto,valvola di
ritegno e manometro - DN 15 (1/2”)

cad 1,00000 41,04250 41,04250

TOTALE PR 41,04250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 53,01000

B Spese Generali 15,00% di A 7,95150

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15903

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,09615

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,05765

Incidenza manodopera (%) 17,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.034.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 001 - PN6 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad: € 86,99342

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.057.001 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con
attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)

cad 1,00000 63,98250 63,98250

TOTALE PR 63,98250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 68,76950

B Spese Generali 15,00% di A 10,31542

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20631

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,90849

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 86,99342

Incidenza manodopera (%) 5,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.034.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad: € 109,62414

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.057.002 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con
attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

cad 1,00000 80,91500 80,91500

TOTALE PR 80,91500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,12000 24,47000 2,93640

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,12000 23,40000 2,80800

TOTALE RU 5,74440

A TOTALE PARZIALE 86,65940

B Spese Generali 15,00% di A 12,99891

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,25998

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,96583

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 109,62414

Incidenza manodopera (%) 5,24%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.034.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad: € 125,75745

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.057.003 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con
attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

cad 1,00000 92,23250 92,23250

TOTALE PR 92,23250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,15000 24,47000 3,67050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,15000 23,40000 3,51000

TOTALE RU 7,18050

A TOTALE PARZIALE 99,41300

B Spese Generali 15,00% di A 14,91195

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,29824

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,43250

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,75745

Incidenza manodopera (%) 5,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.034.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 004 - PN6 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad: € 193,03457

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.057.004 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con
attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)

cad 1,00000 143,02250 143,02250

TOTALE PR 143,02250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,20000 24,47000 4,89400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20000 23,40000 4,68000

TOTALE RU 9,57400

A TOTALE PARZIALE 152,59650

B Spese Generali 15,00% di A 22,88947

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,45779

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 17,54860

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 193,03457

Incidenza manodopera (%) 4,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.034.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad: € 186,74879

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.057.005 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con
attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

cad 1,00000 135,66000 135,66000

TOTALE PR 135,66000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 147,62750

B Spese Generali 15,00% di A 22,14412

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,44288

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 16,97716

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 186,74879

Incidenza manodopera (%) 6,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.034.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 006 - PN6 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad: € 213,46179

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.057.006 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con
attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)

cad 1,00000 151,99000 151,99000

TOTALE PR 151,99000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,35000 24,47000 8,56450

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,35000 23,40000 8,19000

TOTALE RU 16,75450

A TOTALE PARZIALE 168,74450

B Spese Generali 15,00% di A 25,31168

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,50623

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 19,40562

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 213,46179

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.034.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 007 - PN6 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad: € 511,23900

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.057.007 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con
attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)

cad 1,00000 382,60000 382,60000

TOTALE PR 382,60000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,45000 24,47000 11,01150

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,45000 23,40000 10,53000

TOTALE RU 21,54150

A TOTALE PARZIALE 404,14150

B Spese Generali 15,00% di A 60,62122

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,21242

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 46,47627

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 511,23900

Incidenza manodopera (%) 4,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.035.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza
alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad: € 9,16303

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.058.001 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili -
DN 15 (1/2”)

cad 1,00000 4,85000 4,85000

TOTALE PR 4,85000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,05000 24,47000 1,22350

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,39350

A TOTALE PARZIALE 7,24350

B Spese Generali 15,00% di A 1,08652

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02173

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,83300

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,16303

Incidenza manodopera (%) 26,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.035.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza
alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad: € 13,53348

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.058.002 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili -
DN 20 (3/4”)

cad 1,00000 7,34750 7,34750

TOTALE PR 7,34750

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,07000 24,47000 1,71290

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,07000 23,40000 1,63800

TOTALE RU 3,35090

A TOTALE PARZIALE 10,69840

B Spese Generali 15,00% di A 1,60476

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03210

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,23032

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 13,53348

Incidenza manodopera (%) 24,76%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.035.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza
alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad: € 19,54362

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.058.003 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili -
DN 25 (1”)

cad 1,00000 10,66250 10,66250

TOTALE PR 10,66250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 15,44950

B Spese Generali 15,00% di A 2,31742

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04635

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,77669

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,54362

Incidenza manodopera (%) 24,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.035.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza
alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad: € 32,90961

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.058.004 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili -
DN 32 (1.1/4”)

cad 1,00000 18,83500 18,83500

TOTALE PR 18,83500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,15000 24,47000 3,67050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,15000 23,40000 3,51000

TOTALE RU 7,18050

A TOTALE PARZIALE 26,01550

B Spese Generali 15,00% di A 3,90233

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07805

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,99178

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 32,90961

Incidenza manodopera (%) 21,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.035.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza
alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad: € 45,95302

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.058.005 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili -
DN 40 (1.1/2”)

cad 1,00000 26,75250 26,75250

TOTALE PR 26,75250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,20000 24,47000 4,89400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20000 23,40000 4,68000

TOTALE RU 9,57400

A TOTALE PARZIALE 36,32650

B Spese Generali 15,00% di A 5,44898

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10898

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,17755

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 45,95302

Incidenza manodopera (%) 20,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.035.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza
alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad: € 66,19429

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.058.006 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili -
DN 50 (2”)

cad 1,00000 40,36000 40,36000

TOTALE PR 40,36000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 52,32750

B Spese Generali 15,00% di A 7,84912

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15698

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,01766

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 66,19429

Incidenza manodopera (%) 18,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.036.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni
in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad: € 277,83828

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.059.001 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN
1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)

cad 1,00000 195,70000 195,70000

TOTALE PR 195,70000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,50000 24,47000 12,23500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,50000 23,40000 11,70000

TOTALE RU 23,93500

A TOTALE PARZIALE 219,63500

B Spese Generali 15,00% di A 32,94525

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,65890

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 25,25802

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 277,83828

Incidenza manodopera (%) 8,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.036.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni
in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad: € 342,80488

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.059.002 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN
1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)

cad 1,00000 242,27000 242,27000

TOTALE PR 242,27000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,60000 24,47000 14,68200

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,60000 23,40000 14,04000

TOTALE RU 28,72200

A TOTALE PARZIALE 270,99200

B Spese Generali 15,00% di A 40,64880

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,81298

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 31,16408

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 342,80488

Incidenza manodopera (%) 8,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.036.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni
in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad: € 478,40719

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.059.003 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN
1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 100 (4”)

cad 1,00000 342,28500 342,28500

TOTALE PR 342,28500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,75000 24,47000 18,35250

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,75000 23,40000 17,55000

TOTALE RU 35,90250

A TOTALE PARZIALE 378,18750

B Spese Generali 15,00% di A 56,72812

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,13456

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 43,49156

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 478,40719

Incidenza manodopera (%) 7,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.036.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni
in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad: € 602,66498

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.059.004 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN
1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 125 (5”)

cad 1,00000 428,54500 428,54500

TOTALE PR 428,54500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,00000 24,47000 24,47000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,00000 23,40000 23,40000

TOTALE RU 47,87000

A TOTALE PARZIALE 476,41500

B Spese Generali 15,00% di A 71,46225

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,42924

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 54,78772

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 602,66498

Incidenza manodopera (%) 7,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.036.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni
in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad: € 736,40394

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.059.005 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN
1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 150 (6”)

cad 1,00000 522,30000 522,30000

TOTALE PR 522,30000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,25000 24,47000 30,58750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,25000 23,40000 29,25000

TOTALE RU 59,83750

A TOTALE PARZIALE 582,13750

B Spese Generali 15,00% di A 87,32062

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,74641

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 66,94581

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 736,40394

Incidenza manodopera (%) 8,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad: € 59,46790

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.060.001 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15
(1/2”)

cad 1,00000 44,13800 44,13800

TOTALE PR 44,13800

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,06000 24,47000 1,46820

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,06000 23,40000 1,40400

TOTALE RU 2,87220

A TOTALE PARZIALE 47,01020

B Spese Generali 15,00% di A 7,05153

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14103

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,40617

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 59,46790

Incidenza manodopera (%) 4,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad: € 63,99584

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.060.002 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20
(3/4”)

cad 1,00000 46,76000 46,76000

TOTALE PR 46,76000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 50,58960

B Spese Generali 15,00% di A 7,58844

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15177

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,81780

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 63,99584

Incidenza manodopera (%) 5,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad: € 74,87662

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.060.003 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25
(1”)

cad 1,00000 54,40400 54,40400

TOTALE PR 54,40400

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 59,19100

B Spese Generali 15,00% di A 8,87865

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17757

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,80696

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 74,87662

Incidenza manodopera (%) 6,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad: € 94,67905

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.060.004 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32
(1.1/4”)

cad 1,00000 68,62200 68,62200

TOTALE PR 68,62200

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,13000 24,47000 3,18110

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,13000 23,40000 3,04200

TOTALE RU 6,22310

A TOTALE PARZIALE 74,84510

B Spese Generali 15,00% di A 11,22676

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22454

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,60719

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 94,67905

Incidenza manodopera (%) 6,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad: € 117,75202

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.060.005 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40
(1.1/2”)

cad 1,00000 84,46800 84,46800

TOTALE PR 84,46800

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,18000 24,47000 4,40460

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,18000 23,40000 4,21200

TOTALE RU 8,61660

A TOTALE PARZIALE 93,08460

B Spese Generali 15,00% di A 13,96269

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,27925

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,70473

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 117,75202

Incidenza manodopera (%) 7,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad: € 162,07117

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.060.006 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50
(2”)

cad 1,00000 116,15200 116,15200

TOTALE PR 116,15200

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 128,11950

B Spese Generali 15,00% di A 19,21792

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,38436

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,73374

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 162,07117

Incidenza manodopera (%) 7,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 007 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad: € 584,15613

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.061.001 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2
flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e
guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65
(2.1/2”)

cad 1,00000 435,45500 435,45500

TOTALE PR 435,45500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,55000 24,47000 13,45850

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,55000 23,40000 12,87000

TOTALE RU 26,32850

A TOTALE PARZIALE 461,78350

B Spese Generali 15,00% di A 69,26752

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,38535

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 53,10510

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 584,15613

Incidenza manodopera (%) 4,51%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.008

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 008 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad: € 793,36752

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.061.002 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2
flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e
guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)

cad 1,00000 596,05250 596,05250

TOTALE PR 596,05250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,65000 24,47000 15,90550

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,65000 23,40000 15,21000

TOTALE RU 31,11550

A TOTALE PARZIALE 627,16800

B Spese Generali 15,00% di A 94,07520

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,88150

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 72,12432

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 793,36752

Incidenza manodopera (%) 3,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.009

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 009 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad: € 1.251,01669

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.061.003 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2
flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e
guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)

cad 1,00000 950,65000 950,65000

TOTALE PR 950,65000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,80000 24,47000 19,57600

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,80000 23,40000 18,72000

TOTALE RU 38,29600

A TOTALE PARZIALE 988,94600

B Spese Generali 15,00% di A 148,34190

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,96684

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 113,72879

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.251,01669

Incidenza manodopera (%) 3,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.010

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 010 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad: € 1.811,07204

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.061.004 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2
flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e
guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)

cad 1,00000 1.383,80750 1.383,80750

TOTALE PR 1.383,80750

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,00000 24,47000 24,47000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,00000 23,40000 23,40000

TOTALE RU 47,87000

A TOTALE PARZIALE 1.431,67750

B Spese Generali 15,00% di A 214,75162

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,29503

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 164,64291

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.811,07204

Incidenza manodopera (%) 2,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.037.011

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola
di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 011 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad: € 2.310,20435

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.061.005 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in
ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2
flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e
guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)

cad 1,00000 1.764,01750 1.764,01750

TOTALE PR 1.764,01750

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,30000 24,47000 31,81100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,30000 23,40000 30,42000

TOTALE RU 62,23100

A TOTALE PARZIALE 1.826,24850

B Spese Generali 15,00% di A 273,93728

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,47875

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 210,01858

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.310,20435

Incidenza manodopera (%) 2,69%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad: € 73,26501

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.001 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)

cad 1,00000 53,13000 53,13000

TOTALE PR 53,13000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 57,91700

B Spese Generali 15,00% di A 8,68755

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17375

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,66046

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 73,26501

Incidenza manodopera (%) 6,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad: € 72,25440

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.002 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)

cad 1,00000 50,89500 50,89500

TOTALE PR 50,89500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,13000 24,47000 3,18110

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,13000 23,40000 3,04200

TOTALE RU 6,22310

A TOTALE PARZIALE 57,11810

B Spese Generali 15,00% di A 8,56772

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17135

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,56858

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 72,25440

Incidenza manodopera (%) 8,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad: € 79,11184

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.003 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)

cad 1,00000 52,96500 52,96500

TOTALE PR 52,96500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,20000 24,47000 4,89400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20000 23,40000 4,68000

TOTALE RU 9,57400

A TOTALE PARZIALE 62,53900

B Spese Generali 15,00% di A 9,38085

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18762

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,19198

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 79,11184

Incidenza manodopera (%) 12,10%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad: € 87,10917

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.004 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)

cad 1,00000 54,50000 54,50000

TOTALE PR 54,50000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,30000 24,47000 7,34100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,30000 23,40000 7,02000

TOTALE RU 14,36100

A TOTALE PARZIALE 68,86100

B Spese Generali 15,00% di A 10,32915

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,20658

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,91902

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 87,10917

Incidenza manodopera (%) 16,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad: € 94,42972

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.005 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)

cad 1,00000 55,50000 55,50000

TOTALE PR 55,50000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,40000 24,47000 9,78800

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,40000 23,40000 9,36000

TOTALE RU 19,14800

A TOTALE PARZIALE 74,64800

B Spese Generali 15,00% di A 11,19720

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22394

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,58452

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 94,42972

Incidenza manodopera (%) 20,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad: € 108,97764

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.006 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)

cad 1,00000 62,21333 62,21333

TOTALE PR 62,21333

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,50000 24,47000 12,23500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,50000 23,40000 11,70000

TOTALE RU 23,93500

A TOTALE PARZIALE 86,14833

B Spese Generali 15,00% di A 12,92225

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,25844

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,90706

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 108,97764

Incidenza manodopera (%) 21,96%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad: € 128,78817

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.007 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)

cad 1,00000 70,69333 70,69333

TOTALE PR 70,69333

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,65000 24,47000 15,90550

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,65000 23,40000 15,21000

TOTALE RU 31,11550

A TOTALE PARZIALE 101,80883

B Spese Generali 15,00% di A 15,27132

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,30543

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,70802

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,78817

Incidenza manodopera (%) 24,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.008

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 008 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad: € 152,26277

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.008 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)

cad 1,00000 84,46333 84,46333

TOTALE PR 84,46333

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,75000 24,47000 18,35250

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,75000 23,40000 17,55000

TOTALE RU 35,90250

A TOTALE PARZIALE 120,36583

B Spese Generali 15,00% di A 18,05487

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,36110

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,84207

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,26277

Incidenza manodopera (%) 23,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.009

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 009 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad: € 198,97185

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.009 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)

cad 1,00000 109,42000 109,42000

TOTALE PR 109,42000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,00000 24,47000 24,47000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,00000 23,40000 23,40000

TOTALE RU 47,87000

A TOTALE PARZIALE 157,29000

B Spese Generali 15,00% di A 23,59350

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,47187

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,08835

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 198,97185

Incidenza manodopera (%) 24,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.038.010

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,
costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con
riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni

Articolo: 010 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad: € 241,58233

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.062.010 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange
piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in
acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)

cad 1,00000 131,13667 131,13667

TOTALE PR 131,13667

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,25000 24,47000 30,58750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,25000 23,40000 29,25000

TOTALE RU 59,83750

A TOTALE PARZIALE 190,97417

B Spese Generali 15,00% di A 28,64613

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,57292

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 21,96203

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 241,58233

Incidenza manodopera (%) 24,77%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.039.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme
ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad: € 18,35452

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.063.001 Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco
radiale - d. 3/8'

cad 1,00000 9,72250 9,72250

TOTALE PR 9,72250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 14,50950

B Spese Generali 15,00% di A 2,17642

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04353

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,66859

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,35452

Incidenza manodopera (%) 26,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.039.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme
ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad: € 30,17329

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.063.002 Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco
radiale - d. 3/8' con rubinetto

cad 1,00000 18,10800 18,10800

TOTALE PR 18,10800

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,12000 24,47000 2,93640

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,12000 23,40000 2,80800

TOTALE RU 5,74440

A TOTALE PARZIALE 23,85240

B Spese Generali 15,00% di A 3,57786

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07156

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,74303

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 30,17329

Incidenza manodopera (%) 19,04%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.039.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme
ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad: € 40,81270

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.063.003 Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco
radiale - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

cad 1,00000 25,08250 25,08250

TOTALE PR 25,08250

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,15000 24,47000 3,67050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,15000 23,40000 3,51000

TOTALE RU 7,18050

A TOTALE PARZIALE 32,26300

B Spese Generali 15,00% di A 4,83945

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09679

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,71024

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,81270

Incidenza manodopera (%) 17,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.039.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme
ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad: € 48,49112

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.063.004 Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco
radiale - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

cad 1,00000 30,19500 30,19500

TOTALE PR 30,19500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,17000 24,47000 4,15990

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,17000 23,40000 3,97800

TOTALE RU 8,13790

A TOTALE PARZIALE 38,33290

B Spese Generali 15,00% di A 5,74994

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11500

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,40828

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 48,49112

Incidenza manodopera (%) 16,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.040.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di
intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad: € 266,66314

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.065.001 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI
EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e
guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)

cad 1,00000 207,45000 207,45000

TOTALE PR 207,45000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,07000 24,47000 1,71290

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,07000 23,40000 1,63800

TOTALE RU 3,35090

A TOTALE PARZIALE 210,80090

B Spese Generali 15,00% di A 31,62014

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,63240

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 24,24210

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 266,66314

Incidenza manodopera (%) 1,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.040.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di
intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad: € 268,47981

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.065.002 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI
EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e
guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)

cad 1,00000 207,45000 207,45000

TOTALE PR 207,45000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,10000 24,47000 2,44700

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,10000 23,40000 2,34000

TOTALE RU 4,78700

A TOTALE PARZIALE 212,23700

B Spese Generali 15,00% di A 31,83555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,63671

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 24,40725

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 268,47981

Incidenza manodopera (%) 1,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.040.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di
intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 003 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad: € 251,60091

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.065.003 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI
EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e
guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)

cad 1,00000 189,32000 189,32000

TOTALE PR 189,32000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,20000 24,47000 4,89400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20000 23,40000 4,68000

TOTALE RU 9,57400

A TOTALE PARZIALE 198,89400

B Spese Generali 15,00% di A 29,83410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,59668

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 22,87281

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 251,60091

Incidenza manodopera (%) 3,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.040.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di
intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 004 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad: € 286,03990

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.065.004 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI
EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e
guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)

cad 1,00000 211,75750 211,75750

TOTALE PR 211,75750

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,30000 24,47000 7,34100

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,30000 23,40000 7,02000

TOTALE RU 14,36100

A TOTALE PARZIALE 226,11850

B Spese Generali 15,00% di A 33,91778

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,67836

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 26,00363

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 286,03990

Incidenza manodopera (%) 5,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.040.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di
intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 005 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad: € 354,00140

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.065.005 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI
EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e
guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)

cad 1,00000 260,69500 260,69500

TOTALE PR 260,69500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,40000 24,47000 9,78800

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,40000 23,40000 9,36000

TOTALE RU 19,14800

A TOTALE PARZIALE 279,84300

B Spese Generali 15,00% di A 41,97645

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,83953

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 32,18194

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 354,00140

Incidenza manodopera (%) 5,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.040.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di
intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 006 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad: € 418,17738

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.065.006 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI
EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e
guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)

cad 1,00000 306,64000 306,64000

TOTALE PR 306,64000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,50000 24,47000 12,23500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,50000 23,40000 11,70000

TOTALE RU 23,93500

A TOTALE PARZIALE 330,57500

B Spese Generali 15,00% di A 49,58625

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,99173

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 38,01612

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 418,17738

Incidenza manodopera (%) 5,72%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.040.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di
intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 007 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad: € 534,33221

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.065.007 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI
EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e
guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)

cad 1,00000 393,67500 393,67500

TOTALE PR 393,67500

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,60000 24,47000 14,68200

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,60000 23,40000 14,04000

TOTALE RU 28,72200

A TOTALE PARZIALE 422,39700

B Spese Generali 15,00% di A 63,35955

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,26719

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 48,57566

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 534,33221

Incidenza manodopera (%) 5,38%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.040.008

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di
intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 008 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad: € 710,11091

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.065.008 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI
EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e
guarnizione 82x38. - DN 100 (4')

cad 1,00000 525,45000 525,45000

TOTALE PR 525,45000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,75000 24,47000 18,35250

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,75000 23,40000 17,55000

TOTALE RU 35,90250

A TOTALE PARZIALE 561,35250

B Spese Generali 15,00% di A 84,20287

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,68406

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 64,55554

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 710,11091

Incidenza manodopera (%) 5,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.051.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile,
completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.451,07665

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.066.001 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di
tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max.
10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10
mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h -
Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

cad 1,00000 1.794,00000 1.794,00000

TOTALE PR 1.794,00000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 3,00000 24,47000 73,41000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 3,00000 23,40000 70,20000

TOTALE RU 143,61000

A TOTALE PARZIALE 1.937,61000

B Spese Generali 15,00% di A 290,64150

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,81283

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 222,82515

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.451,07665

Incidenza manodopera (%) 5,86%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.051.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile,
completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.519,30443

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.066.003 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di
tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max.
10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10
mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h -
Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

cad 1,00000 1.824,00000 1.824,00000

TOTALE PR 1.824,00000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 3,50000 24,47000 85,64500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 3,50000 23,40000 81,90000

TOTALE RU 167,54500

A TOTALE PARZIALE 1.991,54500

B Spese Generali 15,00% di A 298,73175

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,97463

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 229,02768

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.519,30443

Incidenza manodopera (%) 6,65%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.053.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante
con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad: € 616,40920

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.068.001 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato
con motore direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar -
Potenza assorbita: P = 350 W

cad 1,00000 295,80000 295,80000

TOTALE PR 295,80000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 4,00000 24,47000 97,88000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 4,00000 23,40000 93,60000

TOTALE RU 191,48000

A TOTALE PARZIALE 487,28000

B Spese Generali 15,00% di A 73,09200

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,46184

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 56,03720

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 616,40920

Incidenza manodopera (%) 31,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.053.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante
con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad: € 937,46620

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.068.002 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato
con motore direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h -
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0
mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

cad 1,00000 549,60000 549,60000

TOTALE PR 549,60000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 4,00000 24,47000 97,88000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 4,00000 23,40000 93,60000

TOTALE RU 191,48000

A TOTALE PARZIALE 741,08000

B Spese Generali 15,00% di A 111,16200

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,22324

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 85,22420

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 937,46620

Incidenza manodopera (%) 20,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.053.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante
con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad: € 1.026,20595

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.068.003 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato
con motore direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h -
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2
mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

cad 1,00000 571,88000 571,88000

TOTALE PR 571,88000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 5,00000 24,47000 122,35000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 5,00000 23,40000 117,00000

TOTALE RU 239,35000

A TOTALE PARZIALE 811,23000

B Spese Generali 15,00% di A 121,68450

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,43369

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 93,29145

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.026,20595

Incidenza manodopera (%) 23,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.053.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante
con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad: € 1.155,72930

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.068.004 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato
con motore direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h -
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6
mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

cad 1,00000 626,40000 626,40000

TOTALE PR 626,40000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 6,00000 24,47000 146,82000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 6,00000 23,40000 140,40000

TOTALE RU 287,22000

A TOTALE PARZIALE 913,62000

B Spese Generali 15,00% di A 137,04300

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,74086

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 105,06630

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.155,72930

Incidenza manodopera (%) 24,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.053.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante
con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.484,21185

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.068.005 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato
con motore direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h -
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0
mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

cad 1,00000 838,20000 838,20000

TOTALE PR 838,20000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 7,00000 24,47000 171,29000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 7,00000 23,40000 163,80000

TOTALE RU 335,09000

A TOTALE PARZIALE 1.173,29000

B Spese Generali 15,00% di A 175,99350

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,51987

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 134,92835

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.484,21185

Incidenza manodopera (%) 22,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.053.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante
con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.547,36065

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.068.006 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato
con motore direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h -
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4
mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

cad 1,00000 840,25000 840,25000

TOTALE PR 840,25000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 8,00000 24,47000 195,76000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 8,00000 23,40000 187,20000

TOTALE RU 382,96000

A TOTALE PARZIALE 1.223,21000

B Spese Generali 15,00% di A 183,48150

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,66963

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 140,66915

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.547,36065

Incidenza manodopera (%) 24,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 001 - DN 100 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 11,29594

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.069.001 Condotto flessibile per aria non isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura
di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 100

m 1,00000 5,10000 5,10000

TOTALE PR 5,10000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 8,92960

B Spese Generali 15,00% di A 1,33944

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02679

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,02690

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,29594

Incidenza manodopera (%) 33,90%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 002 - DN 125 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 12,67479

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.069.002 Condotto flessibile per aria non isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura
di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 125

m 1,00000 6,19000 6,19000

TOTALE PR 6,19000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 10,01960

B Spese Generali 15,00% di A 1,50294

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03006

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,15225

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,67479

Incidenza manodopera (%) 30,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 003 - DN 150 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 14,11689

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.069.003 Condotto flessibile per aria non isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura
di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 150

m 1,00000 7,33000 7,33000

TOTALE PR 7,33000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 11,15960

B Spese Generali 15,00% di A 1,67394

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,03348

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,28335

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 14,11689

Incidenza manodopera (%) 27,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 004 - DN 200 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 17,58299

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.069.004 Condotto flessibile per aria non isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura
di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 200

m 1,00000 10,07000 10,07000

TOTALE PR 10,07000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 13,89960

B Spese Generali 15,00% di A 2,08494

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04170

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,59845

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17,58299

Incidenza manodopera (%) 21,78%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 005 - DN 250 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 22,14800

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.069.005 Condotto flessibile per aria non isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura
di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 250

m 1,00000 13,20000 13,20000

TOTALE PR 13,20000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,09000 24,47000 2,20230

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,09000 23,40000 2,10600

TOTALE RU 4,30830

A TOTALE PARZIALE 17,50830

B Spese Generali 15,00% di A 2,62624

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05252

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,01345

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,14800

Incidenza manodopera (%) 19,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 006 - DN 300 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 25,96830

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.069.006 Condotto flessibile per aria non isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura
di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 300

m 1,00000 16,22000 16,22000

TOTALE PR 16,22000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,09000 24,47000 2,20230

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,09000 23,40000 2,10600

TOTALE RU 4,30830

A TOTALE PARZIALE 20,52830

B Spese Generali 15,00% di A 3,07925

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06158

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,36075

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 25,96830

Incidenza manodopera (%) 16,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 007 - DN 100 isolato termicamente

Prezzo a m: € 19,12629

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.070.001 Condotto flessibile per aria isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura
su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura
di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 100

m 1,00000 11,29000 11,29000

TOTALE PR 11,29000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 15,11960

B Spese Generali 15,00% di A 2,26794

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04536

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,73875

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 19,12629

Incidenza manodopera (%) 20,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.008

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 008 - DN 125 isolato termicamente

Prezzo a m: € 21,50449

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.070.002 Condotto flessibile per aria isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura
su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura
di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 125

m 1,00000 13,17000 13,17000

TOTALE PR 13,17000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 16,99960

B Spese Generali 15,00% di A 2,54994

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05100

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,95495

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,50449

Incidenza manodopera (%) 17,81%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.009

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 009 - DN 150 isolato termicamente

Prezzo a m: € 23,16164

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.070.003 Condotto flessibile per aria isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura
su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura
di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 150

m 1,00000 14,48000 14,48000

TOTALE PR 14,48000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 18,30960

B Spese Generali 15,00% di A 2,74644

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05493

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,10560

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 23,16164

Incidenza manodopera (%) 16,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.010

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 010 - DN 200 isolato termicamente

Prezzo a m: € 28,41139

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.070.004 Condotto flessibile per aria isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura
su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura
di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 200

m 1,00000 18,63000 18,63000

TOTALE PR 18,63000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 22,45960

B Spese Generali 15,00% di A 3,36894

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06738

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,58285

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,41139

Incidenza manodopera (%) 13,48%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.011

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 011 - DN 250 isolato termicamente

Prezzo a m: € 35,58230

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.070.005 Condotto flessibile per aria isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura
su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura
di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 250

m 1,00000 23,82000 23,82000

TOTALE PR 23,82000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,09000 24,47000 2,20230

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,09000 23,40000 2,10600

TOTALE RU 4,30830

A TOTALE PARZIALE 28,12830

B Spese Generali 15,00% di A 4,21924

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08438

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,23475

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,58230

Incidenza manodopera (%) 12,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.054.012

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate
in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 012 - DN 300 isolato termicamente

Prezzo a m: € 41,02180

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.070.006 Condotto flessibile per aria isolato termicamente,
realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da
materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura
su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura
di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al
fuoco. - DN 300

m 1,00000 28,12000 28,12000

TOTALE PR 28,12000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,09000 24,47000 2,20230

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,09000 23,40000 2,10600

TOTALE RU 4,30830

A TOTALE PARZIALE 32,42830

B Spese Generali 15,00% di A 4,86424

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09728

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,72925

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 41,02180

Incidenza manodopera (%) 10,50%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.055.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e
pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete

Articolo: 001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Prezzo a kg: € 10,41664

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.071.001 Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato
a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi
speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali

kg 1,10000 5,31000 5,84100

TOTALE PR 5,84100

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,05000 24,47000 1,22350

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,39350

A TOTALE PARZIALE 8,23450

B Spese Generali 15,00% di A 1,23518

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02470

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,94697

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10,41664

Incidenza manodopera (%) 22,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.055.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e
pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete

Articolo: 002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg: € 9,81109

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.072.001 Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato
spessori secondo norme SMACNA. - con condotti a
sezione rettangolare

kg 1,10000 5,31000 5,84100

TOTALE PR 5,84100

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,04000 24,47000 0,97880

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,04000 23,40000 0,93600

TOTALE RU 1,91480

A TOTALE PARZIALE 7,75580

B Spese Generali 15,00% di A 1,16337

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02327

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,89192

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 9,81109

Incidenza manodopera (%) 19,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.056.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di
serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad: € 68,58893

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.075.002 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda
di taratura ed equalizzatore - mm 200

cad 1,00000 47,04000 47,04000

TOTALE PR 47,04000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,15000 24,47000 3,67050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,15000 23,40000 3,51000

TOTALE RU 7,18050

A TOTALE PARZIALE 54,22050

B Spese Generali 15,00% di A 8,13308

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16266

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,23536

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 68,58893

Incidenza manodopera (%) 10,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.056.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di
serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad: € 79,67033

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.075.003 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda
di taratura ed equalizzatore - mm 250

cad 1,00000 55,80000 55,80000

TOTALE PR 55,80000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,15000 24,47000 3,67050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,15000 23,40000 3,51000

TOTALE RU 7,18050

A TOTALE PARZIALE 62,98050

B Spese Generali 15,00% di A 9,44708

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18894

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,24276

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 79,67033

Incidenza manodopera (%) 9,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.056.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di
serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad: € 108,58330

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.075.004 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda
di taratura ed equalizzatore - mm 300

cad 1,00000 77,22000 77,22000

TOTALE PR 77,22000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,18000 24,47000 4,40460

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,18000 23,40000 4,21200

TOTALE RU 8,61660

A TOTALE PARZIALE 85,83660

B Spese Generali 15,00% di A 12,87549

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,25751

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,87121

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 108,58330

Incidenza manodopera (%) 7,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.056.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di
serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad: € 112,40031

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.075.005 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda
di taratura ed equalizzatore - mm 315

cad 1,00000 79,28000 79,28000

TOTALE PR 79,28000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,20000 24,47000 4,89400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20000 23,40000 4,68000

TOTALE RU 9,57400

A TOTALE PARZIALE 88,85400

B Spese Generali 15,00% di A 13,32810

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,26656

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,21821

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 112,40031

Incidenza manodopera (%) 8,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.056.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di
serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad: € 140,83751

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.075.006 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda
di taratura ed equalizzatore - mm 350

cad 1,00000 101,76000 101,76000

TOTALE PR 101,76000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,20000 24,47000 4,89400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20000 23,40000 4,68000

TOTALE RU 9,57400

A TOTALE PARZIALE 111,33400

B Spese Generali 15,00% di A 16,70010

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,33400

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,80341

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 140,83751

Incidenza manodopera (%) 6,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.056.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di
serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad: € 181,21631

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.075.007 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda
di taratura ed equalizzatore - mm 400

cad 1,00000 133,68000 133,68000

TOTALE PR 133,68000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,20000 24,47000 4,89400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20000 23,40000 4,68000

TOTALE RU 9,57400

A TOTALE PARZIALE 143,25400

B Spese Generali 15,00% di A 21,48810

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,42976

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 16,47421

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 181,21631

Incidenza manodopera (%) 5,28%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.056.007

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di
serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad: € 250,04939

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.075.008 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda
di taratura ed equalizzatore - mm 500

cad 1,00000 185,70000 185,70000

TOTALE PR 185,70000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 197,66750

B Spese Generali 15,00% di A 29,65012

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,59300

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 22,73176

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 250,04939

Incidenza manodopera (%) 4,79%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.056.008

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di
serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad: € 311,90789

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.075.009 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda
di taratura ed equalizzatore - mm 600

cad 1,00000 234,60000 234,60000

TOTALE PR 234,60000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 246,56750

B Spese Generali 15,00% di A 36,98512

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,73970

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 28,35526

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 311,90789

Incidenza manodopera (%) 3,84%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.057.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700,
con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 188,46603

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.076.001 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata
REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C - fino a
8,5 dmq di superficie frontale lorda

cad 1,00000 125,05000 125,05000

TOTALE PR 125,05000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,50000 24,47000 12,23500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,50000 23,40000 11,70000

TOTALE RU 23,93500

A TOTALE PARZIALE 148,98500

B Spese Generali 15,00% di A 22,34775

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,44695

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 17,13328

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 188,46603

Incidenza manodopera (%) 12,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.057.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700,
con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 213,08293

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.076.002 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata
REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C - da 8,5
a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

cad 1,00000 144,51000 144,51000

TOTALE PR 144,51000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,50000 24,47000 12,23500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,50000 23,40000 11,70000

TOTALE RU 23,93500

A TOTALE PARZIALE 168,44500

B Spese Generali 15,00% di A 25,26675

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,50534

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 19,37117

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 213,08293

Incidenza manodopera (%) 11,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.057.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700,
con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 238,54738

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.076.003 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata
REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C - da 12,5
a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

cad 1,00000 164,64000 164,64000

TOTALE PR 164,64000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,50000 24,47000 12,23500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,50000 23,40000 11,70000

TOTALE RU 23,93500

A TOTALE PARZIALE 188,57500

B Spese Generali 15,00% di A 28,28625

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,56573

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 21,68612

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 238,54738

Incidenza manodopera (%) 10,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.057.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700,
con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 281,32651

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.076.004 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata
REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C - da 20,0
a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

cad 1,00000 186,49000 186,49000

TOTALE PR 186,49000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,75000 24,47000 18,35250

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,75000 23,40000 17,55000

TOTALE RU 35,90250

A TOTALE PARZIALE 222,39250

B Spese Generali 15,00% di A 33,35888

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,66718

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 25,57514

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 281,32651

Incidenza manodopera (%) 12,76%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.057.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700,
con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 318,47640

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.076.005 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata
REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C - da 30,0
a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

cad 1,00000 203,89000 203,89000

TOTALE PR 203,89000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,00000 24,47000 24,47000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,00000 23,40000 23,40000

TOTALE RU 47,87000

A TOTALE PARZIALE 251,76000

B Spese Generali 15,00% di A 37,76400

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,75528

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 28,95240

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 318,47640

Incidenza manodopera (%) 15,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I04.057.006

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R.
412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai
piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli
sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700,
con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 449,29954

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P30.076.006 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata
REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C - oltre
55,0 dmq di superficie frontale lorda

cad 1,00000 295,34000 295,34000

TOTALE PR 295,34000

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 1,25000 24,47000 30,58750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,25000 23,40000 29,25000

TOTALE RU 59,83750

A TOTALE PARZIALE 355,17750

B Spese Generali 15,00% di A 53,27662

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,06553

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 40,84541

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 449,29954

Incidenza manodopera (%) 13,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad: € 34,74606

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.001 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5
mmq

m 18,90000 0,15667 2,96106

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 6,24000 0,19000 1,18560

PR.P21.019.001 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - interruttore unipolare

cad 1,00000 3,82333 3,82333

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 1,00000 0,78667 0,78667

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,20000 0,97667 0,19533

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 2,00000 0,33500 0,67000

TOTALE PR 11,47866

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,33400 24,47000 8,17298

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,33400 23,40000 7,81560

TOTALE RU 15,98858

A TOTALE PARZIALE 27,46724

B Spese Generali 15,00% di A 4,12009

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08240

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,15873

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 34,74606

Incidenza manodopera (%) 46,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad: € 39,01755

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.001 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5
mmq

m 18,90000 0,15667 2,96106

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 6,24000 0,19000 1,18560

PR.P21.019.002 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - interruttore bipolare

cad 1,00000 7,20000 7,20000

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 1,00000 0,78667 0,78667

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,20000 0,97667 0,19533

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 2,00000 0,33500 0,67000

TOTALE PR 14,85533

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,33400 24,47000 8,17298

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,33400 23,40000 7,81560

TOTALE RU 15,98858

A TOTALE PARZIALE 30,84391

B Spese Generali 15,00% di A 4,62659

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09253

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,54705

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,01755

Incidenza manodopera (%) 40,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 003 - punto luce deviato

Prezzo a cad: € 64,56022

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.001 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5
mmq

m 37,80000 0,15667 5,92213

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 9,36000 0,19000 1,77840

PR.P21.019.003 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - deviatore

cad 2,00000 4,47000 8,94000

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 2,00000 1,58000 3,16000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 2,00000 0,78667 1,57334

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 2,00000 0,27667 0,55334

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,20000 0,97667 0,19533

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 3,00000 0,33500 1,00500

TOTALE PR 23,12754

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,58300 24,47000 14,26601

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,58300 23,40000 13,64220

TOTALE RU 27,90821

A TOTALE PARZIALE 51,03575

B Spese Generali 15,00% di A 7,65536

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15311

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,86911

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,56022

Incidenza manodopera (%) 43,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.004

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 004 - punto luce intermedio

Prezzo a cad: € 80,45911

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.001 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5
mmq

m 56,70000 0,15667 8,88319

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 18,72000 0,19000 3,55680

PR.P21.019.003 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - deviatore

cad 2,00000 4,47000 8,94000

PR.P21.019.004 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - invertitore

cad 1,00000 8,34500 8,34500

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 3,00000 1,58000 4,74000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 3,00000 0,78667 2,36001

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 3,00000 0,27667 0,83001

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,20000 0,97667 0,19533

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 4,00000 0,33500 1,34000

TOTALE PR 39,19034

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,51000 24,47000 12,47970

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,51000 23,40000 11,93400

TOTALE RU 24,41370

A TOTALE PARZIALE 63,60404

B Spese Generali 15,00% di A 9,54061

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19081

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,31446

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 80,45911

Incidenza manodopera (%) 30,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.011

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad: € 30,14580

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 18,90000 0,25000 4,72500

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 6,24000 0,19000 1,18560

PR.P21.019.009 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - presa 2 x 10A + T

cad 1,00000 3,15000 3,15000

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 1,00000 0,78667 0,78667

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,20000 0,97667 0,19533

PR.P21.026.003 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 10 mmq

cad 2,00000 0,70000 1,40000

TOTALE PR 13,29927

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,22000 24,47000 5,38340

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,22000 23,40000 5,14800

TOTALE RU 10,53140

A TOTALE PARZIALE 23,83067

B Spese Generali 15,00% di A 3,57460

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07149

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,74053

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 30,14580

Incidenza manodopera (%) 34,93%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.012

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad: € 43,84428

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 18,90000 0,25000 4,72500

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 6,24000 0,19000 1,18560

PR.P21.019.011 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - presa UNEL 2 x 16A
+ T bivalente

cad 1,00000 5,56000 5,56000

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 1,00000 0,78667 0,78667

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,20000 0,97667 0,19533

PR.P21.026.003 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 10 mmq

cad 5,00000 0,70000 3,50000

TOTALE PR 17,80927

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,35200 24,47000 8,61344

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,35200 23,40000 8,23680

TOTALE RU 16,85024

A TOTALE PARZIALE 34,65951

B Spese Generali 15,00% di A 5,19893

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,10398

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,98584

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 43,84428

Incidenza manodopera (%) 38,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.013

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad: € 37,78217

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 33,60000 0,25000 8,40000

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 6,24000 0,19000 1,18560

PR.P21.019.010 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - presa 2 x 10/16A + T

cad 1,00000 4,65000 4,65000

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 1,00000 0,78667 0,78667

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,20000 0,97667 0,19533

PR.P21.026.003 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 10 mmq

cad 2,00000 0,70000 1,40000

TOTALE PR 18,47427

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,23800 24,47000 5,82386

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,23800 23,40000 5,56920

TOTALE RU 11,39306

A TOTALE PARZIALE 29,86733

B Spese Generali 15,00% di A 4,48010

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,08960

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,43474

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 37,78217

Incidenza manodopera (%) 30,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.014

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 014 - punto presa 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad: € 90,66046

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 18,90000 0,25000 4,72500

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 6,24000 0,19000 1,18560

PR.P21.019.009 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - presa 2 x 10A + T

cad 1,00000 3,15000 3,15000

PR.P21.019.016 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato
con apparecchi di colore grigio/nero: - interruttore
automatico 1 P+N/10A /3KA

cad 1,00000 35,20000 35,20000

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 1,00000 0,78667 0,78667

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,20000 0,97667 0,19533

PR.P21.026.003 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 10 mmq

cad 2,00000 0,70000 1,40000

TOTALE PR 48,49927

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,48400 24,47000 11,84348

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,48400 23,40000 11,32560

TOTALE RU 23,16908

A TOTALE PARZIALE 71,66835

B Spese Generali 15,00% di A 10,75025

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21501

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,24186

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 90,66046

Incidenza manodopera (%) 25,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.020

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad: € 76,20457

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 18,90000 0,25000 4,72500

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 6,24000 0,19000 1,18560

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 1,00000 0,78667 0,78667

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.019.034 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato
con apparecchi di colore grigio/nero: - presa con
trasformatore per rasoio elettrico

cad 1,00000 39,60000 39,60000

PR.P21.025.004 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 92 x 92 x 45 mm

cad 0,20000 0,59667 0,11933

TOTALE PR 48,27327

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 60,24077

B Spese Generali 15,00% di A 9,03612

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,18072

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,92769

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 76,20457

Incidenza manodopera (%) 15,70%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.021

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad: € 18,14448

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 12,60000 0,27500 3,46500

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.025.004 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 92 x 92 x 45 mm

cad 1,00000 0,59667 0,59667

TOTALE PR 5,91834

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,17600 24,47000 4,30672

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,17600 23,40000 4,11840

TOTALE RU 8,42512

A TOTALE PARZIALE 14,34346

B Spese Generali 15,00% di A 2,15152

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04303

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,64950

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18,14448

Incidenza manodopera (%) 46,43%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.002.023

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso
con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione
parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 023 - punto presa tv (escluse antenne)

Prezzo a cad: € 39,54796

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.005.006 Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di
televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e
marchio IMQ : - cavo coassiale antenna TV 75 Ohm

m 15,75000 0,58000 9,13500

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 15,60000 0,19000 2,96400

PR.P21.019.021 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - placca in resina 3 posti

cad 1,00000 1,58000 1,58000

PR.P21.019.024 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - supporto 3 posti

cad 1,00000 0,78667 0,78667

PR.P21.019.032 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - scatola incasso 3 posti

cad 1,00000 0,27667 0,27667

PR.P21.019.035 Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo
modulare serie extra per placche in metallo verniciato con
apparecchi di colore grigio/nero: - presa TV

cad 1,00000 4,63000 4,63000

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 1,00000 0,97667 0,97667

TOTALE PR 20,34901

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,22000 26,21000 5,76620

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,22000 23,40000 5,14800

TOTALE RU 10,91420

A TOTALE PARZIALE 31,26321

B Spese Generali 15,00% di A 4,68948

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,09379

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,59527

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 39,54796

Incidenza manodopera (%) 27,60%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.003.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 003 - Quadri elettrici.

Articolo: 002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno
a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo
selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad: € 204,72011

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.031.002 Interruttori automatici modulari bipolari con potere di
interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI: - da 10 a 32
A

cad 1,00000 22,65000 22,65000

PR.P21.034.003 Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da
accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la
funzione di protezione differenziale magnetotermica
conformi alla norma CEI EN 61009: - sensibilità 1 A -
selettivo - portata fino a 32 A

cad 1,00000 97,94500 97,94500

PR.P21.067.001 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con
porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra
DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: -
capacità 12 moduli IP4X

cad 1,00000 15,04500 15,04500

TOTALE PR 135,64000

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,52800 26,21000 13,83888

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,52800 23,40000 12,35520

TOTALE RU 26,19408

A TOTALE PARZIALE 161,83408

B Spese Generali 15,00% di A 24,27511

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,48550

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,61092

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 204,72011

Incidenza manodopera (%) 12,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.003.005

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 003 - Quadri elettrici.

Articolo: 005 - in prossimità dell'ingresso, costituito da centralino termoplastico da incasso capacità 12 moduli con portella trasparente con
chiusura a scatto contenente le seguenti apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale max 2X32 A, , id=
30 mA, Icn= 4,5 kA, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio,
montaggio e fissaggio.

Prezzo a cad: € 131,79630

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.030.002 Interruttori automatici modulari unipolari con neutro
apribile e potere di interruzione 4,5 kA secondo norme
CEI : - c/NA da 10 a 32 A

cad 1,00000 6,22500 6,22500

PR.P21.034.001 Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da
accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la
funzione di protezione differenziale magnetotermica
conformi alla norma CEI EN 61009: - sensibilità 0,03 A
- portata fino 32 A

cad 1,00000 38,98000 38,98000

PR.P21.066.002 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con
porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra
DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: -
capacità 12 moduli IP4X

cad 1,00000 15,32500 15,32500

TOTALE PR 60,53000

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,88000 26,21000 23,06480

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,88000 23,40000 20,59200

TOTALE RU 43,65680

A TOTALE PARZIALE 104,18680

B Spese Generali 15,00% di A 15,62802

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,31256

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,98148

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 131,79630

Incidenza manodopera (%) 33,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.005.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 005 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C.
flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, quota parte conduttori dorsali
e derivati tipo N07V-K e coassiali per trasmissione segnale video, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da 5
pollici da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera
CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, quota parte alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro
le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono electret ad altoparlante magnetodinamico, elettroserratura per porta o
cancello da applicare su anta destra o sinistra, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere
l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di
consumo.

Articolo: 001 - impianto citofonico con pulsantiera ad 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad: € 536,97862

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.001 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5
mmq

m 147,00000 0,15667 23,03049

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 41,60000 0,27500 11,44000

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 2,00000 0,97667 1,95334

PR.P21.057.006 Pulsantiera citofonica: - con 8 pulsanti cad 1,00000 56,51000 56,51000

PR.P21.058.002 Alimentatori: - citofonico cad 1,00000 47,99000 47,99000

PR.P21.060.001 Posto interno citofonico: - con ronzatore e 2 tasti funzione cad 8,00000 11,75000 94,00000

TOTALE PR 234,92383

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 3,96000 24,47000 96,90120

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 3,96000 23,40000 92,66400

TOTALE RU 189,56520

A TOTALE PARZIALE 424,48903

B Spese Generali 15,00% di A 63,67335

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,27347

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 48,81624

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 536,97862

Incidenza manodopera (%) 35,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.005.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 005 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C.
flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, quota parte conduttori dorsali
e derivati tipo N07V-K e coassiali per trasmissione segnale video, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da 5
pollici da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera
CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, quota parte alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro
le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono electret ad altoparlante magnetodinamico, elettroserratura per porta o
cancello da applicare su anta destra o sinistra, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere
l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di
consumo.

Articolo: 002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad: € 418,56172

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.001 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5
mmq

m 147,00000 0,15667 23,03049

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 20,80000 0,27500 5,72000

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 2,00000 0,97667 1,95334

PR.P21.057.001 Pulsantiera citofonica: - con 1 pulsante cad 1,00000 25,02000 25,02000

PR.P21.058.002 Alimentatori: - citofonico cad 1,00000 47,99000 47,99000

PR.P21.060.001 Posto interno citofonico: - con ronzatore e 2 tasti funzione cad 1,00000 11,75000 11,75000

TOTALE PR 115,46383

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 4,50000 24,47000 110,11500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 4,50000 23,40000 105,30000

TOTALE RU 215,41500

A TOTALE PARZIALE 330,87883

B Spese Generali 15,00% di A 49,63182

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,99264

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 38,05107

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 418,56172

Incidenza manodopera (%) 51,47%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.006.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro
tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.

Articolo: 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m: € 5,38836

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 2,10000 0,25000 0,52500

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 1,04000 0,27500 0,28600

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,10000 0,97667 0,09767

TOTALE PR 0,90867

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,07000 24,47000 1,71290

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,07000 23,40000 1,63800

TOTALE RU 3,35090

A TOTALE PARZIALE 4,25957

B Spese Generali 15,00% di A 0,63894

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01278

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,48985

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,38836

Incidenza manodopera (%) 62,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.006.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro
tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.

Articolo: 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m: € 6,39239

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.003 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4
mmq

m 2,10000 0,40000 0,84000

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 1,04000 0,27500 0,28600

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,10000 0,97667 0,09767

TOTALE PR 1,22367

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,08000 24,47000 1,95760

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,82960

A TOTALE PARZIALE 5,05327

B Spese Generali 15,00% di A 0,75799

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01516

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,58113

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 6,39239

Incidenza manodopera (%) 59,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.006.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro
tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.

Articolo: 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m: € 7,78773

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.004 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6
mmq

m 2,10000 0,58333 1,22499

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 1,04000 0,27500 0,28600

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,10000 0,97667 0,09767

TOTALE PR 1,60866

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,09500 24,47000 2,32465

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,09500 23,40000 2,22300

TOTALE RU 4,54765

A TOTALE PARZIALE 6,15631

B Spese Generali 15,00% di A 0,92345

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01847

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,70798

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,78773

Incidenza manodopera (%) 58,39%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.007.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice
del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli
altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m: € 3,59403

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.004 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6
mmq

m 1,05000 0,58333 0,61250

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 1,04000 0,27500 0,28600

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,15000 0,97667 0,14650

PR.P21.026.004 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 16 mmq

cad 0,15000 1,06000 0,15900

TOTALE PR 1,20400

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,03300 26,21000 0,86493

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,03300 23,40000 0,77220

TOTALE RU 1,63713

A TOTALE PARZIALE 2,84113

B Spese Generali 15,00% di A 0,42617

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00852

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,32673

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,59403

Incidenza manodopera (%) 45,55%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.007.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice
del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli
altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m: € 5,96479

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.006 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16
mmq

m 1,05000 1,56500 1,64325

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 1,04000 0,27500 0,28600

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 0,15000 0,97667 0,14650

PR.P21.026.004 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 16 mmq

cad 0,15000 1,06000 0,15900

TOTALE PR 2,23475

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,05000 26,21000 1,31050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,48050

A TOTALE PARZIALE 4,71525

B Spese Generali 15,00% di A 0,70729

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01415

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,54225

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,96479

Incidenza manodopera (%) 41,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.008.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici
di montaggio e fissaggio.

Articolo: 001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad: € 30,77492

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.028.001 Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e
collegamenti equipotenziali: - dispersore a picchetto a
croce in acciaio l = 1,5 m

cad 1,00000 8,94500 8,94500

PR.P21.028.004 Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e
collegamenti equipotenziali: - battipalo per dispersore

cad 0,25000 2,00000 0,50000

TOTALE PR 9,44500

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,30000 26,21000 7,86300

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,30000 23,40000 7,02000

TOTALE RU 14,88300

A TOTALE PARZIALE 24,32800

B Spese Generali 15,00% di A 3,64920

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07298

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,79772

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 30,77492

Incidenza manodopera (%) 48,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.009.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e
scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo: € 105,40163

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 15,75000 0,25000 3,93750

PR.P21.001.004 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6
mmq

m 15,75000 0,58333 9,18745

PR.P21.008.001 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 16 mm

m 15,60000 0,19000 2,96400

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 6,00000 0,33500 2,01000

PR.P21.026.002 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 6 mmq

cad 6,00000 0,53500 3,21000

TOTALE PR 21,30895

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 1,25000 26,21000 32,76250

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,25000 23,40000 29,25000

TOTALE RU 62,01250

A TOTALE PARZIALE 83,32145

B Spese Generali 15,00% di A 12,49822

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,24996

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,58197

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 105,40163

Incidenza manodopera (%) 58,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.009.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e
scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo: € 130,07607

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 21,00000 0,25000 5,25000

PR.P21.001.004 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6
mmq

m 21,00000 0,58333 12,24993

PR.P21.008.001 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 16 mm

m 20,80000 0,19000 3,95200

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 8,00000 0,33500 2,68000

PR.P21.026.002 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 6 mmq

cad 8,00000 0,53500 4,28000

TOTALE PR 28,41193

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 1,50000 26,21000 39,31500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,50000 23,40000 35,10000

TOTALE RU 74,41500

A TOTALE PARZIALE 102,82693

B Spese Generali 15,00% di A 15,42404

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,30848

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,82510

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 130,07607

Incidenza manodopera (%) 57,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.009.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e
scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo: € 152,54940

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.002 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5
mmq

m 26,25000 0,25000 6,56250

PR.P21.001.004 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6
mmq

m 26,25000 0,58333 15,31241

PR.P21.008.001 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 16 mm

m 26,00000 0,19000 4,94000

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 8,00000 0,33500 2,68000

PR.P21.026.002 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 6 mmq

cad 8,00000 0,53500 4,28000

TOTALE PR 33,77491

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 1,75000 26,21000 45,86750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,75000 23,40000 40,95000

TOTALE RU 86,81750

A TOTALE PARZIALE 120,59241

B Spese Generali 15,00% di A 18,08886

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,36178

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,86813

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 152,54940

Incidenza manodopera (%) 56,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.010.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo
e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione
di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 5,77179

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.007 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 1
x 25 mmq

m 1,05000 2,55000 2,67750

TOTALE PR 2,67750

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,03800 26,21000 0,99598

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,03800 23,40000 0,88920

TOTALE RU 1,88518

A TOTALE PARZIALE 4,56268

B Spese Generali 15,00% di A 0,68440

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01369

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,52471

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,77179

Incidenza manodopera (%) 32,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.010.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo
e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione
di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,33400

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.019 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 2
x 2,5 mmq

m 1,05000 0,76500 0,80325

TOTALE PR 0,80325

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,02100 26,21000 0,55041

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,02100 23,40000 0,49140

TOTALE RU 1,04181

A TOTALE PARZIALE 1,84506

B Spese Generali 15,00% di A 0,27676

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00554

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,21218

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,33400

Incidenza manodopera (%) 44,64%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.010.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo
e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione
di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,82560

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.021 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 2
x 6 mmq

m 1,05000 1,51000 1,58550

TOTALE PR 1,58550

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,02900 26,21000 0,76009

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,02900 23,40000 0,67860

TOTALE RU 1,43869

A TOTALE PARZIALE 3,02419

B Spese Generali 15,00% di A 0,45363

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00907

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,34778

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,82560

Incidenza manodopera (%) 37,61%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.011.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima
emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 7,62708

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.004.004 Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in
rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a
norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme
CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici
e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq

m 1,05000 3,71500 3,90075

TOTALE PR 3,90075

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,04200 26,21000 1,10082

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,04200 24,47000 1,02774

TOTALE RU 2,12856

A TOTALE PARZIALE 6,02931

B Spese Generali 15,00% di A 0,90440

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01809

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,69337

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,62708

Incidenza manodopera (%) 27,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.011.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima
emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 12,64146

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.004.006 Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in
rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a
norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme
CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici
e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq

m 1,05000 7,15500 7,51275

TOTALE PR 7,51275

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,05000 26,21000 1,31050

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,05000 23,40000 1,17000

TOTALE RU 2,48050

A TOTALE PARZIALE 9,99325

B Spese Generali 15,00% di A 1,49899

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02998

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,14922

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 12,64146

Incidenza manodopera (%) 19,62%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.011.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima
emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.

Articolo: 003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,11175

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.004.013 Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in
rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a
norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme
CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici
e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq

m 1,05000 0,78667 0,82600

TOTALE PR 0,82600

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,01700 26,21000 0,44557

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,01700 23,40000 0,39780

TOTALE RU 0,84337

A TOTALE PARZIALE 1,66937

B Spese Generali 15,00% di A 0,25041

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00501

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,19198

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,11175

Incidenza manodopera (%) 39,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.012.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto
concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 0,76405

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.005.001 Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di
televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e
marchio IMQ : - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm
sigla TR/R

m 1,05000 0,15000 0,15750

TOTALE PR 0,15750

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,00900 26,21000 0,23589

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,00900 23,40000 0,21060

TOTALE RU 0,44649

A TOTALE PARZIALE 0,60399

B Spese Generali 15,00% di A 0,09060

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00181

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,06946

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 0,76405

Incidenza manodopera (%) 58,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.012.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto
concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 3,34743

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.005.003 Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di
televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e
marchio IMQ : - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm
sigla TR/R

m 1,05000 1,15000 1,20750

TOTALE PR 1,20750

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,02900 26,21000 0,76009

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,02900 23,40000 0,67860

TOTALE RU 1,43869

A TOTALE PARZIALE 2,64619

B Spese Generali 15,00% di A 0,39693

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00794

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,30431

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,34743

Incidenza manodopera (%) 42,98%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.012.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto
concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - cavo coassiale schermato RG 62

Prezzo a m: € 2,10290

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.005.008 Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di
televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e
marchio IMQ : - cavo coassiale schermato RG 62

m 1,05000 0,78000 0,81900

TOTALE PR 0,81900

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,01700 26,21000 0,44557

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,01700 23,40000 0,39780

TOTALE RU 0,84337

A TOTALE PARZIALE 1,66237

B Spese Generali 15,00% di A 0,24936

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00499

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,19117

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,10290

Incidenza manodopera (%) 40,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.013.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce
precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,81888

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.008.001 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 16 mm

m 1,04000 0,19000 0,19760

TOTALE PR 0,19760

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,02500 26,21000 0,65525

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,02500 23,40000 0,58500

TOTALE RU 1,24025

A TOTALE PARZIALE 1,43785

B Spese Generali 15,00% di A 0,21568

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00431

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,16535

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,81888

Incidenza manodopera (%) 68,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.013.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce
precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 2,18173

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.008.003 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 25 mm

m 1,04000 0,27500 0,28600

TOTALE PR 0,28600

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,02900 26,21000 0,76009

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,02900 23,40000 0,67860

TOTALE RU 1,43869

A TOTALE PARZIALE 1,72469

B Spese Generali 15,00% di A 0,25870

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00517

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,19834

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,18173

Incidenza manodopera (%) 65,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.013.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce
precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 3,89920

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.008.006 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 50 mm

m 1,04000 1,17500 1,22200

TOTALE PR 1,22200

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,03750 26,21000 0,98287

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,03750 23,40000 0,87750

TOTALE RU 1,86037

A TOTALE PARZIALE 3,08237

B Spese Generali 15,00% di A 0,46236

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00925

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,35447

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,89920

Incidenza manodopera (%) 47,71%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.014.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme
CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ,compreso installazione all' interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori
di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,24088

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.006.002 Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico
qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20
-22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI
20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9: - 1
x 2,5 mmq

m 1,05000 0,32000 0,33600

TOTALE PR 0,33600

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,01300 26,21000 0,34073

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,01300 23,40000 0,30420

TOTALE RU 0,64493

A TOTALE PARZIALE 0,98093

B Spese Generali 15,00% di A 0,14714

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00294

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,11281

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,24088

Incidenza manodopera (%) 51,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.014.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme
CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ,compreso installazione all' interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori
di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,31408

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.006.004 Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico
qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20
-22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI
20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9: - 1
x 6 mmq

m 1,05000 0,75000 0,78750

TOTALE PR 0,78750

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,02100 26,21000 0,55041

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,02100 23,40000 0,49140

TOTALE RU 1,04181

A TOTALE PARZIALE 1,82931

B Spese Generali 15,00% di A 0,27440

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00549

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,21037

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,31408

Incidenza manodopera (%) 45,02%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.014.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme
CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ,compreso installazione all' interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori
di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 7,23421

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.006.007 Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico
qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20
-22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI
20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9: - 1
x 25 mmq

m 1,05000 3,84000 4,03200

TOTALE PR 4,03200

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,03400 26,21000 0,89114

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,03400 23,40000 0,79560

TOTALE RU 1,68674

A TOTALE PARZIALE 5,71874

B Spese Generali 15,00% di A 0,85781

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01716

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,65766

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,23421

Incidenza manodopera (%) 23,32%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.015.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole,
sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 29,16470

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.014.001 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo
sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 x 0,8 mm

m 1,06000 6,44000 6,82640

PR.P21.017.017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - coperchio zincato 100 mm

m 1,06000 4,02000 4,26120

TOTALE PR 11,08760

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 23,05510

B Spese Generali 15,00% di A 3,45826

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06917

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,65134

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,16470

Incidenza manodopera (%) 41,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.015.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole,
sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 67,31634

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.014.006 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo
sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 x 1,2 mm

m 1,06000 20,81500 22,06390

PR.P21.017.022 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - coperchio zincato 500 mm

m 1,06000 10,42000 11,04520

TOTALE PR 33,10910

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,42000 24,47000 10,27740

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,42000 23,40000 9,82800

TOTALE RU 20,10540

A TOTALE PARZIALE 53,21450

B Spese Generali 15,00% di A 7,98218

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15964

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,11967

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,31634

Incidenza manodopera (%) 29,87%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.015.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole,
sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 69,73856

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.014.006 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo
sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 x 1,2 mm

m 1,06000 20,81500 22,06390

PR.P21.017.022 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - coperchio zincato 500 mm

m 1,06000 10,42000 11,04520

TOTALE PR 33,10910

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,46000 24,47000 11,25620

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,46000 23,40000 10,76400

TOTALE RU 22,02020

A TOTALE PARZIALE 55,12930

B Spese Generali 15,00% di A 8,26940

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16539

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,33987

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 69,73856

Incidenza manodopera (%) 31,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.016.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m: € 21,93829

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.015.001 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice,
IP4X, colore standard: - elemento rettilineo dim. 70 x 20
mm - 3 scomparti

m 1,06000 6,20500 6,57730

PR.P21.015.004 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice,
IP4X, colore standard: - coperchio per canale dim. 70x20
mm

m 1,06000 3,51000 3,72060

TOTALE PR 10,29790

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,14200 26,21000 3,72182

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,14200 23,40000 3,32280

TOTALE RU 7,04462

A TOTALE PARZIALE 17,34252

B Spese Generali 15,00% di A 2,60138

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05203

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,99439

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 21,93829

Incidenza manodopera (%) 32,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.016.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 95 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m: € 25,92753

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.015.002 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice,
IP4X, colore standard: - elemento rettilineo dim. 95 x 25
mm - 4 scomparti

m 1,06000 6,66000 7,05960

PR.P21.015.005 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice,
IP4X, colore standard: - coperchio per canale dim. 95x25
mm

m 1,06000 4,86000 5,15160

TOTALE PR 12,21120

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,16700 26,21000 4,37707

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,16700 23,40000 3,90780

TOTALE RU 8,28487

A TOTALE PARZIALE 20,49607

B Spese Generali 15,00% di A 3,07441

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06149

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,35705

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 25,92753

Incidenza manodopera (%) 31,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.016.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 120 x 25 mm - 4/5 scomparti

Prezzo a m: € 29,86821

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.015.003 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice,
IP4X, colore standard: - elemento rettilineo dim. 120 x
25 mm - 4/5 scomparti

m 1,06000 8,40000 8,90400

PR.P21.015.006 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice,
IP4X, colore standard: - coperchio per canale dim.
120x25 mm

m 1,06000 5,31000 5,62860

TOTALE PR 14,53260

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,18300 26,21000 4,79643

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,18300 23,40000 4,28220

TOTALE RU 9,07863

A TOTALE PARZIALE 23,61123

B Spese Generali 15,00% di A 3,54168

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07083

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,71529

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,86821

Incidenza manodopera (%) 30,40%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.017.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali,
sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 75 x 75 mm vern.

Prezzo a m: € 32,63093

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.017.001 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - elemento rettilineo vern. 75 x 75 mm

m 1,06000 8,51500 9,02590

PR.P21.017.006 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - coperchio verniciato 75 mm

m 1,06000 4,53000 4,80180

TOTALE PR 13,82770

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,25000 24,47000 6,11750

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,96750

A TOTALE PARZIALE 25,79520

B Spese Generali 15,00% di A 3,86928

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07739

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,96645

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 32,63093

Incidenza manodopera (%) 36,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.017.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali,
sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 75 x 75 mm zincato

Prezzo a m: € 28,48438

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.017.011 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - elemento rettilineo zincato 75 x 75 mm

m 1,06000 6,55000 6,94300

PR.P21.017.016 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - coperchio zincato 75 mm

m 1,06000 3,65500 3,87430

TOTALE PR 10,81730

RU

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,25000 23,40000 5,85000

TOTALE RU 11,70000

A TOTALE PARZIALE 22,51730

B Spese Generali 15,00% di A 3,37760

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06755

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,58949

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 28,48438

Incidenza manodopera (%) 41,08%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.017.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali,
sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 200 x 75 mm zincato

Prezzo a m: € 47,63003

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.017.014 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - elemento rettilineo zincato 200 x 75 mm

m 1,06000 11,97500 12,69350

PR.P21.017.019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
o verniciata: - coperchio zincato 200 mm

m 1,06000 6,38500 6,76810

TOTALE PR 19,46160

RU

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,38000 24,47000 9,29860

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,38000 23,40000 8,89200

TOTALE RU 18,19060

A TOTALE PARZIALE 37,65220

B Spese Generali 15,00% di A 5,64783

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11296

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 4,33000

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 47,63003

Incidenza manodopera (%) 38,19%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.018.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente
ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m: € 7,03188

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.018.001 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo
autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del
filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore
standard: - elemento rettilineo con coperchio 25 x 30 mm

m 1,06000 1,50000 1,59000

TOTALE PR 1,59000

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,08000 26,21000 2,09680

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08000 23,40000 1,87200

TOTALE RU 3,96880

A TOTALE PARZIALE 5,55880

B Spese Generali 15,00% di A 0,83382

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01668

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,63926

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,03188

Incidenza manodopera (%) 56,44%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.018.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente
ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m: € 22,75286

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.018.009 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo
autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del
filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore
standard: - elemento rettilineo con coperchio 100 x 60
mm

m 1,06000 8,31000 8,80860

TOTALE PR 8,80860

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,18500 26,21000 4,84885

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,18500 23,40000 4,32900

TOTALE RU 9,17785

A TOTALE PARZIALE 17,98645

B Spese Generali 15,00% di A 2,69797

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05396

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,06844

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 22,75286

Incidenza manodopera (%) 40,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.018.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente
ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m: € 27,49300

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.018.013 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo
autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del
filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore
standard: - elemento rettilineo con coperchio 100 x 80
mm

m 1,06000 10,67500 11,31550

TOTALE PR 11,31550

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,21000 26,21000 5,50410

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,21000 23,40000 4,91400

TOTALE RU 10,41810

A TOTALE PARZIALE 21,73360

B Spese Generali 15,00% di A 3,26004

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06520

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,49936

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 27,49300

Incidenza manodopera (%) 37,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.019.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con
appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso
accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori
di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - diametro 16 mm

Prezzo a m: € 5,63488

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.009.001 Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture - Ø
16 mm

m 1,08000 0,22000 0,23760

TOTALE PR 0,23760

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,08500 26,21000 2,22785

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,08500 23,40000 1,98900

TOTALE RU 4,21685

A TOTALE PARZIALE 4,45445

B Spese Generali 15,00% di A 0,66817

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01336

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,51226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,63488

Incidenza manodopera (%) 74,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.019.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con
appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso
accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori
di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - diametro 25 mm

Prezzo a m: € 7,46337

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.009.003 Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture - Ø
25 mm

m 1,08000 0,41000 0,44280

TOTALE PR 0,44280

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,11000 26,21000 2,88310

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,11000 23,40000 2,57400

TOTALE RU 5,45710

A TOTALE PARZIALE 5,89990

B Spese Generali 15,00% di A 0,88498

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01770

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,67849

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 7,46337

Incidenza manodopera (%) 73,12%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.019.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con
appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso
accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori
di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - diametro 50 mm

Prezzo a m: € 11,76336

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.009.006 Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture - Ø
50 mm

m 1,08000 1,72000 1,85760

TOTALE PR 1,85760

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,15000 26,21000 3,93150

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,15000 23,40000 3,51000

TOTALE RU 7,44150

A TOTALE PARZIALE 9,29910

B Spese Generali 15,00% di A 1,39486

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02790

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 1,06940

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 11,76336

Incidenza manodopera (%) 63,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.020.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/
CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm2
fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale),
conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - rivelatore incendio

Prezzo a cad: € 80,24882

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.009.002 Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture - Ø
20 mm

m 12,96000 0,28000 3,62880

PR.P21.024.004 Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne
IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti: - Ø 120 x 80 x 50 mm PVC

cad 1,00000 4,02500 4,02500

PR.P21.105.070 Materiali e componenti per Domotica Edificio
Intelligente - STANDARD EIB - Cavo bus 1x 2x 0,8
mmq

m 14,70000 0,42000 6,17400

TOTALE PR 13,82780

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 1,00000 26,21000 26,21000

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,00000 23,40000 23,40000

TOTALE RU 49,61000

A TOTALE PARZIALE 63,43780

B Spese Generali 15,00% di A 9,51567

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,19031

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 7,29535

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 80,24882

Incidenza manodopera (%) 61,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.020.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/
CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm2
fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale),
conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad: € 121,15610

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.001 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5
mmq

m 21,00000 0,15667 3,29007

PR.P21.009.002 Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture - Ø
20 mm

m 16,20000 0,28000 4,53600

PR.P21.024.004 Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne
IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti: - Ø 120 x 80 x 50 mm PVC

cad 1,50000 4,02500 6,03750

PR.P21.105.071 Materiali e componenti per Domotica Edificio
Intelligente - STANDARD EIB - Cavo bus 2x 2x 0,8
mmq

m 14,70000 0,51000 7,49700

TOTALE PR 21,36057

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 1,50000 26,21000 39,31500

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,50000 23,40000 35,10000

TOTALE RU 74,41500

A TOTALE PARZIALE 95,77557

B Spese Generali 15,00% di A 14,36634

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,28733

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,01419

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 121,15610

Incidenza manodopera (%) 61,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.020.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/
CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm2
fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale),
conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad: € 114,46423

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.001.001 Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e
marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5
mmq

m 18,90000 0,15667 2,96106

PR.P21.009.002 Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture - Ø
20 mm

m 16,20000 0,28000 4,53600

PR.P21.024.004 Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne
IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti: - Ø 120 x 80 x 50 mm PVC

cad 1,50000 4,02500 6,03750

PR.P21.105.071 Materiali e componenti per Domotica Edificio
Intelligente - STANDARD EIB - Cavo bus 2x 2x 0,8
mmq

m 14,70000 0,51000 7,49700

TOTALE PR 21,03156

RU

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 1,40000 26,21000 36,69400

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 1,40000 23,40000 32,76000

TOTALE RU 69,45400

A TOTALE PARZIALE 90,48556

B Spese Generali 15,00% di A 13,57283

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,27146

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,40584

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 114,46423

Incidenza manodopera (%) 60,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.021.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede
l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte
pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante
nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del
costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V
- 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito
contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo
coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave
IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento
su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori
vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc..
Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 1.650,61022

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.018 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 2
x 1,5 mmq

m 52,50000 0,54500 28,61250

PR.P21.003.040 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 4
x 1,5 mmq

m 63,00000 0,86000 54,18000

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 36,40000 0,19000 6,91600

PR.P21.011.001 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta
densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

m 10,25000 0,76667 7,85837

PR.P21.013.002 Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale
in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non
inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04
(CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di
accessori - Ø 16 mm

m 5,12500 1,28000 6,56000

PR.P21.023.001 Cassette isolanti modulari stagne IP 55 con
corpo in matriale plastico isolante termoindurente e
autoestinguente, con viti inox, complete di coperchio,
finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo: - 92 x 92
x 100 mm

cad 2,00000 3,00000 6,00000

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 2,00000 0,97667 1,95334

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 10,00000 0,33500 3,35000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

PR.P21.120.001 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente
230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l
max anta 1,8 m, 15 cicli/ora

cad 1,00000 199,92000 199,92000

PR.P21.123.002 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 /
868 MHz

cad 1,00000 18,48000 18,48000

PR.P21.123.011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso
433/868 MHz

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.021 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max
800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

cad 1,00000 156,24000 156,24000

PR.P21.123.025 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per
schede elettroniche

cad 1,00000 16,46000 16,46000

PR.P21.123.027 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz
con cavo 5 m

cad 1,00000 26,88000 26,88000

PR.P21.123.030 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

cad 1,00000 27,72000 27,72000

PR.P21.123.033 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete
autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac

cad 2,00000 47,04000 94,08000

PR.P21.123.042 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta,
un micro interruttore scambio

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.063 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - encoder per sicurezza
antischiacciamento

cad 1,00000 46,20000 46,20000

TOTALE PR 779,53021

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 10,00000 28,06000 280,60000

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 10,00000 24,47000 244,70000

TOTALE RU 525,30000

A TOTALE PARZIALE 1.304,83021

B Spese Generali 15,00% di A 195,72453

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,91449

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 150,05547

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.650,61022

Incidenza manodopera (%) 31,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.021.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede
l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte
pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante
nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del
costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V
- 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito
contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo
coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave
IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento
su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori
vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc..
Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 1.618,62530

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.018 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 2
x 1,5 mmq

m 42,00000 0,54500 22,89000

PR.P21.003.040 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 4
x 1,5 mmq

m 52,50000 0,86000 45,15000

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 31,20000 0,19000 5,92800

PR.P21.011.001 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta
densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

m 6,15000 0,76667 4,71502

PR.P21.013.002 Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale
in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non
inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04
(CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di
accessori - Ø 16 mm

m 3,07500 1,28000 3,93600

PR.P21.023.001 Cassette isolanti modulari stagne IP 55 con
corpo in matriale plastico isolante termoindurente e
autoestinguente, con viti inox, complete di coperchio,
finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo: - 92 x 92
x 100 mm

cad 2,00000 3,00000 6,00000

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 1,00000 0,97667 0,97667

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 8,00000 0,33500 2,68000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

PR.P21.120.002 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente
230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l
max anta 1,8 m, 30 cicli/ora

cad 1,00000 250,32000 250,32000

PR.P21.123.002 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 /
868 MHz

cad 1,00000 18,48000 18,48000

PR.P21.123.011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso
433/868 MHz

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.021 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max
800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

cad 1,00000 156,24000 156,24000

PR.P21.123.025 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per
schede elettroniche

cad 1,00000 16,46000 16,46000

PR.P21.123.027 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz
con cavo 5 m

cad 1,00000 26,88000 26,88000

PR.P21.123.030 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

cad 1,00000 27,72000 27,72000

PR.P21.123.033 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete
autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac

cad 2,00000 47,04000 94,08000

PR.P21.123.042 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta,
un micro interruttore scambio

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.063 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - encoder per sicurezza
antischiacciamento

cad 1,00000 46,20000 46,20000

TOTALE PR 806,77569

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 9,00000 28,06000 252,54000

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 9,00000 24,47000 220,23000

TOTALE RU 472,77000

A TOTALE PARZIALE 1.279,54569

B Spese Generali 15,00% di A 191,93185

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,83864

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 147,14775

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1.618,62530

Incidenza manodopera (%) 29,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.021.003

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede
l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte
pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante
nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del
costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V
- 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito
contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo
coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave
IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento
su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori
vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc..
Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.052,92091

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.018 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 2
x 1,5 mmq

m 63,00000 0,54500 34,33500

PR.P21.003.040 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 4
x 1,5 mmq

m 73,50000 0,86000 63,21000

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 41,60000 0,19000 7,90400

PR.P21.011.001 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta
densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

m 12,30000 0,76667 9,43004

PR.P21.013.002 Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale
in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non
inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04
(CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di
accessori - Ø 16 mm

m 5,12500 1,28000 6,56000

PR.P21.023.001 Cassette isolanti modulari stagne IP 55 con
corpo in matriale plastico isolante termoindurente e
autoestinguente, con viti inox, complete di coperchio,
finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo: - 92 x 92
x 100 mm

cad 2,00000 3,00000 6,00000

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 2,00000 0,97667 1,95334

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 10,00000 0,33500 3,35000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

PR.P21.120.002 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente
230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l
max anta 1,8 m, 30 cicli/ora

cad 2,00000 250,32000 500,64000

PR.P21.123.002 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 /
868 MHz

cad 1,00000 18,48000 18,48000

PR.P21.123.011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso
433/868 MHz

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.021 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max
800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

cad 1,00000 156,24000 156,24000

PR.P21.123.025 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per
schede elettroniche

cad 1,00000 16,46000 16,46000

PR.P21.123.027 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz
con cavo 5 m

cad 1,00000 26,88000 26,88000

PR.P21.123.030 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

cad 1,00000 27,72000 27,72000

PR.P21.123.033 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete
autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac

cad 2,00000 47,04000 94,08000

PR.P21.123.042 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta,
un micro interruttore scambio

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.063 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - encoder per sicurezza
antischiacciamento

cad 1,00000 46,20000 46,20000

TOTALE PR 1.097,56238

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 10,00000 28,06000 280,60000

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 10,00000 24,47000 244,70000

TOTALE RU 525,30000

A TOTALE PARZIALE 1.622,86238

B Spese Generali 15,00% di A 243,42936

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 4,86859

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 186,62917

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.052,92091

Incidenza manodopera (%) 25,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.022.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di
smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti
sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore,
di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori
oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda
433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55
- 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con
due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda,
per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle
apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di
consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa
siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.898,29511

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.018 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 2
x 1,5 mmq

m 63,00000 0,54500 34,33500

PR.P21.003.040 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 4
x 1,5 mmq

m 73,50000 0,86000 63,21000

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 41,60000 0,19000 7,90400

PR.P21.011.001 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta
densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

m 12,30000 0,76667 9,43004

PR.P21.013.002 Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale
in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non
inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04
(CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di
accessori - Ø 16 mm

m 5,12500 1,28000 6,56000

PR.P21.023.001 Cassette isolanti modulari stagne IP 55 con
corpo in matriale plastico isolante termoindurente e
autoestinguente, con viti inox, complete di coperchio,
finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo: - 92 x 92
x 100 mm

cad 2,00000 3,00000 6,00000

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 2,00000 0,97667 1,95334

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 10,00000 0,33500 3,35000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

PR.P21.120.005 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente
230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l
max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora

cad 2,00000 357,00000 714,00000

PR.P21.123.002 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 /
868 MHz

cad 1,00000 18,48000 18,48000

PR.P21.123.011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso
433/868 MHz

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.021 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max
800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

cad 1,00000 156,24000 156,24000

PR.P21.123.025 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per
schede elettroniche

cad 1,00000 16,46000 16,46000

PR.P21.123.027 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz
con cavo 5 m

cad 1,00000 26,88000 26,88000

PR.P21.123.030 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

cad 1,00000 27,72000 27,72000

PR.P21.123.034 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/
colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc

cad 2,00000 65,52000 131,04000

PR.P21.123.036 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in
alluminio

cad 2,00000 34,86000 69,72000

PR.P21.123.042 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta,
un micro interruttore scambio

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.054 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con
coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

cad 2,00000 121,59000 243,18000

PR.P21.123.063 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - encoder per sicurezza
antischiacciamento

cad 1,00000 46,20000 46,20000

TOTALE PR 1.660,78238

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 12,00000 28,06000 336,72000

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 12,00000 24,47000 293,64000

TOTALE RU 630,36000

A TOTALE PARZIALE 2.291,14238

B Spese Generali 15,00% di A 343,67136

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 6,87343

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 263,48137

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.898,29511

Incidenza manodopera (%) 21,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.022.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di
smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti
sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore,
di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori
oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda
433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55
- 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con
due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda,
per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle
apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di
consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa
siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.226,42831

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.018 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 2
x 1,5 mmq

m 63,00000 0,54500 34,33500

PR.P21.003.040 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 4
x 1,5 mmq

m 73,50000 0,86000 63,21000

PR.P21.008.002 Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04
(CEI 23-82) - Ø 20 mm

m 41,60000 0,19000 7,90400

PR.P21.011.001 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta
densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

m 12,30000 0,76667 9,43004

PR.P21.013.002 Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale
in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non
inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04
(CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di
accessori - Ø 16 mm

m 5,12500 1,28000 6,56000

PR.P21.023.001 Cassette isolanti modulari stagne IP 55 con
corpo in matriale plastico isolante termoindurente e
autoestinguente, con viti inox, complete di coperchio,
finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo: - 92 x 92
x 100 mm

cad 2,00000 3,00000 6,00000

PR.P21.025.005 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico
con coperchio a vite di colore avorio: - 118 x 96 x 70 mm

cad 2,00000 0,97667 1,95334

PR.P21.026.001 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 2,5 mmq

cad 10,00000 0,33500 3,35000



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

PR.P21.120.005 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente
230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l
max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora

cad 1,00000 357,00000 357,00000

PR.P21.123.002 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 /
868 MHz

cad 1,00000 18,48000 18,48000

PR.P21.123.011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso
433/868 MHz

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.021 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max
800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

cad 1,00000 156,24000 156,24000

PR.P21.123.025 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per
schede elettroniche

cad 1,00000 16,46000 16,46000

PR.P21.123.027 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz
con cavo 5 m

cad 1,00000 26,88000 26,88000

PR.P21.123.030 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

cad 1,00000 27,72000 27,72000

PR.P21.123.034 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/
colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc

cad 2,00000 65,52000 131,04000

PR.P21.123.036 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in
alluminio

cad 2,00000 34,86000 69,72000

PR.P21.123.042 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta,
un micro interruttore scambio

cad 1,00000 39,06000 39,06000

PR.P21.123.054 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con
coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

cad 1,00000 121,59000 121,59000

PR.P21.123.063 Componenti ad accessori vari per impianti automazione,
cancelli e similari - encoder per sicurezza
antischiacciamento

cad 1,00000 46,20000 46,20000

TOTALE PR 1.182,19238

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 11,00000 28,06000 308,66000

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 11,00000 24,47000 269,17000

TOTALE RU 577,83000

A TOTALE PARZIALE 1.760,02238

B Spese Generali 15,00% di A 264,00336

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 5,28007

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 202,40257

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.226,42831

Incidenza manodopera (%) 25,95%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.023.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 023 - Palo in acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 di tipo conico da lamiera, conicità 10mm/m con fasciatura con guaina in
polietilene termorestringente lunghezza 500 mm applicata a caldo con la mezzeria all'incastro con la fondazione, corredato di asola
ingresso cavi, asola per morsettiera da incasso, bullone per collegamento equipotenziale interno al palo. - Morsettiera quadripolare
con capacità max per polo 25mm e n. 2 portafusibili fino a 25A, oppure morsetti volanti adeguati. - Cablaggio interno del palo
con cavo tipo FG70R-0,6/1KV sez. 1,5 mm in uscita dalla derivazione/i al corpo/i illuminante/i. - Installazione entro basamento
opportunamente predisposto escluso, compreso piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio,
con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità. - Copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di
materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. - E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - diritto H=9,3, diam. base 153mm diam.testa 60,s=3mm

Prezzo a cad: € 415,32354

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.027 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 3
x 1,5 mmq

m 10,50000 0,78000 8,19000

PR.P21.026.004 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 16 mmq

cad 4,00000 1,06000 4,24000

PR.P21.062.008 Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 -
6, comprensivo di spese di trasporto - diritto, l=9300mm,
diametro base 153 mm,diametro testa 60 mm, s=3mm

cad 1,00000 162,59000 162,59000

PR.P21.063.002 Fasciatura con guaina in polietilene: - per palo con
diam.base da 151 a 200 mm

cad 1,00000 18,70000 18,70000

PR.P21.064.002 Copriasola a filo palo: - dimensioni indicative 85 x 300
mm

cad 1,00000 13,78000 13,78000

TOTALE PR 207,50000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 2,30000 28,06000 64,53800

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 2,30000 24,47000 56,28100

TOTALE RU 120,81900

A TOTALE PARZIALE 328,31900

B Spese Generali 15,00% di A 49,24785

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,98496

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 37,75669

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 415,32354

Incidenza manodopera (%) 29,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.023.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 023 - Palo in acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 di tipo conico da lamiera, conicità 10mm/m con fasciatura con guaina in
polietilene termorestringente lunghezza 500 mm applicata a caldo con la mezzeria all'incastro con la fondazione, corredato di asola
ingresso cavi, asola per morsettiera da incasso, bullone per collegamento equipotenziale interno al palo. - Morsettiera quadripolare
con capacità max per polo 25mm e n. 2 portafusibili fino a 25A, oppure morsetti volanti adeguati. - Cablaggio interno del palo
con cavo tipo FG70R-0,6/1KV sez. 1,5 mm in uscita dalla derivazione/i al corpo/i illuminante/i. - Installazione entro basamento
opportunamente predisposto escluso, compreso piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio,
con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità. - Copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di
materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. - E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - diritto H=9,3, diam. base 153mm diam.testa 60,s=4mm

Prezzo a cad: € 205,08054

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.003.027 Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o
flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma
EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità
Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e
marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a
norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R: - 3
x 1,5 mmq

m 10,50000 0,78000 8,19000

PR.P21.026.004 Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con
morsetto in ottone colore nero: - 16 mmq

cad 4,00000 1,06000 4,24000

PR.P21.063.001 Fasciatura con guaina in polietilene: - per palo con
diam.base fino a 150 mm

cad 1,00000 15,09000 15,09000

PR.P21.064.002 Copriasola a filo palo: - dimensioni indicative 85 x 300
mm

cad 1,00000 13,78000 13,78000

TOTALE PR 41,30000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 2,30000 28,06000 64,53800

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 2,30000 24,47000 56,28100

TOTALE RU 120,81900

A TOTALE PARZIALE 162,11900

B Spese Generali 15,00% di A 24,31785

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,48636

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 18,64368

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 205,08054

Incidenza manodopera (%) 58,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.024.001

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 024 - Armatura stradale con corpo in lega di alluminio pressofuso suddiviso in due parti collegate a cerniera anteriormente,
verniciatura a polveri poliesteri in colore bianco, dispositivo per il fissaggio a testapalo (diam. 60 mm) in lega di alluminio pressofuso,
vano portareattori protetto (IP23) con superficie esterna alettata per dissipare calore, piastra asportabile in nylon rinforzato con fibre
di vetro per l' assemblaggio del complesso elettrico, portalampada in porcellana con conduttori di cablaggio con isolamento in classe
II, gruppo ottico stagno (IP54), rifrattore in vetro termoresistente al borosilicato o in metacrilato o in policarbonato oppure con vetro
piano o con coppa liscia in metacrilato o con coppa liscia in policarbonato, completa di gruppo di accensione e condensatore di
rifasamento a cosfi 0,9 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 001 - rifr.in vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000 lm-3/4000k

Prezzo a cad: € 253,75584

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.054.008 Lampade a scarica: - tipo HIT/E - 250W - 20000 lm cad 1,00000 33,28000 33,28000

PR.P21.065.008 Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico
IP54: - rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 250W

cad 1,00000 127,92000 127,92000

TOTALE PR 161,20000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,75000 28,06000 21,04500

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,75000 24,47000 18,35250

TOTALE RU 39,39750

A TOTALE PARZIALE 200,59750

B Spese Generali 15,00% di A 30,08962

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,60179

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 23,06871

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 253,75584

Incidenza manodopera (%) 15,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 06.I05.024.002

Tipologia: 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo: I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce: 024 - Armatura stradale con corpo in lega di alluminio pressofuso suddiviso in due parti collegate a cerniera anteriormente,
verniciatura a polveri poliesteri in colore bianco, dispositivo per il fissaggio a testapalo (diam. 60 mm) in lega di alluminio pressofuso,
vano portareattori protetto (IP23) con superficie esterna alettata per dissipare calore, piastra asportabile in nylon rinforzato con fibre
di vetro per l' assemblaggio del complesso elettrico, portalampada in porcellana con conduttori di cablaggio con isolamento in classe
II, gruppo ottico stagno (IP54), rifrattore in vetro termoresistente al borosilicato o in metacrilato o in policarbonato oppure con vetro
piano o con coppa liscia in metacrilato o con coppa liscia in policarbonato, completa di gruppo di accensione e condensatore di
rifasamento a cosfi 0,9 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 002 - cut-off. vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000 lm-3/4000k

Prezzo a cad: € 325,78494

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

PR

PR.P21.054.008 Lampade a scarica: - tipo HIT/E - 250W - 20000 lm cad 1,00000 33,28000 33,28000

PR.P21.065.019 Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico
IP54: - cut-off. vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000
lm-3/4000k

cad 1,00000 184,86000 184,86000

TOTALE PR 218,14000

RU

RU.M02.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di
livello superiore

ora 0,75000 28,06000 21,04500

RU.M02.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria ora 0,75000 24,47000 18,35250

TOTALE RU 39,39750

A TOTALE PARZIALE 257,53750

B Spese Generali 15,00% di A 38,63062

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,77261

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 29,61681

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 325,78494

Incidenza manodopera (%) 12,09%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A04.001.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico
del materiale escavato a pubblica discarica od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

Articolo: 001 - su piano orizzontale

Prezzo a m²: € 3,84459

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.037 Macchine per movimento terra e accessori - Pala
cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV

ora 0,01000 49,65500 0,49655

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,01000 30,00000 0,30000

AT.N02.014.019 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo)

ora 0,02750 63,66000 1,75065

TOTALE AT 2,54720

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01000 26,71000 0,26710

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01000 22,49000 0,22490

TOTALE RU 0,49200

A TOTALE PARZIALE 3,03920

B Spese Generali 15,00% di A 0,45588

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00912

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,34951

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,84459

Incidenza manodopera (%) 12,80%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A04.001.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico
del materiale escavato a pubblica discarica od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

Articolo: 002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m²: € 3,83967

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,01300 19,62000 0,25506

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,01300 30,00000 0,39000

AT.N02.014.019 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo)

ora 0,02750 63,66000 1,75065

TOTALE AT 2,39571

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01300 26,71000 0,34723

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01300 22,49000 0,29237

TOTALE RU 0,63960

A TOTALE PARZIALE 3,03531

B Spese Generali 15,00% di A 0,45530

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00911

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,34906

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,83967

Incidenza manodopera (%) 16,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A04.002.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³: € 1,56260

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,01250 19,62000 0,24525

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,01250 30,00000 0,37500

TOTALE AT 0,62025

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01250 26,71000 0,33388

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01250 22,49000 0,28113

TOTALE RU 0,61501

A TOTALE PARZIALE 1,23526

B Spese Generali 15,00% di A 0,18529

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00371

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,14205

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,56260

Incidenza manodopera (%) 39,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A04.002.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³: € 5,42804

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,01250 19,62000 0,24525

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,01250 30,00000 0,37500

AT.N02.014.019 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo)

ora 0,02400 63,66000 1,52784

AT.N02.014.019 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT
26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo)

ora 0,02400 63,66000 1,52784

TOTALE AT 3,67593

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01250 26,71000 0,33388

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01250 22,49000 0,28113

TOTALE RU 0,61501

A TOTALE PARZIALE 4,29094

B Spese Generali 15,00% di A 0,64364

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01287

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,49346

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,42804

Incidenza manodopera (%) 11,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A04.003.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di
azione dell'escavatore, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³: € 1,66260

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,01330 19,62000 0,26095

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,01330 30,00000 0,39900

TOTALE AT 0,65995

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01330 26,71000 0,35524

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01330 22,49000 0,29912

TOTALE RU 0,65436

A TOTALE PARZIALE 1,31431

B Spese Generali 15,00% di A 0,19715

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00789

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,15115

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 1,66260

Incidenza manodopera (%) 39,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A04.004.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Voce: 004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore
attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.

Articolo: 001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m: € 5,50032

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,04400 19,62000 0,86328

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,04400 30,00000 1,32000

TOTALE AT 2,18328

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04400 26,71000 1,17524

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04400 22,49000 0,98956

TOTALE RU 2,16480

A TOTALE PARZIALE 4,34808

B Spese Generali 15,00% di A 0,65221

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02609

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,50003

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 5,50032

Incidenza manodopera (%) 39,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A05.001.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con
benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo.

Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³: € 3,53125

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,02660 19,62000 0,52189

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,02660 30,00000 0,79800

AT.N01.003.024 Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con
assetto operativo di 12000 kg - 1 mese

ora 0,00296 18,12000 0,05364

AT.N01.100.901 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg -
fino 126 CV.

ora 0,00296 10,20000 0,03019

TOTALE AT 1,40372

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02660 26,71000 0,71049

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00296 26,71000 0,07906

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02660 22,49000 0,59823

TOTALE RU 1,38778

A TOTALE PARZIALE 2,79150

B Spese Generali 15,00% di A 0,41872

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01256

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,32102

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 3,53125

Incidenza manodopera (%) 39,30%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A05.001.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con
benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo.

Articolo: 002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando
con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³: € 4,53485

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,02176 19,62000 0,42693

AT.N01.001.300 Macchine per movimento terra e accessori -
Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima
di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204
CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con
rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione
meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato
al trattore, conforme agli standard internazionali, con
cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile,
antisassi e riduttore di sollevamento polveri.

ora 0,01185 19,35000 0,22930

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,02176 30,00000 0,65280

AT.N01.003.024 Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con
assetto operativo di 12000 kg - 1 mese

ora 0,00296 18,12000 0,05364

AT.N01.100.902 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,00296 30,00000 0,08880

AT.N02.014.030 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza
160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per
attrezzature (nolo a caldo).

ora 0,01185 73,88000 0,87548

TOTALE AT 2,32695

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02176 26,71000 0,58121

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01185 26,71000 0,31651

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00296 26,71000 0,07906

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01250 22,49000 0,28113

TOTALE RU 1,25791

A TOTALE PARZIALE 3,58486

B Spese Generali 15,00% di A 0,53773

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,01613

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,41226

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 4,53485



Codice Elemento di analisi Unità di
misura

Quantità Prezzo Importi
parziali

Importi

Incidenza manodopera (%) 27,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.A05.002.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con
benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati
ortogonalmente alla scarpata.

Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³: € 2,57559

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.001.205 Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore
cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

ora 0,01500 19,62000 0,29430

AT.N01.001.902 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo
carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,01500 30,00000 0,45000

AT.N01.003.024 Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con
assetto operativo di 12000 kg - 1 mese

ora 0,00740 18,12000 0,13409

AT.N01.100.902 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora 0,00740 30,00000 0,22200

TOTALE AT 1,10039

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,01500 26,71000 0,40065

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00740 26,71000 0,19765

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,01500 22,49000 0,33735

TOTALE RU 0,93565

A TOTALE PARZIALE 2,03604

B Spese Generali 15,00% di A 0,30541

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,00916

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 0,23414

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2,57559

Incidenza manodopera (%) 36,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 96,76491

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,00000 67,05000 67,05000

TOTALE PR 67,05000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 76,49400

B Spese Generali 15,00% di A 11,47410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11474

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,79681

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 96,76491

Incidenza manodopera (%) 9,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 99,20636

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.005.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 1,00000 68,98000 68,98000

TOTALE PR 68,98000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 78,42400

B Spese Generali 15,00% di A 11,76360

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11764

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,01876

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 99,20636

Incidenza manodopera (%) 9,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 104,16516

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.005.005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S5

m³ 1,00000 72,90000 72,90000

TOTALE PR 72,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 82,34400

B Spese Generali 15,00% di A 12,35160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12352

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,46956

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 104,16516

Incidenza manodopera (%) 8,91%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 100,18041

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.006.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,00000 69,75000 69,75000

TOTALE PR 69,75000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 79,19400

B Spese Generali 15,00% di A 11,87910

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11879

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,10731

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 100,18041

Incidenza manodopera (%) 9,27%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.006

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 104,45611

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.006.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 1,00000 73,13000 73,13000

TOTALE PR 73,13000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 82,57400

B Spese Generali 15,00% di A 12,38610

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12386

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,49601

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 104,45611

Incidenza manodopera (%) 8,89%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.007

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 107,58066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.006.005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S5

m³ 1,00000 75,60000 75,60000

TOTALE PR 75,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 85,04400

B Spese Generali 15,00% di A 12,75660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12757

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,78006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 107,58066

Incidenza manodopera (%) 8,63%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.009

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 102,45741

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.007.003 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S3

m³ 1,00000 71,55000 71,55000

TOTALE PR 71,55000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 80,99400

B Spese Generali 15,00% di A 12,14910

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12149

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,31431

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 102,45741

Incidenza manodopera (%) 9,06%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.010

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 106,16386

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.007.004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S4

m³ 1,00000 74,48000 74,48000

TOTALE PR 74,48000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 83,92400

B Spese Generali 15,00% di A 12,58860

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12589

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,65126

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 106,16386

Incidenza manodopera (%) 8,75%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.003.011

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 109,85766

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.007.005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm -
consistenza S5

m³ 1,00000 77,40000 77,40000

TOTALE PR 77,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 86,84400

B Spese Generali 15,00% di A 13,02660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13027

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,98706

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 109,85766

Incidenza manodopera (%) 8,45%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.004.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 108,14991

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 76,05000 76,05000

TOTALE PR 76,05000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 85,49400

B Spese Generali 15,00% di A 12,82410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12824

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,83181

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 108,14991

Incidenza manodopera (%) 8,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.004.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,12266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 78,40000 78,40000

TOTALE PR 78,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 87,84400

B Spese Generali 15,00% di A 13,17660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13177

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,10206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 111,12266

Incidenza manodopera (%) 8,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.004.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 113,77916

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.115 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 80,50000 80,50000

TOTALE PR 80,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 89,94400

B Spese Generali 15,00% di A 13,49160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13492

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,34356

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 113,77916

Incidenza manodopera (%) 8,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.004.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 115,55016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 81,90000 81,90000

TOTALE PR 81,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 91,34400

B Spese Generali 15,00% di A 13,70160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13702

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,50456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 115,55016

Incidenza manodopera (%) 8,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.004.006

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,55016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 81,90000 81,90000

TOTALE PR 81,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 91,34400

B Spese Generali 15,00% di A 13,70160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13702

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,50456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 115,55016

Incidenza manodopera (%) 8,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.004.007

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.115 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.005.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 108,14991

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.123 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 76,05000 76,05000

TOTALE PR 76,05000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 85,49400

B Spese Generali 15,00% di A 12,82410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,12824

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,83181

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 108,14991

Incidenza manodopera (%) 8,58%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.005.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,12266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 78,40000 78,40000

TOTALE PR 78,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 87,84400

B Spese Generali 15,00% di A 13,17660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13177

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,10206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 111,12266

Incidenza manodopera (%) 8,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.005.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 113,77916

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 80,50000 80,50000

TOTALE PR 80,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 89,94400

B Spese Generali 15,00% di A 13,49160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13492

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,34356

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 113,77916

Incidenza manodopera (%) 8,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.005.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 114,13336

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.123 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 80,78000 80,78000

TOTALE PR 80,78000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 90,22400

B Spese Generali 15,00% di A 13,53360

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13534

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,37576

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 114,13336

Incidenza manodopera (%) 8,13%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.005.006

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,55016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 81,90000 81,90000

TOTALE PR 81,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 91,34400

B Spese Generali 15,00% di A 13,70160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13702

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,50456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 115,55016

Incidenza manodopera (%) 8,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.005.007

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.006.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.133 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.006.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.134 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.006.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,86316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.135 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 86,10000 86,10000

TOTALE PR 86,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 95,54400

B Spese Generali 15,00% di A 14,33160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14332

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,98756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 120,86316

Incidenza manodopera (%) 7,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.006.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 122,63416

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.133 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 87,50000 87,50000

TOTALE PR 87,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 96,94400

B Spese Generali 15,00% di A 14,54160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14542

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,14856

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,63416

Incidenza manodopera (%) 7,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.006.006

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 122,63416

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.134 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 87,50000 87,50000

TOTALE PR 87,50000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 96,94400

B Spese Generali 15,00% di A 14,54160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14542

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,14856

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,63416

Incidenza manodopera (%) 7,57%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.006.007

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 126,17616

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.135 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 90,30000 90,30000

TOTALE PR 90,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,74400

B Spese Generali 15,00% di A 14,96160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14962

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,47056

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 126,17616

Incidenza manodopera (%) 7,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.007.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.143 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.007.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.144 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.007.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.145 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.007.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.143 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.007.006

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.144 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.007.007

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,26016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.145 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 105,34400

B Spese Generali 15,00% di A 15,80160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15802

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,11456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,26016

Incidenza manodopera (%) 6,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.008.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,25791

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.513 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 83,25000 83,25000

TOTALE PR 83,25000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 92,69400

B Spese Generali 15,00% di A 13,90410

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13904

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,65981

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 117,25791

Incidenza manodopera (%) 7,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.008.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.514 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.008.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,86316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.515 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 86,10000 86,10000

TOTALE PR 86,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 95,54400

B Spese Generali 15,00% di A 14,33160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14332

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,98756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 120,86316

Incidenza manodopera (%) 7,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.009.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.523 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.009.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.524 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.009.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.525 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.009.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.523 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.009.006

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.524 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.009.007

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,26016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.525 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 105,34400

B Spese Generali 15,00% di A 15,80160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15802

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,11456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,26016

Incidenza manodopera (%) 6,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.010.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,84466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.533 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 93,20000 93,20000

TOTALE PR 93,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,39660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15397

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,80406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,84466

Incidenza manodopera (%) 7,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.010.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,84466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.534 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 93,20000 93,20000

TOTALE PR 93,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,39660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15397

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,80406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,84466

Incidenza manodopera (%) 7,15%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.010.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.535 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.011.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.413 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.011.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.414 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.011.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.415 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.011.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.413 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.011.006

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,71816

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.414 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 93,10000 93,10000

TOTALE PR 93,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 102,54400

B Spese Generali 15,00% di A 15,38160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15382

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,79256

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 129,71816

Incidenza manodopera (%) 7,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.011.007

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,26016

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.415 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 95,90000 95,90000

TOTALE PR 95,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 105,34400

B Spese Generali 15,00% di A 15,80160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15802

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,11456

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 133,26016

Incidenza manodopera (%) 6,97%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.012.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³: € 122,38116

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.423 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 87,30000 87,30000

TOTALE PR 87,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 96,74400

B Spese Generali 15,00% di A 14,51160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14512

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,12556

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 122,38116

Incidenza manodopera (%) 7,59%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.012.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,51966

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.424 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 88,20000 88,20000

TOTALE PR 88,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 97,64400

B Spese Generali 15,00% di A 14,64660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14647

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,22906

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 123,51966

Incidenza manodopera (%) 7,52%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.012.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 126,17616

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.008.425 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 90,30000 90,30000

TOTALE PR 90,30000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,74400

B Spese Generali 15,00% di A 14,96160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14962

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,47056

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 126,17616

Incidenza manodopera (%) 7,36%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.013.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,94716

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.433 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 91,70000 91,70000

TOTALE PR 91,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,14400

B Spese Generali 15,00% di A 15,17160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15172

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,63156

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,94716

Incidenza manodopera (%) 7,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.013.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,94716

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.434 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 91,70000 91,70000

TOTALE PR 91,70000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,14400

B Spese Generali 15,00% di A 15,17160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15172

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,63156

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 127,94716

Incidenza manodopera (%) 7,26%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.013.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 130,60366

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.435 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50 areato

m³ 1,00000 93,80000 93,80000

TOTALE PR 93,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 103,24400

B Spese Generali 15,00% di A 15,48660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15487

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,87306

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 130,60366

Incidenza manodopera (%) 7,11%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.014.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 139,45866

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.443 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,45 areato

m³ 1,00000 100,80000 100,80000

TOTALE PR 100,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 110,24400

B Spese Generali 15,00% di A 16,53660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16537

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,67806

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 139,45866

Incidenza manodopera (%) 6,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.014.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,45866

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.444 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,45 areato

m³ 1,00000 100,80000 100,80000

TOTALE PR 100,80000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 110,24400

B Spese Generali 15,00% di A 16,53660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16537

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,67806

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 139,45866

Incidenza manodopera (%) 6,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.014.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 143,00066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.445 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,45 areato

m³ 1,00000 103,60000 103,60000

TOTALE PR 103,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 113,04400

B Spese Generali 15,00% di A 16,95660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16957

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,00006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,00066

Incidenza manodopera (%) 6,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.015.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 116,11941

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.213 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 82,35000 82,35000

TOTALE PR 82,35000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 91,79400

B Spese Generali 15,00% di A 13,76910

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,13769

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,55631

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 116,11941

Incidenza manodopera (%) 8,00%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.015.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,20666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.214 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 84,00000 84,00000

TOTALE PR 84,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 93,44400

B Spese Generali 15,00% di A 14,01660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14017

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,74606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 118,20666

Incidenza manodopera (%) 7,85%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.015.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,86316

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.009.215 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³ 1,00000 86,10000 86,10000

TOTALE PR 86,10000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 95,54400

B Spese Generali 15,00% di A 14,33160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14332

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,98756

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 120,86316

Incidenza manodopera (%) 7,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.016.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.223 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.016.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.224 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.016.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.225 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.017.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.233 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.017.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.234 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.017.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.235 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.018.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.313 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.018.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,29066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.314 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 89,60000 89,60000

TOTALE PR 89,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 99,04400

B Spese Generali 15,00% di A 14,85660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,14857

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,39006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 125,29066

Incidenza manodopera (%) 7,41%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.018.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,83266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.010.315 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,50

m³ 1,00000 92,40000 92,40000

TOTALE PR 92,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 101,84400

B Spese Generali 15,00% di A 15,27660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15277

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,71206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,83266

Incidenza manodopera (%) 7,21%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.019.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.323 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.019.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.324 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.019.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.325 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.020.001

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.333 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.020.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,37466

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.334 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 95,20000 95,20000

TOTALE PR 95,20000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 104,64400

B Spese Generali 15,00% di A 15,69660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15697

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,03406

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,37466

Incidenza manodopera (%) 7,01%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.020.003

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,91666

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.011.335 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/
c max 0,45

m³ 1,00000 98,00000 98,00000

TOTALE PR 98,00000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 107,44400

B Spese Generali 15,00% di A 16,11660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16117

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,35606

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 135,91666

Incidenza manodopera (%) 6,83%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.204.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 142,11516

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.205.114 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

m³ 1,00000 102,90000 102,90000

TOTALE PR 102,90000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 112,34400

B Spese Generali 15,00% di A 16,85160

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16852

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,91956

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 142,11516

Incidenza manodopera (%) 6,53%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.205.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,54266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.207.124 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

m³ 1,00000 106,40000 106,40000

TOTALE PR 106,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 115,84400

B Spese Generali 15,00% di A 17,37660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17377

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,32206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 146,54266

Incidenza manodopera (%) 6,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.206.002

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,54266

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.207.134 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

m³ 1,00000 106,40000 106,40000

TOTALE PR 106,40000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 115,84400

B Spese Generali 15,00% di A 17,37660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,17377

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,32206

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 146,54266

Incidenza manodopera (%) 6,34%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.232.005

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 143,00066

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.222.046 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla
espansa, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

m³ 1,00000 103,60000 103,60000

TOTALE PR 103,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 113,04400

B Spese Generali 15,00% di A 16,95660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,16957

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,00006

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 143,00066

Incidenza manodopera (%) 6,49%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: 16.B04.232.011

Tipologia: 16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità
idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con
lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate
(serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le
opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento
sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese
tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema
di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 134,14566

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.060.001 Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese ora 0,07000 2,28000 0,15960

TOTALE AT 0,15960

PR

PR.P10.222.048 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla
espansa, aggregato Dmax 15 mm - consistenza S4 -
massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

m³ 1,00000 96,60000 96,60000

TOTALE PR 96,60000

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 26,71000 4,80780

RU.M01.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,18000 24,87000 4,47660

TOTALE RU 9,28440

A TOTALE PARZIALE 106,04400

B Spese Generali 15,00% di A 15,90660

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,15907

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,19506

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 134,14566

Incidenza manodopera (%) 6,92%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.003.001

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 115,48901

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,70000 0,60000 0,42000

TOTALE AT 0,42000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 1,10000 13,12333 14,43566

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,35000 120,00000 42,00000

TOTALE PR 56,43566

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 34,44000

A TOTALE PARZIALE 91,29566

B Spese Generali 15,00% di A 13,69435

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,27389

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,49900

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 115,48901

Incidenza manodopera (%) 29,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.003.002

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 130,33700

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,70000 0,60000 0,42000

TOTALE AT 0,42000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 1,08000 13,12333 14,17320

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,45000 120,00000 54,00000

TOTALE PR 68,17320

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 34,44000

A TOTALE PARZIALE 103,03320

B Spese Generali 15,00% di A 15,45498

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,30910

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,84882

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 130,33700

Incidenza manodopera (%) 26,42%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.003.003

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 137,59497

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,70000 0,60000 0,42000

TOTALE AT 0,42000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 1,06000 13,12333 13,91073

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,50000 120,00000 60,00000

TOTALE PR 73,91073

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 34,44000

A TOTALE PARZIALE 108,77073

B Spese Generali 15,00% di A 16,31561

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,32631

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,50863

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 137,59497

Incidenza manodopera (%) 25,03%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.003.006

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 91,39094

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,70000 0,60000 0,42000

TOTALE AT 0,42000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 1,02000 13,12333 13,38580

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,20000 120,00000 24,00000

TOTALE PR 37,38580

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 34,44000

A TOTALE PARZIALE 72,24580

B Spese Generali 15,00% di A 10,83687

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,21674

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,30827

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 91,39094

Incidenza manodopera (%) 37,68%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.004.001

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 105,17673

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,70000 0,60000 0,42000

TOTALE AT 0,42000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 1,10000 13,12333 14,43566

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,15000 120,00000 18,00000

PR.P02.005.002 Calce idraulica - in sacchi da 25 Kg Tn 0,20000 79,24000 15,84800

TOTALE PR 48,28366

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 34,44000

A TOTALE PARZIALE 83,14366

B Spese Generali 15,00% di A 12,47155

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,24943

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 9,56152

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 105,17673

Incidenza manodopera (%) 32,74%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.004.002

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 113,54049

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,70000 0,60000 0,42000

TOTALE AT 0,42000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 1,00000 13,12333 13,12333

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,15000 120,00000 18,00000

PR.P02.005.002 Calce idraulica - in sacchi da 25 Kg Tn 0,30000 79,24000 23,77200

TOTALE PR 54,89533

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 34,44000

A TOTALE PARZIALE 89,75533

B Spese Generali 15,00% di A 13,46330

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,26927

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 10,32186

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 113,54049

Incidenza manodopera (%) 30,33%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.004.003

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 96,56887

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,70000 0,60000 0,42000

TOTALE AT 0,42000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 1,03000 13,12333 13,51703

PR.P02.004.007 Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B
32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,20000 120,00000 24,00000

PR.P02.005.002 Calce idraulica - in sacchi da 25 Kg Tn 0,05000 79,24000 3,96200

TOTALE PR 41,47903

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,70000 26,71000 18,69700

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,70000 22,49000 15,74300

TOTALE RU 34,44000

A TOTALE PARZIALE 76,33903

B Spese Generali 15,00% di A 11,45085

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,22902

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 8,77899

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 96,56887

Incidenza manodopera (%) 35,66%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.010.001

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi

Articolo: 001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³: € 588,92708

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,80000 0,60000 0,48000

TOTALE AT 0,48000

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,90000 13,12333 11,81100

PR.P03.008.001 Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro
controllato

kg 500,00000 0,84580 422,90000

TOTALE PR 434,71100

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,80000 26,71000 21,36800

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 22,49000 8,99600

TOTALE RU 30,36400

A TOTALE PARZIALE 465,55500

B Spese Generali 15,00% di A 69,83325

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1,39666

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 53,53882

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 588,92708

Incidenza manodopera (%) 5,16%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.102.002

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate

Articolo: 002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Prezzo a m³: € 126,73740

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,53400 0,60000 0,32040

AT.N01.074.001 Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5
mc

ora 0,10000 0,09000 0,00900

TOTALE AT 0,32940

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,40000 13,12333 5,24933

PR.P01.002.011 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 Tn 0,80000 10,78500 8,62800

PR.P02.004.002 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - merce sfusa

Tn 0,28000 86,10000 24,10800

TOTALE PR 37,98533

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,53400 26,71000 14,26314

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,41000 26,71000 10,95110

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,41000 22,49000 9,22090

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,22000 22,49000 27,43780

TOTALE RU 61,87294

A TOTALE PARZIALE 100,18767

B Spese Generali 15,00% di A 15,02815

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,30056

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,52158

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 126,73740

Incidenza manodopera (%) 48,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.103.001

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere
in elevazione

Articolo: 001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Prezzo a m³: € 128,46939

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,53400 0,60000 0,32040

AT.N01.074.001 Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5
mc

ora 0,10000 0,09000 0,00900

TOTALE AT 0,32940

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,40000 13,12333 5,24933

PR.P01.002.011 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 Tn 0,80000 10,78500 8,62800

PR.P02.004.002 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - merce sfusa

Tn 0,28000 86,10000 24,10800

TOTALE PR 37,98533

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,53400 26,71000 14,26314

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,43600 26,71000 11,64556

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,44000 22,49000 9,89560

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,22000 22,49000 27,43780

TOTALE RU 63,24210

A TOTALE PARZIALE 101,55683

B Spese Generali 15,00% di A 15,23352

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,30467

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 11,67904

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 128,46939

Incidenza manodopera (%) 49,23%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.103.002

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere
in elevazione

Articolo: 002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Prezzo a m³: € 132,45013

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,58200 0,60000 0,34920

AT.N01.074.001 Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5
mc

ora 0,10000 0,09000 0,00900

TOTALE AT 0,35820

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,40000 13,12333 5,24933

PR.P01.002.011 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 Tn 0,80000 10,78500 8,62800

PR.P02.004.002 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - merce sfusa

Tn 0,28000 86,10000 24,10800

PR.P03.001.001 Additivo riduttore di acqua - fluidificante per
calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200
litri)

kg 0,90000 0,79050 0,71145

TOTALE PR 38,69678

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,43600 26,71000 11,64556

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,58200 26,71000 15,54522

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,44000 22,49000 9,89560

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,27000 22,49000 28,56230

TOTALE RU 65,64868

A TOTALE PARZIALE 104,70366

B Spese Generali 15,00% di A 15,70555

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,31411

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 12,04092

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 132,45013

Incidenza manodopera (%) 49,56%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.105.001

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili

Articolo: 001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³: € 146,00592

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,63100 0,60000 0,37860

AT.N01.074.001 Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5
mc

ora 0,10000 0,09000 0,00900

TOTALE AT 0,38760

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,40000 13,12333 5,24933

PR.P01.002.011 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 Tn 0,80000 10,78500 8,62800

PR.P02.004.002 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - merce sfusa

Tn 0,33000 86,10000 28,41300

TOTALE PR 42,29033

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,63100 26,71000 16,85401

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,48500 26,71000 12,95435

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,48900 22,49000 10,99761

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,42000 22,49000 31,93580

TOTALE RU 72,74177

A TOTALE PARZIALE 115,41970

B Spese Generali 15,00% di A 17,31296

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,34626

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 13,27327

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 146,00592

Incidenza manodopera (%) 49,82%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.105.002

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili

Articolo: 002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³: € 156,22531

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,72800 0,60000 0,43680

AT.N01.074.001 Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5
mc

ora 0,10000 0,09000 0,00900

TOTALE AT 0,44580

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,40000 13,12333 5,24933

PR.P01.002.011 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 Tn 0,80000 10,78500 8,62800

PR.P02.004.002 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - merce sfusa

Tn 0,38000 86,10000 32,71800

TOTALE PR 46,59533

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,48500 26,71000 12,95435

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,72800 26,71000 19,44488

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,47000 22,49000 33,06030

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,48900 22,49000 10,99761

TOTALE RU 76,45714

A TOTALE PARZIALE 123,49827

B Spese Generali 15,00% di A 18,52474

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,37049

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,20230

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 156,22531

Incidenza manodopera (%) 48,94%



Provincia di Livorno - 2013
Codice regionale: PR.P09.106.002

Famiglia: PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Capitolo: P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Voce: 106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno
e simili

Articolo: 002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³: € 160,15698

Analisi
Codice Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità Prezzo Importi

parziali
Importi

AT

AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350
lt , motore elettrico - 1 mese

ora 0,72800 0,60000 0,43680

AT.N01.074.001 Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5
mc

ora 0,10000 0,09000 0,00900

TOTALE AT 0,44580

PR

PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn 0,40000 13,12333 5,24933

PR.P01.002.011 Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 Tn 0,80000 10,78500 8,62800

PR.P02.004.002 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L
42,5 R - merce sfusa

Tn 0,38000 86,10000 32,71800

TOTALE PR 46,59533

RU

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,55000 26,71000 14,69050

RU.M01.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,72800 26,71000 19,44488

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,55000 22,49000 12,36950

RU.M01.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,47000 22,49000 33,06030

TOTALE RU 79,56518

A TOTALE PARZIALE 126,60631

B Spese Generali 15,00% di A 18,99095

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,37982

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 14,55973

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 160,15698

Incidenza manodopera (%) 49,68%
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